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PARTE PRIMA
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL'APPALTO

ARTICOLO 1
OGGETTO, AMMONTARE E DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto i lavori di manutenzione ordinaria quadriennale presso gli immobili funzionali
all'esercizio, a servizio dei centri manutentori dellArea Gestione Rete Cagliari. Nello specifico sono oggetto
di manutenzione le parti strutturali e impiantistiche delle case cantoniere e dei depositi utilizzati dalle
squadre addette alla manutenzione.
Gli interventi previsti sono tutti quelli atti al mantenimento in efficienza degli immobili siti nelle province
della Citta Metropolitana di Cagliari, Sud Sardegna, Sulcis Iglesiente, Oristano, Ogliastra e Nuoro, quali:

« (Case cantoniere,

«  Centri Manutentori,

« depositi,

« garitte,

« aree di pertinenza.
L'appalto comprende gli interventi relativi alla manutenzione finalizzata a mantenere l'efficienza, l'idoneita
all'uso, in sicurezza e in condizioni di confort, del patrimonio edilizio, degli impianti che in esso si trovano,
delle aree di pertinenza, anche destinate a parcheggio e a verde.
Saranno oggetto d'appalto i lavori edili, impiantistici, da fabbro, da giardiniere, da vetraio, da falegname, da
imbianchino, e di qualsiasi altro natura, purché utili e necessari ad effettuare lintervento manutentivo

completo e finito a regola d'arte.

Le attivita di manutenzione di cui al presente Capitolato a misura, declinati nell'elenco prezzi di progetto,
saranno comprensivi di tutte le lavorazioni, forniture, e opere complementari ed accessori di qualsiasi
natura e tipologia per mantenere efficiente il patrimonio. Data la natura puramente riparativa a guasto, le
quantita delle lavorazioni non sono definite a priori. Anche gli immobili oggetto d'appalto potranno essere
modificati in funzione delle esigenze della Stazione Appaltante, pur sempre rimanendo dislocati sul
medesimo territorio delle Province della Citta Metropolitana di Cagliari, Sud Sardegna, Sulcis Iglesiente,
Oristano, Ogliastra e Nuoro e dunque senza implicazioni in termini di maggiori costi per il loro

raggiungimento.

Lappalto & del tipo “a misura”. Limporto dei lavori & pari ad € 359.750,00 (diconsi euro
trecentocinguantanovemilasettecentocinquanta/00), di cui € 348.614,40 per lavori a misura (comprensivi di
€ 90.306,54 per costi della manodopera non soggetti a ribasso), e € 11.135,60 per oneri di sicurezza non

soggetti a ribasso.




La categoria SOA specifica dei lavori a misura previsti in appalto e la OG1 “Edifici civili e industriali”.
Dal quadro riepilogativo che segue, si evincono con chiarezza gli importi e le percentuali di incidenza delle

singole prestazioni/categorie SOA.

PROSPETTO DELLE CATEGORIE

CATEGORIA PREVALENTE Importo €

OGT1 - EDIFICI CIVILI e INDUSTRIALI 359.750,00
Somma relativa alle opere a misura 348.614,40
di cui per Costi della manodopera non soggetti a ribasso (D.Igs. n. 36/2023) 90.306,54
oltre alllmporto per Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (D.Igs. n. 81/08 e 11.135,60
D.lgs. n. 106/09)

Importo dell'appalto 359.750,00

Alla categoria SOA OG1 corrisponde la categoria merceologica Anas L12-RIED “Ristrutturazioni Edili".

Nel totale dellappalto di € 359.750,00 sono compresi gli oneri della sicurezza, che ammontano a € 11.135,60
pari al 3,19 % dellimporto dellappalto, e i costi della manodopera stimati in € 90.306,54, pari al 25,90 %

dellimporto dell'appalto, entrambi non assoggettabili a ribasso.

La durata del servizio & stabilita in quattro anni pari a gg 1460 (millequattrocentosessanta) naturali e
consecutivi e comunqgue l'ultimazione potra essere prorogata, senza che I'Appaltatore possa accampare
diritti o pretese di sorta, fino all'espletamento della nuova procedura di affidamento, sempre che vi sia
disponibilita sulle somme del quadro economico, fermo restando limporto stabilito per gli oneri della
sicurezza e per la manodopera.

Nella stima dei tempi si & tenuto conto anche dei giorni necessari allapprowigionamento dei materiali. Non

si prevedono giorni ad andamento sfavorevole in quanto le lavorazioni si svolgono prevalentemente al

coperto.

ARTICOLO 2
DESIGNAZIONE DELL'APPALTO
Sono oggetto del contratto le attivita di manutenzione per le quali 'Appaltatore dovra rispettare tutte le
vigenti normative nazionali, regionali e locali.
Il Contraente é edotto sulle carenze e/o assenza di documentazione relativa agli impianti, quali a solo titolo
di esempio gli schemi di impianti idrici ed elettrici, i libretti degli impianti di climatizzazione e i manuali dei
gruppi elettrogeni. Sara sua cura produrli di volta in volta, come eseguira lavorazioni/installazioni di impianti

nuovi nei diversi immobili oggetto d'appalto.




L'appaltatore dovra essere unimpresa iscritta alla Camera di Commercio o allAlbo degli Artigiani, di cui al
Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, dovra essere abilitata con riferimento alla lettera C e D, e, per
gli impianti a gas, dovra avere le abilitazioni di cui alla lettera E dellart. 1 comma 2 del suddetto Decreto.
Per la gestione degli impianti di climatizzazione (impianti frigoriferi, condizionatori, pompe di calore
contenenti gas fluorurati ad effetto serra) sara inoltre necessaria la certificazione a norma di legge intesa

come “patentino da frigorista”.

E oggetto del presente progetto anche la redazione per ciascuno stabile del registro delle manutenzioni,
dei libretti degli impianti di climatizzazione dei gruppi elettrogeni dove andra ad intervenire, senza essere
invece assolutamente tenuto a fornire i libretti per quelle macchine istallate da tempo, per le guali non

sono stati reperiti.

E’ inoltre compreso ogni altro onere di cui al Capitolato Speciale d’Appalto, allegato al progetto.
L'Appalto prevede lavorazioni di manutenzione non programmabili, per le quali non e possibile pianificare
gli interventi né per quantita, né per qualita.

Stante la natura degli interventi, per lo piu a guasto e riparativa, non si € in grado di poter redigere un

cronoprogramma dei lavori.

L'Ufficio Direzione Lavori, individuato dalla Stazione Appaltante, che per brevita, di seguito verra nominato
semplicemente “Direzione Lavori”, coordinera e gestira il piano degli interventi, l'invio delle richieste delle
lavorazioni allAppaltatore e la verifica dell'esecuzione delle stesse.

Una volta stabilite le priorita 'Appaltatore, lo stesso avra I'onere di redigere un programma delle lavorazioni
che periodicamente andra aggiornato in funzione di quelle che saranno le reali necessita.

Non sono consentite omissioni alle lavorazioni di manutenzione ordinaria che di volta in volta si
renderanno necessarie, pena la revoca del contratto.

Gli impianti debbono essere manutenuti anche ove presenti carenze normative o assenza di certificazioni,
schemi e quant’altro disposto per legge.

Si rendono indispensabili interventi di manutenzione riparativa, a guasto e a chiamata, atti a ripristinare il
funzionamento degli impianti e a conservare le parti strutturali.

Queste lavorazioni, oltre a far si che i luoghi di lavoro siano mantenuti efficienti, faranno si che diminuisca la
percentuale degli interventi di manutenzione riparativa futura aumentando, di contro, il grado di

soddisfazione dei lavoratori e migliorando le condizioni di sicurezza e confort.

L'’Appaltatore deve effettuare la MANUTENZIONE NON PROGRAMMABILE che, per definizione comprende
tutte quelle attivita per le quali non & possibile stimare una tempistica di intervento, né, tantomeno,
quantita e qualita dei materiali e della manodopera. Ricadono nella manutenzione non programmabile:

- la manutenzione riparativa intesa come manutenzione eseguita nellambito di servizi manutentivi




aperiodici (a guasto, a richiesta), interventi urgenti (indifferibili) che possono compromettere le
condizioni ottimali di esercizio nel normale svolgimento delle attivita lavorative;

- di restauro e di risanamento conservativo quali interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo
edilizio e ad assicurarne la funzionalita mediante un insieme sistematico di opere, nel rispetto degli
elementi tipologici, formali e strutturali.

Rientrano nella manutenzione non programmata le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e
sostituire componenti edili e impiantistici sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unita
immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.

Le manutenzioni riparative sono da effettuarsi mediante il ricorso a mezzi, attrezzature, strumentazioni,
riparazioni, ricambi, ripristini, revisione o sostituzione totale o parziale di apparecchi o componenti
dellimpianto di lieve entita.

LAppaltatore e tenuto allimmediata risoluzione delle anomalie al fine di garantire il regolare svolgimento
delle attivita lavorativa.

In generale Appaltatore mettera a disposizione del Committente la propria capacita organizzativa-operativa
per risolvere i problemi nel pil breve tempo possibile e con la massima qualita degli interventi e svolgendo
tutte le prestazioni integrative e accessorie necessarie.

Sono oggetto d'appalto anche gli interventi di manutenzione riparativa di non lieve entitd, intesa come
intervento su componenti, parti di impianti e minuteria. Tale azione e da effettuarsi mediante il ricorso a
mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi, ripristini, revisione o sostituzione totale o parziale
di apparecchi o componenti dellimpianto di non lieve entita, come sopra definita.

In caso di presenza di una singola anomalia (dovuta a guasto o a usura) I'Appaltatore e tenuto ad
intervenire secondo la tempistica di cui all' art. 12, effettuando la riparazione e riportando I'impianto alle
condizioni di funzionalita.

In generale IAppaltatore mettera a disposizione del Committente la propria capacita organizzativa-
operativa per risolvere i problemi nel piu breve tempo possibile e con la massima qualita degli interventi e
svolgendo tutte le prestazioni integrative e accessorie necessarie, che saranno computate a misura.

Stante l'aleatorieta delle lavorazioni non & allegato un computo metrico estimativo, bensi un elenco prezzi.
Visto il carattere del presente Capitolato (lavori a misura), € prevista la formazione di nuovi prezzi. L'importo

stabilito & pur sempre da intendersi fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

Le lavorazioni potranno avvenire in presenza di personale ANAS e traffico, mediante l'utilizzo di idonea ed
omologata attrezzatura, anche per quanto attiene la segnaletica di cantiere.

L'’Appaltatore dovra garantire la buona riuscita dellintervento.

Qualora nel corso dell'appalto si dovessero rendere indispensabili lavori di manutenzione straordinaria

sugli immobili, 'Anas attivera le procedure in qualita per la loro esecuzione. Suddetti lavori potranno essere




affidati ad altro soggetto senza dover nulla all'aggiudicatario del presente appalto. Ad ultimazione dei lavori
di M.S. 'Anas prowvedera a fornire tutte le certificazioni atte a consentire il proseguo delle manutenzioni
ordinarie.
ARTICOLO 3
SPECIFICI DOCUMENTI DELL'APPALTO

Oltre quanto specificato nelle Norme Generali e nelle “Linee guida ai comportamenti ambientali”, fanno
parte integrante del contratto, gli elaborati di progetto quali:

» Elenco Elaborati

* Relazione tecnico illustrativa

« Computo oneri per la sicurezza

» Analisi Nuovi Prezzi

» Elenco Prezzi

» Documentazione fotografica

« Inquadramento territoriale e tabella riepilogativa ubicazione immobili

» Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R..)

» Schema di contratto

» (Capitolato Speciale d'Appalto di lavori - Parte Generale

» (Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Tecniche

« Verbale di Sopralluogo

e Allegato A Registro Tipo Manutenzione Opere Edili e Impianti
e Allegato B Costi diretti per il personale e verifica congruita

e Allegato C Percentuale d'incidenza della manodopera

* Allegato D Linee guida ai comportamenti ambientali

In considerazione del fatto che ad oggi non e dato sapere con certezza quali saranno degli interventi
effettivi, trattandosi di lavori di manutenzione riparativa 0 a guasto, € stato stilato un elenco prezzi che

contenga piu voci possibile. Qualora fosse necessario, le voci di elenco prezzi potranno essere

incrementate con apposita sottoscrizione di Verbale di Concordamento NP, anche a seguito della
predisposizione di apposite analisi per le quali dovra obbligatoriamente essere rispettata la procedura Anas
in qualita, senza che I'Appaltatore possa accampare diritti o pretese per i tempi di approvazione da parte
dei competenti organi superiori.

L'’Appaltatore & conscio che la documentazione fotografica non rappresenta la totalita degli immobili

oggetto d'appalto e non deve considerarsi esaustiva ma solo esemplificativa per renderlo edotto sullo stato

dell'arte del patrimonio Anas su cui andra ad intervenire.




Anche linquadramento territoriale degli immobili oggetto d'appalto e la tabella riepilogativa potrebbero non

N

essere non esaustivi. AllAppaltatore & obbligato ad intervenire anche su un immobile non incluso nel
suddetto elenco, ma pur sempre ubicato nei territori provinciali di Cagliari, Oristano e Nuoro, senza che
possa pretende un maggior compenso oltre I'importo delle lavorazioni a misura che andra ad eseguire. Cio
potra verificarsi a causa di eventuali nuove esigenze della Stazione Appaltante nell'utilizzo del proprio
patrimonio immobiliare ai fini della miglior gestione della rete stradale di sua competenza e una piu
capillare collocazione delle squadre manutentorie sul territorio.

Stante le situazioni di cui sopra fa parte integrante del presente contratto il Verbale di Sopralluogo

sottoscritto ai fini della formulazione dell'offerta.
I DUVRI allegato al presente contratto é stato sottoscritto dallAppaltatore, che potra proporre le modifiche

del caso cosi come potra fare in merito al registro tipo delle manutenzione edili e impiantistiche, che andra

redatto per ogni singolo immobile oggetto d'appalto e sul saranno annottati tutti gli interventi che
andranno ad eseguirsi su di esso e sulle sue pertinenze.

Sara onere dell'Appaltatore fornire e tenere aggiornati i libretti degli impianti che andra eventualmente ad

installare e manutenere, oltre alle certificazioni degli impianti idrici ed elettrici che andra a realizzare.

Sono da considerarsi parte integrante del capitolato tutti gli elaborati grafici in formato dwg in possesso

della Struttura Territoriale, messi a disposizione dalla Direzione Lavori in occasione del sopralluogo
effettuato prima della formulazione dell'offerta.
Il Contraente dichiara di averne preso visione fin dalla formulazione dell'offerta, come si evidenzia dal

verbale di sopralluogo debitamente sottoscritto e richiamato negli atti di gara.
Non fanno parte degli elaborati contrattuali il piano di manutenzione degli edifici e degli impianti, le

ificazioni S ici e idrici, gl . S . o irelativi l "

quanto non esplicitamente richiamato tra i documenti di contratto. L'Appaltatore, nel formulare, la sua

offerta ha tenuto in considerazione la carenza di documentazione di cui sopra e nulla potra pretendere per
suddette carenze documentali.

Sara comunque onere dellAppaltatore effettuare le lavorazioni in assenza di schemi e certificazioni,
predisponendoli per gli impianti idrici ed elettrici degli immobili che andra ad eseguire ex novo. Anche tale
onere € da intendersi compensato nei prezzi di elenco.

L'affidamento viene accettato dallAppaltatore con l'osservanza piena, assoluta, incondizionata ed
inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita previsti nel Contratto ed in tutti gli atti
e documenti in esso richiamati, siano o meno materialmente allegati, con particolare riferimento al CSA -
Parte Generale e Parte Tecnica, anche in considerazione delle carenze di atti e certificazioni.

In merito alla manutenzione degli impianti, Ilmpresa, resa edotta dellassenza di documentazione e

certificazioni in merito ad essi, dovra essere iscritta alla Camera di Commercio o allAlbo degli Artigiani, di




cui al Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, dovra essere abilitata con riferimento alla lettera Ce D, e,
per gli impianti a gas, dovra avere le abilitazioni di cui alla lettera E dellart. 1 comma 2 del suddetto
Decreto. Per la gestione degli impianti di climatizzazione (impianti frigoriferi, condizionatori, pompe di
calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra) sara inoltre necessaria la certificazione a norma di legge
intesa come “patentino da frigorista”. L'’Appaltatore, oltre alla manutenzione ordinaria sugli impianti di
climatizzazione, dovra procedere con le misurazioni dei rendimenti, con la redazione del registro dei gas
fluorati per ogni impianto e con la trasmissione della debita documentazione agli enti preposti.
ARTICOLO 4
ANDAMENTO LAVORI E CRONOPROGRAMMA

Ad integrazione e/o parziale modifica di quanto richiamato nelle Norme Genale valgono le seguenti

prescrizioni specifiche dell'appalto.

Stante la natura degli interventi, per lo piu a guasto e riparativa, non e possibile redigere un

cronoprogramma dei lavori.

La cadenza dei lavori dovra in ogni caso tener conto della disponibilita a budget per ogni anno, cosi
come richiamato nella relazione di validazione del RUP e nella relazione tecnico illustrativa di progetto. Sara
cura dell'ufficio DL par si che la cadenza degli interventi non superi le soglie del budget di ciascun anno, a
meno che lo stesso non venga rimodulato.

L'’Appaltatore, in considerazione delle priorita stabilite dalla Direzione Lavori, avra l'onere di redigere
un programma d'esecuzione delle lavorazioni che periodicamente andra aggiornato in funzione di quelle
che saranno le reali necessita di Anas dell'utilizzo degli immobili (sedi di lavoro) e delle attivita del personale
della Stazione Appaltante, che non potranno essere interrotte se non nei giorni e negli orari decisi dalla
Direzione Lavori.

L'’Appaltatore & tenuto a sottoporre il programma all'approvazione del Direttore dei Lavori.

L'’Appaltatore dovra altresi tenere conto nei propri programmi delle sospensioni delle attivita
lavorative che potranno essere disposte dallAnas S.p.A. in funzione di particolari esigenze lavorative della
Societa Appaltante, senza che I'Appaltatore possa vantare pretesa alcuna.

Entro trenta giorni dalla consegna e comunque prima dell'effettivo inizio dei lavori, IImpresa dovra
presentare alla Direzione lavori un programma dettagliato delle lavorazioni, relativo alla pianificazione degli
interventi da eseguirsi nei quattro anni contrattuali. Tale programma, che potra essere comungue
riesaminato e aggiornato durante il corso dellappalto, dovra recepire ed essere compatibile con le vigenti

leggi nazionali, ordinanze regionali e di enti locali, e dovra individuare:

a) i periodi dellanno in cui verra eseguita ogni tipologia di intervento previsto;
b) le tipologie dei prodotti e dei mezzi che intente utilizzare;
Q) proposte migliorative rispetto allo stato di fatto;




d) il numero della forza lavoro impegnata;

e) i macchinari e le attrezzature che si intendono utilizzare.

Nei dieci giorni successivi la Direzione Lavori, anche per le vie brevi, si esprimera sul programma
proposto. Durante il corso dei lavori, stante il fatto che la gran parte delle lavorazioni non sono
programmabili, il programma dettagliato potra subire modifiche. L'Appaltatore dovra aggiornare |l

programma senza nulla pretendere.

Al termine di ogni anno dalla consegna dei lavori 'lmpresa dovra presentare, prima del pagamento
dellultima rata annuale, tutta la documentazione prevista per legge e l'aggiornamento degli elaborati
facenti parte del presente contratto. Qualora [I'Appaltatore non dovesse presentare suddetta
documentazione non si potra procedere al pagamento della rata dellannualita.

Allorché I'Appaltatore intenda utilizzare prodotti o mezzi diversi da quelli indicati nel programma
suddetto, dovra presentare, con congruo anticipo dalla data prevista per I'utilizzo, apposita richiesta di
approvazione da parte della Direzione Lavori, corredata da un dettagliato programma di intervento.

Detto programma potra essere inviato dalla Direzione Lavori al fine di acquisire eventuali
osservazioni in merito allo stesso programma.

ARTICOLO 5
VERIFICA DELLO STATO DEGLI EDIFICI E DI FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI

Gli edifici e i loro impianti vengono consegnati nelle condizioni di fatto in cui si trovano.
L'’Appaltatore potra verificare a proprio carico la regolarita degli impianti e riportare in apposito verbale
eventuali anomalie riscontrate e le opere necessarie per ripristinarne il funzionamento ottimale.

Sara discrezione del Committente far eseguire o meno i lavori a misura migliorativi non
indispensabili, che non inficiano la funzionalita degli impianti né precludono la sicurezza dei lavoratori.
L'esecuzione di tali interventi, anche se preventivati, potra essere stralciata al fine di dare priorita a
lavorazioni a misura piu urgenti per la stazione appaltante.

Per regola generale, nell'esecuzione dei lavori, la Ditta si atterra alle migliori regole d'arte, nonché
alle prescrizioni inerenti quanto stabilito dal piano sostitutivo e dal piano operativo di sicurezza.

Per tutte le categorie di lavori, e quindi anche per quelle che non si trovano descritte nel presente
contratto, e per le quali non siano state prescritte speciali norme, I'lmpresa dovra eseguire i migliori
procedimenti dettati dalla tecnica e attenersi agli ordini che all'uopo impartira la Direzione Lavori.

| materiali e i principi d'impiego nei lavori dovranno corrispondere ai requisiti prescritti dalle leggi e
regolamenti ufficiali vigenti in materia, che qui sintendono espressamente richiamati.

Sono a carico dellAppaltatore le Dichiarazioni di Rispondenza relative agli impianti realizzati ante

27/03/2008. Nello specifico sono oggetto d'appalto le Di.Ri di impianti realizzato ante L. 46/90 (per il quale
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non esiste il certificato di conformita in quanto non obbligatorio) o per impianti realizzati successivamente a

tale data e comunque realizzati prima dell'entrata in vigore del DM 37 27 marzo 2008.

L'Appaltatore, che dovra rilasciare la dichiarazione di rispondenza (Di.Ri), dovra preventivamente
procedere, tramite idonea squadra (composta da un minimo di tre componenti), alla verifica della
corrispondenza dell'impianto alle prescrizioni di legge vigenti al tempo della realizzazione. La squadra dovra
disporre di idoneo automezzo e attrezzatura, dovra intervenire secondo calendario e necessita manifestata
dalla Stazione Appaltante, anche se gli immobili non saranno geograficamente vicini.

La certificazione dovra essere rilasciata entro 1 mese dalla data di sopralluogo richiesto dall'Ufficio
di Direzione Lavori.

Sono esclusi dal prezzo con cui € compensata la Di.Ri i materiali e i mezzi operativi eventualmente
impiegati per le lievi lavorazioni (da eseguirsi ai fini della messa a norma dell'impianto ante DM 37/2008 e
dunque ai fini del rilascio della Di.Ri. stessa) solo se preventivamente concordati con la Direzione Lavori. Gli
stessi verranno compensati a misura con i rispettivi prezzi di elenco.

ARTICOLO 6
OBBLIGHI SPECIFICI DELL'APPALTO A CARICO DELL'IMPRESA

Oltre agli oneri di cui agli artt. precedenti, e ad integrazione e/o parziale modifica di quanto
richiamato nelle Norme Generali valgono le seguenti prescrizioni specifiche dell'appalto.

Codesta Impresa assumera a proprio carico:

1. il rilascio delle certificazioni degli impianti che andra ad eseguire ex novo e i relativi elaborati grafici;

2. il risarcimento d'eventuali danni che, in dipendenza delle modalita d'esecuzione dei lavori, fossero
arrecati a proprieta pubbliche o private nonché a persone (compresi dipendenti Anas e utenti),
restando liberi e indenni I'Anas S.p.A. ed il suo personale;

3. le spese per eventuali impianti di illuminazione dei cantieri;

4. le spese per trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d'opera;

5. le spese per occupazioni di suolo pubblico per eventuali lavori edili in facciata che dovessero implicare
linstallazione di ponteggi, ecc;

6. i trasporti e/o lo smaltimento per tutti i materiali di demolizione compresi quelli costituenti lo scarto
delle lavorazioni del cantiere (sacchi cemento, tavolame, imballi, lampade esauste ecc.), suddivisi per
tipologia secondo la normativa;

7. le spese di certificazione ancorché non prescritte dal Capitolato Speciale d’Appalto - Norme Generali,
ma ritenute necessarie dalla Direzione Lavori, o da organo di collaudo/controllo Anas.

L'Appaltatore rimane altresi obbligato:

8. a riportare tutti gli elaborati degli impianti rilevati e/o modificati a seguito delle lavorazioni oggetto

d'appalto, su supporto informatico e cartaceo fornendo anche una copia su supporto informatico;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

allosservanza della normativa relativa agli impianti elettrici, di climatizzazione, di automazione, agli
schemi segnaletici, ecc;

ad assicurare in ogni momento l'esercizio degli immobili e della viabilita interna agli stessi, senza mai
impedire l'accesso agli uffici, ridurre gli spazi, le aree di parcheggio e di manovra, a meno che le
lavorazioni non siano preventivamente autorizzate dall’Anas S.p.A., per il tramite della Direzione Lavori;
a consegnare i locali, puliti a regola d'arte al termine dell'esecuzione degli interventi;

al ripristino dello stato di fatto nelle aree interessate agli interventi di manutenzione e comunque di
tutte le parti eventualmente danneggiata durante le attivita oggetto delle prestazioni;

ad intervenire con la tempistica richiesta dalla Direzione Lavori ogni qualvolta ricorrano motivi di
urgenza, definiti tali ad insindacabile giudizio del Committente;

ad attenersi, nello svolgimento dell'attivita di Fornitore, a quanto contenuto nella normativa vigente (L.
615/66, L. 10/91, DPR 412/93 e ss.mm.ii.,, DPR 551/99, DPR 16 aprile 2013, n.74, DM 37/08), a svolgere
il ruolo di conduttore dellimpianto, a gestire i libretti delle centrali termiche e/o degli impianti di
climatizzazione.

Nello svolgimento dell'attivita di fornitore I'Appaltatore dovra dunque attenersi al Regolamento sulla
manutenzione degli impianti termici negli edifici (Dpr 74/2013) relativamente alla manutenzione degli
impianti per il riscaldamento invernale e la climatizzazione estiva, dovra aggiornare i libretti esistenti F-
GAS delle macchine di refrigerazione con gas fluorurati e creare i nuovi; dovra inoltre predisporre e/o
aggiornare le pratiche INAIL ex ISPELS, WF, F-GAS e ASL, ove necessario e mettere a disposizione il
proprio tecnico qualificato per le visite ispettive e collaudi degli enti INAIL, VWF, ASL ecc.

a fornire un armadio dotato di serratura, delle caratteristiche e dimensioni indicate dall'ufficio
Direzione Lavori, al fine di poter archiviare tutta la documentazione relativa a certificazioni, elaborati
grafici, relazioni tecniche e quant'altro prodotto per gli immobili oggetto d'appalto;

al rispetto degli adempimenti previsti nelle “Linee guida ai comportamenti ambientali" disposti dalla
Stazione Appaltante di cui allallegato “D”, al Capitolato Speciale d'Appalto “Norme Generali”, al
presente Capitolato Speciale dAppalto “Norme Tecniche” intese quale parte integrante e sostanziale
dello stesso.

E' vietato all'Appaltatore depositare, anche a titolo prowvisorio, qualsiasi rifiuto in locali o aree di

pertinenza dell'ANAS S.p.A.

Gli oneri tutti sopra specificati si intendono compresi e compensati nel corrispettivo offerto.

ARTICOLO 7
SOSPENSIONE PER CAUSE SOPRAVVENUTE

Ad integrazione e/o parziale modifica di quanto richiamato nelle Norme Genale valgono le seguenti

prescrizioni specifiche dell'appalto.
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Per motivi di pubblico interesse e/o per fatti sopravwenuti non imputabili ad Anas S.p.A, la stessa
sospendera, anche parzialmente, 'esecuzione delle lavorazioni in un determinato edificio, per tutta la
durata della causa ostativa, senza che il fornitore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennita. La
sospensione dell'esecuzione verra comunicata per iscritto.

ARTICOLO 8

SOPRALLUOGO PROPEDEUTICO ALL'OFFERTA

L'Appaltatore ha effettuato un sopralluogo approfondito per visionare gli stabili e gli impianti oggetto
d'appalto. Cio, non solo al fine di prendere conoscenza delle condizioni dei locali, ma anche dei sotto
servizi, della viabilita di accesso, delle discariche autorizzate in zona, nonché di tutte le circostanze generali
e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dell'offerta stessa.

In occasione di detto sopralluogo e stato redatto un verbale di presa visione dei luoghi, che, a pena di esclusione,

e stato allegato alla documentazione amministrativa dell'offerta.

PARTE SECONDA
MODALITA' DI ESECUZIOINE DELL'APPALTO
ARTICOLO 9
DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI
L'Appaltatore dovra compiere le lavorazioni cosi come definite dal contratto e dovra intervenire ogni
qualvolta la Direzione Lavori segnalera alla stessa una qualsiasi anomalia.
Le opere che formano oggetto dellappalto, salvo piu precise indicazioni che, alla consegna dei lavori, sono
state essere impartite dalla Direzione Lavori, possono essere riassunte nel modo seguente, a titolo
esemplificativo e non esaustivo:
» opere edili ed affini quali manutenzioni di componenti lignei, plastici, metallici, vetrosi, laterizi, malte,
guaine, ecc,
» opereidrauliche;
* manutenzione degli impianti tecnologici quali ad esempio: elettrico e di illuminazione,
telesorveglianza, automazione porte e cancelli, climatizzazione, ecc,;
* manutenzione di aree verdi;

e manutenzione di area destinate a parcheggio.

ARTICOLO 10
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI
Sono compresi nel Contratto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le prowviste necessarie per

dare il lavoro oggetto d'appalto completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente
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Capitolato Speciale.

Gli interventi di manutenzione non programmabile saranno eseguiti a chiamata o a guasto.

Per gli interventi di Pronto Intervento, le opere possono essere definite nel loro contenuto prestazionale ed
esecutivo, ma non in maniera esaustiva e definitiva, nel numero e nella localizzazione. Esse dipenderanno
dalle necessita che verranno evidenziate dalla Stazione Appaltante nellarco di tempo previsto
contrattualmente.

L'’Anas S.p.A.,, non fornira a priori la forma, le dimensioni e tutte le caratteristiche delle opere da eseguire,
ma le stesse verranno valutate di volta in volta con lausilio della Direzione Lavori che fornira alla Ditta
appaltante le specifiche richieste.

L'esecuzione dei lavori awerra, sempre e comunqgue secondo le regole dellarte e con la massima
diligenza da parte dell’Appaltatore.

L'esito delle verifiche e degli interventi necessari alla risoluzione di eventuali anomalie dovranno
essere riportati su appositi libretti di manutenzione predisposti dalla Ditta, anche secondo le indicazioni
ripartite dalla Direzione Lavori.

Il costo delle prestazioni non programmabili, sara stimato a misura in funzione delle quantita eseguite.
Nello specifico gli interventi riguarderanno:

v MANUTENZIONE STABILI:

1. Ripristino del c.a. ammalorati (comprendente il trattamento anti carbonatazione del calcestruzzo e
anti ossidazione dell'acciaio);

2. Spurghi, pulizie e ripristini reti di scarico e pozzetti;

3. Revisione e/o sostituzione localizzata di componenti in
- legno e similari (porte interne, arredi, pareti divisorie, accessori, ecc.),

- metallo (ferro, alluminio, acciaio, ecc.) per infissi, profilati, tubolari in acciaio inox, tapparelle
orientabili, parapetti, ringhiere, cancelli, griglie, controsoffitto, ecc.

- PVC, plastica, tessuto e similari per maniglie, cornici pannelli d'informazione, accessori servizi
igienici, ecc.

4. Riparazione/sostituzione di porte, maniglie, cerniere, serrature, ecc.

5. Manutenzione di motorizzazione di serrande, portoni sezionali, cancelli elettrici, barriere
automatiche e componenti correlati quali: molle, pistoni, frizioni, fotocellule, stecche, ecc, comprese
la pulizia e lubrificazione delle parti elettriche e meccaniche oltre ad eventuali saldature se
necessarie;

6. Sostituzione di vetri rotti su infissi in genere (comprese vetrate d'ingresso e portineria);

7. Revisione lattonerie in genere (canali di gronda, scossaline, converse, pluviali, ecc.);

8. Riparazione di elementi in cartongesso;
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10.

11

12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

Riparazione di manti impermeabili ed opere complementari;

Riparazione di manti di coperture in tegole, metalliche e orditure;

. Rappezzi di pavimenti, rivestimenti e fondi di posa;

Opere edili in genere per il ripristino di elementi e finiture dell'involucro edilizio esistente;

Interventi edili limitati al ripristino di spazi interni ed esterni;

Ripristini di tinteggiature e verniciature interne ed esterne;

Pulizie di coperture e lastrici solari con particolare attenzione ai sistemi di convogliamento acqua,
pozzetti, intercapedini, pluviali e gronde;

Interventi di facchinaggio finalizzati alla sola esecuzione dei lavori oggetto d'appalto;

Risanamento localizzato ambientale interno;

Manutenzione di opere in verde (pulizia di aiuole e vasi in ca, trattamenti fitosanitari e potatura di
piante, essenze arboree e arbustive, manutenzione impianto dirrigazione, programmazione
centralina, sostituzione e/o riparazione elettrovalvole e irrigatori dinamici, a goccia, pompe

idrauliche, ecc.);

19. Trasporto a discarica di eventuali materiali di risulta.

Ogni altro controllo e/o verifica indispensabile ai sensi della normativa vigente & da considerarsi a totale

carico della Ditta appaltatrice, che sara unica responsabile per omissioni ed inadempienze.

v

1.

MANUTENZIONA IMPIANTI TECNOLOGICI:

riparazione e/o sostituzione localizzata di componenti idrico sanitari, reti di scarico acqua e
condutture soggetti ad usura, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo: batterie servizi igienici,
componentistica, gruppo autoclave, componenti di produzione di acqua calda sanitaria,
asciugamani elettrici, scaldabagno elettrici e suoi componenti, asciugamani elettrici, valvole,
saracinesche, gomiti, giunti, guarnizioni, tubazioni, rubinetteria, galleggianti, flessibili, vaschette wc,
gruppo catis, gruppo cassetta, ecg; ;

riparazione degli impianti elettrici, di gruppi elettrogeni, degli armadi elettrici, quadri di comando,
prese, impianti di illuminazione, forza motrice, ecc;

sostituzione di componenti elettrici soggetti ad usura, quali, a solo titolo esemplificativo e non
esaustivo: cavi elettrici, interruttori, prese, start, plafoniere, rilevatori di movimento, deviatori,
magnetotermici, differenziali, placchette di gruppo prese e interruttori, punti luce, lampadine led,
neon, ad incandescenza e/o a risparmio energetico classe A, ecc,;

riparazione e/o sostituzione degli impianti di ventilazione e conduzione, areazione forza dei bagni,
di climatizzazione aria - acqua, di climatizzazione aria - aria, di rilevazione fumi. Quali, a solo titolo

esemplificativo e non esaustivo: sostituzione di motori, griglie, pulsantiere on/off, condensatori,
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parti elettriche e meccaniche soggette ad usura, nonché ricarica del gas, pulizia dei filtri, ecc;

5. manutenzione e revisione dellimpianto antintrusione quali, a solo titolo esemplificativo e non
esaustivo: video sorveglianza, sostituzione di sirene, lampade di emergenza, componenti, batterie
tampone, sensori a contatto, parti elettriche, ecc;

6. sistemi ausiliari quali a solo titolo esemplificativo e non esaustivo: impianto citofonico, automatismi
cancelli elettrici e sbarre veicolari, serrande elettriche, cornette, morsetti, cavi, fotocellule, gruppi di
motorizzazione completi e/o sue parti, cicalini, molle, ecc.;

7. impianti di trattamento, addolcimento e dosaggio soluzioni alcaline (pulizia e igienizzazione periodi
dei serbatoi di riserva idrica al piano -1, previo svuotamento, ecc.);

8. sistemi di regolazione e controllo a servizio di qualunque sistema impiantistico sopra indicato;

9. controllo centraline impianti antincendio, rilevazione fumi, rete idranti, stazione di pompaggio e
vasca di accumulo, vasca antincendio, (escluse le verifiche periodiche su estintori a polvere e a co2,
porte tagliafuoco, locali sicuri e zone filtro fumo, reti di idranti, locali destinati ad ospitare gruppi di
pompaggio, ecc, ai sensi delle norme UNI 9994-1, UNI 11224:2011, UNI 11280:2008, UNI
11292:2008, ecc. e del D.Igs 81/2008);

10. interventi di emergenza e/o di attivazioni allarmi per i quali € prevista la reperibilita 24h/24h, per
tutta la durata dellappalto.

Qualora lappaltatore ritenesse necessario introdurre varianti & obbligato a farlo presente,
propedeuticamente alla loro esecuzione, alla Direzione Lavori che, se lo riterra necessario, potra
autorizzarle.

Nel caso in cui suddette varianti o addizioni ai lavori fossero eseguite senza il preciso ordine scritto della
Direzione Lavori, 'Appaltatore dovra provvedere al ripristino dello stato di fatto ante operam a propria cura
e spese, oltre al risarcimento dell'eventuale danno arrecato alla Stazione Appaltante.

Considerato che l'oggetto dellappalto riguarda immobili sedi di lavoro, lappaltatore dovra eseguire i lavori
nei tempi e nei periodi stabiliti dalla Stazione Appaltante per il tramite della Direzione Lavori, anche nel
rispetto delle Ordinanze Comunali e delle normative vigenti in materia di tutela dei lavoratori e sicurezza sui
luoghi di lavoro.

Si riportano di seguito, solo a titolo esemplificativo, le verifiche da eseguire sugli impianti tecnologici sopra
richiamati.

Ogni altro controllo e/o verifica indispensabile ai sensi della normativa vigente e da considerarsi a totale
carico della Ditta appaltatrice, che sara unica responsabile per omissioni ed inadempienze.

Sara pertanto cura dellAppaltatore effettuare tutte quelle riparazioni atte a mantenere la perfetta efficienza
degli impianti presenti, quali:

1. impianti elettrici;
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2. impiantiidric;
3. impianti di climatizzazione;
4. altri impianti (videosorveglianza e allarme, antincendio e rilevazione fumi, citofonici e centralini,
televisivi e antenne, gruppi elettrogeni e gruppi di continuita, ecc.)
In caso di impianti direttamente utilizzati dal personale Anas, se di nuova installazione, sara cura del
Contraente fornire assistenza agli utilizzatori perché ne venga fatto I'uso corretto. Dovra garantire inoltre
lassistenza in caso diinterventi di terzi che necessitino interagire con gli impianti presenti.
Le attivita di seguito descritte costituiscono un'esemplificazione, non esaustiva, dei fabbisogni manutentivi
minimali, non esimendo quindi IAppaltatore dalleffettuare gquantaltro necessario per la conservazione
dellefficienza e sicurezza degli impianti che gli verra di volta in volta ordinato dalla Direzione Lavori.
La prima volta che il Contraente andra ad intervenire su uno degli immobilie oggetto d'appalto sara garantito
il sopralluogo congiunto con la Direzione Lavori, al fine di verificare lo stato manutentivo generale, i ripristini
e/o le sostituzioni necessarie per garantire la piena funzionalita degli impianti presenti, anche in termini di in
termini delle varie componenti, in particolare relativamente ai seguenti impianti:
1. IMPIANTI ELETTRICI
Le tipologie di impianti, evidenziate ai fini manutentivi, sono:
» impianto elettrico nel suo complesso
» quadri elettrici di comando e di protezione
» linee elettriche dorsali e terminali
» canalizzazioni e tubazioni a vista e sottotraccia
e puntidi comando luci e punti presa F.M.
e impianti di illuminazione e corpi illuminanti
» impianti diilluminazione di emergenza e sicurezza
* partielettriche di:
v automazione serrande, cancelli, sbarre e tende
sollevamento acque bianche e/o nere
allarmi sonori

citofonici

A NN

antincendio (escluse le verifiche periodiche previste per legge).
L'azione manutentiva sugli impianti elettrici deve esplicarsi attraverso interventi risolutivi, oltre che dalle
specifiche ai sensi delle norme UNI e delle guide di seguito richiamate a titolo esemplificativo e non
esaustivo:

v CEI' 0-10 “Principi generali della manutenzione elettrica e delle procedure da seguire”,

v CEl 64-8, CEI 11-27/1, CEI 11-48, CEI 31-30, CEI 31-52;
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v CEl serie 64-50 "Raccomandazioni per le verifiche periodiche *;

v CEl' 31-35, CEI 31-56;

Di seguito si riportano le schede relative alle manutenzioni che, in _linea di massima, dovranno essere

eseguite sui vari impianti, previo sopralluogo con verifica dello stato manutentivo generale, per garantire la

piena funzionalita dei vari componenti. Sara corrisposta a misura anche la pulizia dei vani tecnologici.

Impianto elettrico generale, quadri elettrici, linee elettriche e canalizzazioni, punti utenza, impianto di

illuminazione

Interventi di manutenzione su

corpi illuminanti interni ed esterni con controllo accensione crepuscolare, luci di emergenza, presa
monofasi e ftrifasi, controllo isolamento conduttori delle linee e impianto di MT/BT in cabina di
trasformazione; reattori, accenditori e starter ed eventuale sostituzione;

apparecchiature facenti parte dei Q.E. — Interruttori di qualsiasi natura e portata, comandi remoti,
teleruttori, contattori termici, trasformatori, spie luminose, orologi, ecc;

canalizzazioni di qualsiasi natura (loro fissaggio e sostituzione delle parti fuori uso);

morsetteria di derivazione, giunzione cavi e muffole;

manicotti, pressa cavi e qualunque elemento di raccordo e giunzione per I'ottenimento della coerenza del
grado IP;

punti di comando accensione luci (interruttori deviatori, pulsanti accensione a relé ecc) compreso
cestello, frutto supporto e mascherine;

punti presa di forza motrice di qualunque tipologia: serie civile, prese CEE industriali 220/380
interbloccate e non, compreso cestello, frutto supporto e mascherine;

interruttori di sezionamento e protezione dei punti presa, compreso cestello, frutto supporto e
mascherine;

cicalini ronzatori, spie segnalazione di impianti di qualunque tipo, compreso cestello, frutto supporto e
mascherine;

protezione dei quadretti di comando e di zona, interruttori automatici, magnetotermici, differenziali,
fusibili ecg;

corpi illuminanti di qualsiasi tipo in ogni loro parte e accessorio ed eventuale riparazione e sostituzione
delle parti fuori uso, compresi i fissaggi e le staffature di supporto degli stessi;

circuiti di accensione e taratura;

Pulizia interna ed esterna dei corpi illuminanti

Pulizia da polveri, ragnatele e quantaltro in cabina di trasformazione MT e in cabine contattori Enel;

Controlli funzionali centraline d'emergenza e sicurezza

Sostituzione di batterie e componenti elettronici guasti o deteriorati

Riparazione e/o sostituzione di tutti gli elementi che risultassero deteriorati, non funzionanti o con
evidente stato di usura e che dovranno essere prontamente riparati e/o sostituiti, in modo da riportare
limpianto alla perfetta efficienza.

Pulizia e eventuale sostituzione di pittogrammi;

Impianti di automazione (serrande, cancelli, sbarre, tende, ecc.)

Ripristino della tensione di alimentazione elettrica in ingresso alla centrale di commando ed in uscita al
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trasformatore;

Riparazione e/o sostituzione di

- interruttori a chiave, pulsantiere, quadri e dispositivi di automazione per qualunque tipologia
impianto;

- parti in movimento (guide di scorrimento, cremagliere, cuscinetti, ruote, cerniere, rulli ,pulegge, alberi,
molle ecc), compresa pulizia ed ingrassaggio;

- motori elettrici di qualsiasi tipo, motoriduttori, pistoni oleopneumatici;

- carpenteria di tutte le tipologia di impiantj;

- costole mobili, lampeggianti, cicalini, interruttori di sicurezza, ecc.

- fotocellule di protezione ad infrarossi, dei radar elettronici, del movimento di apertura e chiusura
degli automatismi, del finecorsa con eventuale regolazione, del gruppo frizione di rallamento, di
organi meccanici, della tensione di cinghie di trasmissione, di ruote di scorrimento, delle parti
metalliche, plastiche, elettriche, meccaniche, leveraggi, viti, bulloni, ecc. di tornelli e passaggi per
handicappati dello stato di ossidazione degli elementi metallici e eventuale trattamento antiossidanti
e/o verniciatura;

- apriporta, comprese serrature elettriche, interruttori, pulsanti, trasformatori, quadri e/o dispositivi di
automazione con sostituzione delle schede, componenti elettrici ed elettronici guasti o deteriorati,
dispositivi acustici di qualunque tipo (badenie, suonerie, ecc.), dispositivi luminosi di qualungue tipo;

Lubrificazione ed ingrassaggio di organi meccanici.

Sostituzione di:

- schede e componenti elettrici ed elettronici guasti o deteriorati, per qualunque tipologia impianto;
- guide di scorrimento, cremagliere, cuscinetti, ruote, cerniere, rulli ,pulegge, alberi, molle ecc;

- motori elettrici di qualsiasi tipo, motoriduttori, pistoni oleopneumatici;

- olio pistoni e motoriduttori.

Riparazione e/o sostituzione di tutti gli elementi dellimpianto di automazione di tornelli, porte, sbarre,
cancelli, controllo accessi, quali parti metalliche, plastiche, elettriche, meccaniche, leveraggi, viti, bulloni,
ecc., che risultassero deteriorati, non funzionanti o con evidente stato di usura e che dovranno essere
prontamente riparati e/o sostituiti, in modo da riportare gli impianti alla perfetta efficienza, compreso
l'eventuale trattamento antiossidante e la verniciatura di elementi metallici

Impianti sollevamento acque, gruppi di spinta, vasche e cisterne

Ripristino funzionamento generale di impianto;

Riparazione e/o sostituzione di

- motori, quadri e/o dispositivi di automazione;

- dispositivi di sicurezza elettrici ed idraulici, quali galleggianti di qualunque tipo, flussostati, troppo
pieno, valvole di non ritorno, valvole di sicurezza, ecg;

Pulizia da polveri, ragnatele e quantaltro nella cabina dei gruppi di spinta;

Riparazione e/o sostituzione di tutti gli elementi che risultassero deteriorati, non funzionanti o con
evidente stato di usura e che dovranno essere prontamente riparati e/o sostituiti, in modo da riportare

limpianto alla perfetta efficienza.

2. IMPIANTI IDRICI

| lavori interessano limpianti idrico dal contatore fino al pit distante punto di erogazione, comprese tutte
le reti di distribuzione principali o secondarie, siano esse sottotraccia o a vista.
Le attivita manutentive dovranno garantire il perfetto funzionamento degli impianti e dei loro componenti e
si concretizzeranno con interventi su tutte le parti costituenti limpianto, comprendendo gli interventi
complementari ed accessori per avere lopera completa e finita a regola darte.

Sono oggetto dappalto le demolizioni e ripristini per riparazioni di tubazioni o parti di impianti sottotraccia.
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Per guanto riguarda le sostituzioni le stesse andranno eseguite solo qualora il pezzo non sia riparabile;
nell'eventualita in cui i componenti non fossero pill in commercio, potranno utilizzarsi componenti analoghi,
previa accettazione della Direzione Lavori. Per i componenti a vista gli elementi saranno sostituiti con
componenti identici anche nel disegno a quelli gia in opera.

La Direzione Lavori potra ordinare la conservazione di parte del materiale di demolizione per un periodo
limitato e sufficiente ai riscontri degli addetti delle compagnie di assicurazione per l'eventuale risarcimento
dei danni, nonché l'esecuzione di apposite inquadrature fotografiche.

Di seguito si riportano le schede relative alle manutenzioni che, in linea di massima, dovranno essere
eseguite per garantire la piena funzionalita dei vari componenti.

Impianto di adduzione, distribuzione acqua e igienico sanitari

Riparazione e/o sostituzione di

- tubazioni e relative giunzioni a partire dal contattore fino al punto di erogazione piu lontano;

- serraggio premistoppa valvole e saracinesche;

- valvola di ritegno;

- componenti gruppi di pressurizzazione;

- scaldabagni elettrici;

- saracinesche, galleggianti e valvole nonché di raccordi esterni alle tubazioni;

- componenti impianti di sollevamento acqua (elettropompe, premistoppa, cuscinetti, valvole e
pressostati, ecc.);

— rubinetterie, scarichi, sifoni, porcellane, pozzetti, staffaggi, cassette wc, sedili e accessori dei bagni;

Sostituzione di tratto tubazione danneggiata, previa individuazione del guasto. La sostituzione sara
realizzata con materiale dello stesso tipo e sezione di quello in opera, salvo i manicotti di giunzione, che
dovranno avere sufficiente presa con le parti in opera.

Riparazione e/o sostituzione di tutti gli elementi che risultassero deteriorati, non funzionanti o con
evidente stato di usura e che dovranno essere prontamente riparati e/o sostituiti, in modo da riportare
limpianto alla perfetta efficienza. Rientrano negli elementi da sostituire in caso di guasto, perché soggetti
ad usura, gli scaldabagni, gli asciugamani elettrici, i dispenser porta sapone, le cassette wc, le tavolette wc,
il gruppo catis, ecc.

Riserve idriche

Ripristino funzionamento generale di impianto;

Riparazione e/o sostituzione di

- serbatoi;

- regolatori di livello (galleggianti), saracinesche, valvole, rubinetti, galleggianti, pressostati, raccordi, ecc
di qualungue dimensione;

Riparazione e/o sostituzione di tutti gli elementi che risultassero deteriorati, non funzionanti o con

evidente stato di usura e che dovranno essere prontamente riparati e/o sostituiti, in modo da riportare
limpianto alla perfetta efficienza.

Pulizia da polveri, ragnatele e quantaltro dei locali dove alloggiano i vari impianti.

Pulizia e disinfezione dei serbatoi di accumulo annotando in apposita scheda predisposta per ogni
cabina idrica, la data di intervento ed il prodotto impiegato.

La pulizia andra effettuata adottando gli opportuni accorgimenti per limitare al minimo i disagi per
lutenza.

Impianto di scarico acque

Ripristino funzionamento generale di impianto;
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- pulizia e spurgo di reti e pozzetti di raccolta e/o vasche Imhoff;

- disostruzione di sanitari e tubazioni, fino alla fognatura pubblica, anche con ausilio di canal-jet o auto
Spurgo;

- sostituzione dei componenti che non dovessero risultare piu riparabili, quali ad esempio: sifoni,
scatole sifonate, raccordi alle tubazioni di scarico, ecc.

- ripristino del funzionamento delle pompe sommerse e pulizia dei loro alloggiamenti;

- pulizia di gronde e discendenti con eventuali sigillature e opere di fissaggio,

Pulizia da polveri, ragnatele e quantaltro dei locali dove alloggiano i vari impianti.

Riparazione e/o sostituzione di tutti gli elementi che risultassero deteriorati, non funzionanti o con
evidente stato di usura e che dovranno essere prontamente riparati e/o sostituiti, in modo da riportare
limpianto alla perfetta efficienza.

3. IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE

Ripristino funzionale degli impianti di climatizzazione e degli apparecchi di comando;

Verifica di

- temperatura di espulsione aria dalla presa di mandata, della pressione di funzionamento di ogni
singola macchina, del volume di gas;

- pressione e dei livelli dei liquidi, compreso l'olio dei compressori, eventuali lubrificazioni, rabbocchi e/o
ricambi;

- a fronte di eventuali perdite, della tipologia di gas refrigerante, qualora non sia indicato sul manuale o
sulletichetta dellapparecchiatura, compresa la ricarica.

- corretta tensione di alimentazione alle linee elettriche, compreso morsetteria, quadri, elettropompe,
ecg

- deflusso degli scarichi di condensa delle macchine e pulizia degli stessi;

Ripristino del blocco parziale o totale degli impianti, a seguito dellintervento di dispositivi di protezione e
sicurezza quali termostati, pressostati, flussostati, magnetotermici e differenziali, fusibili,

Riparazione e/o sostituzione di riduttori di pressione, vasi di espansione, premistoppa, leverismi e snodi,
flange, cuscinetti, ventole di raffreddamento giunti, valvole, giunti a tenuta, compresi quelli sugli
essiccatori e sui filtri sostituibili, termostati, pressostati, flussostati, magnetotermici e differenziali, fusibili,
parti soggette a vibrazioni, connessioni dei dispositivi di sicurezza o di funzionamento oltre alla
sostituzione di manometri.

Redazione e/o aggiornamento dei “Libretti di impianto di condizionamento”, ai sensi della normativa
vigente, che dovranno essere conformi al modello previsto dal Ministero dellAmbiente, con le frequenze
previste dall' art. 13 del DPR 43/2012, e che saranno conservati presso l'ufficio Anas.

Pulizia dei filtri statici e igienizzazione della batteria di scambio

Riparazione e/o sostituzione di tutti gli elementi dellimpianto di climatizzazione quali parti metalliche,
plastiche, elettriche, meccaniche, leveraggi, viti, bulloni, ecc., che risultassero deteriorati, non funzionanti
0 con evidente stato di usura e che dovranno essere prontamente riparati e/o sostituiti, in modo da
riportare gli impianti alla perfetta efficienza, sostituzione di componenti dell'impianto aria-acqua come
motori di ventilconvettori a una o piu ventole, condensatori, starter, griglie, sportelli, ecc. e degli impianti
aria-aria quali radiatori, porzioni di tubazioni, giunti, valvole, giunti a tenuta, filtri, parti soggette a
vibrazioni, ecc.

4. ALTRI IMPIANTI
Sono considerati altri impianti quelli sotto elencati:

» Impianti di videosorveglianza e allarme,
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Impianti antincendio e rilevazione fumi,
e impianti citofonici e centralini

« Impianti televisivi e antenne,

e Gruppi elettrogeni

e Gruppi di continuita (UPS), ecc.

- Impianti Videosorveglianza e allarme:
Verifica continuita dei cavi elettrici dal DVR ad ogni dispositivo interfacciato; verifica copertura delle zone

segnalate dalle telecamere; verifica corretto funzionamento funzioni DVR

Verifica e controllo impianti di diffusione sonora, compresi centrali di amplificazione, pulsanti di
emergenza, dispositivi acustici di qualunque tipo (cicalini, ronzatori, suonerie, ecc), dispositivi di
segnalazione luminosa quadri e/o dispositivi di automazione con sostituzione delle schede, componenti
elettrici ed elettronici guasti o deteriorati

Riparazione e/o sostituzione di tutti gli elementi dellimpianto di videosorveglianza che risultassero
deteriorati, non funzionanti o con evidente stato di usura e che dovranno essere prontamente riparati
e/o sostituiti, in modo da riportare limpianto alla perfetta efficienza (DVR, cavi, dispositivo interfacciato,
telecamere, ecc.).

- Impianto antincendio e rilevazione fumi
Verifica delle tubazioni, condotte, saracinesche, serraggi flange, bulloneria, guarnizioni ecc

Verifica tensione di alimentazione in ingresso alla centrale di controllo di rilevazione incendi e dei cavi
dellintero impianto, pannelli di ripetizione, targhe ottico acustiche, sirene o campane, elettromagneti di
rilascio porte REl e porte allarmate, comando remoto, pulsanti antincendio a rottura, carica del gruppo
batterie tampone, continuita linea elettrica preferenziale gruppi di pressurizzazione e ogni altra
manutenzione atta a mantenere il sistema efficiente, escluse le verifiche periodi previste per legge.

Verifica di corretta indicazione della zona filtro e della segnaletica antincendio, su apposita planimetria da
inserire nel piano di manutenzione;

Riparazione e/o sostituzione di tutti gli elementi dellimpianto antincendio e di rilevazione fumi che
risultassero deteriorati, non funzionanti o con evidente stato di usura e che dovranno essere
prontamente riparati e/o sostituiti, in modo da riportare I'impianto alla perfetta efficienza (rilevatori
ottico/termici, pulsanti, sirena, vetri di cassette, ecc.).

- Impianti citofonici e centralini

Verifica e controllo impianti citofonici, compresi postazione esterne in ogni loro parte, alimentatori,
citofoni interni, quadri e/o dispositivi di automazione con sostituzione delle schede, componenti elettrici
ed elettronici guasti o deteriorati, dispositivi acustici di qualunque tipo (cicalini, ronzatori, suonerie, ecc.),
dispositivi di segnalazione luminosa

Riparazione e/o sostituzione di tutti gli elementi che risultassero deteriorati, non funzionanti o con
evidente stato di usura e che dovranno essere prontamente riparati e/o sostituiti, in modo da riportare
limpianto alla perfetta efficienza.

- Impianti televisivi e antenne
Verifica e controllo impianti di antenna TV terrestre e satellitare, compresi pali, apparato completo di

ricezione satellitare, apparato completo di ricezione terrestre (per tutte le bande), alimentatori, centrali di
amplificazione segnale, decoder, collettori di segnale, partitori TV, prese terminali

Riparazione e/o sostituzione di tutti gli elementi che risultassero deteriorati, non funzionanti o con
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evidente stato di usura e che dovranno essere prontamente riparati e/o sostituiti, in modo da riportare
limpianto alla perfetta efficienza.

- Gruppi elettrogeni

Verifica funzionamento elettrico compreso voltaggio batteria, con awio di macchina e scambio sulla linea
e del livello del combustibile oltre a la tensione erogata dal gruppo.

Cambio olio motore e filtri vari

Rifornimento, sostituzione batteria delle stesse caratteristiche di quella esistente

- Gruppi di continuita (UPS)

Verifica del funzionamento elettrico e controllo gruppi di continuita in ogni loro parte (verifiche su UPS:
integrita connessioni batterie tampone, misure di tensione e corrente d'ingresso, misurazione corrente in
uscita, efficienza ventilatori; verifiche su raddrizzatore: controllo rete, tensione tampone, tensione di
carica rapida automatica, assorbimento fasi, limite di corrente batterie e test di autonomia, segnalazioni;
verifiche su inverter: controllo assorbimento, frequenza, sincronizzazione, assorbimento fasi, verifica
sincronismo; verifiche static switch (ove presente): controllo sincronizzazione e/o commutazione inverter
- rete, ritorno carico automatico e manuale su inverter, segnalazioni, funzionamento by pass manuale),

compresa la verifica della climatizzazione e pulizia dellambiente in cui sono ubicati i gruppi

Pulizia interna dellapparecchiatura per la rimozione delle polveri sia sulla parte elettronica che sulla
parte di potenza

Riparazione e/o sostituzione di tutti gli elementi dellUPS che risultassero deteriorati, non funzionanti o
con evidente stato di usura e che dovranno prontamente essere riparati e/o sostituiti, in modo da
riportare I'impianto alla perfetta efficienza.

ARTICOLO 11
NOLEGGI PER L'ESECUZIONE DI OPERE E MEZZI PROWVISIONALI

Fanno parte del presente contratto i noli e le attrezzature strettamente necessari allo svolgimento
delle manutenzioni di cui al precedente articolo.

Fra gli attrezzi o i mezzi prowvisionali o di trasporto, che sono prettamente connessi con la funzione
lavorativa dell'operaio, il cui compenso deve intendersi incluso nei prezzi delle opere, delle prowviste e delle
merci di cui agli indicati elenchi, vanno annoverati, a solo titolo esemplificativo:

a) le scale ed i ponti formati da semplici cavalletti con sovrapposti assi per I'esecuzione di opere fino

allaltezza di 3 m;

b) gli indumenti di cui dovranno essere muniti gli operai per I'esecuzione dei lavori;

) le maschere protettive eventualmente occorrenti per lavori;

d) le carriole ed i carretti a mano di ogni specie, nonché i percorsi formati con tavolati;

e) gli impianti prowvisori di energia elettrica e di luce in quanto occorrenti per l'esecuzione di lavori e

per le segnalazioni di ingombro stradale;

1) scalpelli, picconi, martelli ed altre attrezzature in perfetta efficienza;

g) reti segnaletiche di cantiere;

h) paranchi ed argani di qualungque portata;
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i) trabattello a ruote sino 6 m;

) teloni impermeabili

m) furgoni cassonati e chiusi.

E' compreso nel canone il montaggio, lo smontaggio, il trasporto e ogni altro onere relativo
allapprontamento e alla manutenzione in perfetta efficienza di attrezzature e mezzi.

Per i noli e le attrezzature il cui corrispettivo non € compreso nelle lavorazioni stesse si rimanda al
computo degli oneri per la sicurezza. A solo titolo esemplificativo si annoverano il nolo di cestello per la
manutenzione di pompe di calore con motore ubicato in facciata, il nolo di autocarri per il trasporto di
materiale, ecc.

ARTICOLO 12
TEMPISTICA INTERVENTI E DETRAZIONI

Gli interventi di manutenzione saranno eseguiti secondo quanto disposto dall'art. 4. La durata di ogni
singolo intervento sara verificata dalla Direzione Lavori anche per il tramite del personale di esercizio.

La mancata ultimazione di ogni singolo intervento entro il termine fissato, senza giustificato motivo
comportera una detrazione di € 100,00 per ogni giorno di ritardo. Detta detrazione verra trattenuta, senza
altre formalita, sulle somme dovute alla ditta per lavori eseguiti.

Gli interventi di manutenzione riparativa o a gusto a chiamata si dividono in:

1. Interventi che non rivestono carattere di urgenza.

2. Interventi urgenti

Nel 1° caso (chiamate non urgenti diurne) la Ditta appaltatrice dovra eseguire il sopralluogo entro tre
ore dalla chiamata e comunque non oltre le 8 ore e dovra provedere nello stesso arco temporale alla
messa in sicurezza dei luoghi per poi eseguire l'intervento definitivo nei tempi e con le modalita indicate
dalla Direzione Lavori.

Per ogni ora oltre le tre ore dalla chiamata stessa, la Ditta appaltatrice si vedra corrisposti 100,00 €
(cento euro) di detrazione dalla contabilita dei lavori.

Nel 2° caso (chiamate d'urgenza diurne, notturne, feriali, festive), il sopralluogo dovra awenire entro
due ore dalla chiamata e lintervento dovra essere risolto entro le 6 ore successive.

L'urgenza verra stabilita a insindacabile giudizio della Direzione Lavori, anche in considerazione delle
esigenze lavorative del personale ANAS che utilizza gli spazi da manutenere o gliimpianti in avaria.

Per ogni ora oltre le due ore dalla chiamata d'urgenza, la Ditta appaltatrice si vedra corrisposti 200,00
€ (duecento euro) di detrazione dalla contabilita dei lavori.

Le anomalie suddette dovranno essere risolte, con il ripristino dello stato dei luoghi, entro i termini

temporali indicati di volta in volta dalla direzione lavori in funzione dell'entita delle lavorazioni.
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In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali assunti, sara applicata
una detrazione di € 100,00 per ogni giorno di ritardo entro il termine fissato, senza giustificato motivo, e
una detrazione pari all'entita dei lavori restanti nel caso di adempimento parziale.

L'applicazione delle detrazioni dovra essere preceduta da regolare contestazione dellinadempienza,
verso cui il fornitore avra la facolta di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 8 giorni dalla
comunicazione della contestazione inviata dallAnas S.p.A.

In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni Anas S.p.A. procedera
allapplicazione delle sopra citate penali.

E' fatto salvo il diritto allAnas S.p.A. al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

In caso di esecuzione in danno della singola lavorazione disattesa la Societa procedera al recupero dei
costi sostenuti nei confronti dell'Appaltatore ferma restando l'applicazione delle detrazioni previste.

L'applicazione delle detrazioni non esclude il diritto di rivalsa verso I'Appaltatore da parte della Societa
per i danni causati a seguito delle inadempienze cui le detrazioni stesse si riferiscono.

L'applicazione delle detrazioni potra essere ripetuta ogni qual volta I'Appaltatore non dovesse
prowedere ad eseguire le attivita manutentive previste in contratto, e verra decurtata dagli importi dei SAL.

Il mancato sopralluogo e/o intervento per la risoluzione anche di una anomalia nei tempi sopra fissati
sara motivo di attivazione della procedura di risoluzione contrattuale.

Per le restanti penali si rimanda all'art. 8 b) delle Norme Generali del Capitolato Speciale dAppalto.

ARTICOLO 13
PREZZI UTILIZZATI E FORMULAZIONE NUOVI PREZZ|
Relativamente ai prezzi si stabilisce quanto riportato nei punti che seguono.
| prezziari in Uso sono:
» elenco prezzi Anas 2023 REV.1,
» [lelenco prezzi FS 2023,
» l'elenco prezzi della Regione Autonoma della Sardegna 2023 attualmente in uso.
Con l'uso dei prezziari di cui sopra sono stati formulati n® 5 N.P. Qualora fossero necessari ulteriori N.P. si
applicheranno solo i prezzi degli elenchi suddetti o, se gli stessi non fossero presenti, si procedera con
apposi analisi utilizzano i soli costi elementari dei prezziari di cui sopra.
Anche qualora sia necessario adoperare materiali di specie diversa si applicheranno nuovi prezzi.
Su tutti i prezzi di cui sopra, contenuti negli elenchi prezzi che si considerano facenti parte integrante del

presente contratto, e sui nuovi prezzi si applichera il ribasso offerto in fase di aggiudicazione.
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ARTICOLO 14
CONTROLLI, VERIFICHE E REGISTRO DELLE LAVORAZIONI

Per ogni stabile oggetto d'appalto sara mantenuto un apposito registro delle manutenzioni da
considerarsi parte integrante del capitolato, sul quale dovra essere annottato ogni intervento di
manutenzione sulle parti edili e impiantistiche dellimmobile. Il registro sara conservato dall'ufficio Direzione
Lavori e sara messo a disposizione dellAppaltatore per la sua sottoscrizione alla conclusione di ogni
intervento manutentivo. L'appaltatore avra l'onere di fornite alla Direzione Lavori ogni elemento utile alla
contabilizzazione dei lavori e/o alluso del bene (libretti distruzione, schede tecniche di materiali e/o
componenti; documentazione fotografica, fatture d'acquisto di componenti in garanzia, ecc.).

L'esecuzione dei lavori sara sorvegliata dal personale della Direzione Lavori.

La programmazione degli interventi dovra essere concordata con la Direzione Lavori. Eventuali
cambi nella programmazione delle attivita andranno comunicate alla Stazione Appaltante con un preawiso
di almeno cinque giorni.

Il manutentore, nel momento in cui andra ad intervenire su un impianto, dovra predisporre e/o
aggiornare tutti i libretti degli impianti e delle apparecchiature installate, secondo quanto disposto dalle
leggi vigenti o normative di riferimento.

Sara facolta del Committente, per il tramite della Direzione Lavori, autorizzare di volta in volta, su
giustificata comprovata spesa, la sostituzione totale o parziale di apparecchiature elettriche, idrauliche e
meccaniche. Qualora I'Appaltatore proweda a suddette sostituzioni senza preventivamente concordare le
stesse con la Direzione Lavori, non sara in alcun modo possibile riconoscerle economicamente.

ARTICOLO 15
PERSONALE E ATTREZZATURE NECESSARI ALLA ESECUZIONE DEI LAVORI

L'’Appaltatore, al fine di poter garantire gli interventi e l'esecuzione dei lavori, dovra garantire un
organico di almeno due squadre tipo, una per gli impianti e una per le opere edili. Le due squadre
dovranno essere composte dalle seguenti figure professionali a seconda dalla riparazione da effettuare:

A)  Squadra tipo impianti:

- -1 idraulico con comprovata esperienza professionale di almeno tre anni 0 un elettricista
con comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni o un frigorista in possesso
del certificato di qualifica personale (patentino Gas Fluorati 303/2008) e dei requisiti di cui
alla vigente normativa relativa agli impianti termici;

- -1 operaio qualificato;

- -1 manovale

B) Squadra tipo opere edili:

- -1 operaio edile specializzato;
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- -1 operaio edile qualificato;
- -1 manovale.

La squadra per il rilascio della Di.Ri. dovra essere composta coma da voce di analisi prezzi.
L'’Appaltatore dovra inoltre disporre di attrezzature e macchinari con “marchiatura CE” ai sensi dell'Allegato
Il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n® 17 regolamento di attuazione Direttiva 2006/42/CE (Nuova Direttiva
Macchine).
| mezzi d'opera, i veicoli, e le macchine operatrici da impiegare, in conformita allart. 58 DLgs 285/92
dovranno comunque:

a) essere macchine operatrici 0 autoveicoli (anche se per trasporto cose) adibiti a porta attrezzi;
b) essere collaudati presso la competente M.C.T.C. per la circolazione su strada;
C) avere l'aggiornamento della carta di circolazione ed essere in regola con le revisioni disposte dal
Competente Ministero.
ARTICOLO 16
REPERIBILITA

La Ditta dovra impegnarsi a garantire la disponibilita delle maestranze durante tutti i giorni della

settimana, anche durante il periodo feriale. La reperibilita € un onere contrattuale.
Prima dell'inizio dei lavori Ilmpresa dovra:
a) segnalare il recapito telefonico e indirizzo e-mail al quale potranno essere inoltrate le eventuali
comunicazioni urgenti garantendo anche la presenza di un operatore che riceva le segnalazioni a viva voce;
b) indicare il nominativo della persona autorizzata a ritirare gli ordini di lavoro. Detta persona, se ritenuto
necessario, dovra presentarsi presso gli uffici dellAnas S.p.A. Via Biasi n. 27 su richiesta, ad orari stabiliti
dalla Direzione Lavori stessa, per ricevere indicazione sul susseguirsi dei lavori e per una puntuale
rendicontazione sullandamento delle opere in corso.
Durante la durata dell'appalto la ditta Aggiudicatrice ha l'obbligo di eseguire gli interventi urgenti, a tutela
della pubblica incolumita o per evitare eventuali danni al patrimonio immobiliare, che si rendessero
necessari 24 ore su 24 comprese la giornata del sabato, della domenica e dei giorni festivi. Gli interventi
potranno essere segnalati allappaltatore, dalle persone designate dallAnas S.p.A. oltre che dal
Responsabile della Direzione Lavori.
ARTICOLO 17

MISURAZIONE DEI LAVORI

Lo stato di manutenzione degli immobili Anas e delle loro pertinenze saranno riscontrati per mezzo
di visite ispettive in contraddittorio con I'Appaltatore. Il numero e la data delle visite sono fissate dalla

Direzione Lavori, a seconda delle necessita del Committente e dell'utilizzo degli spazi.
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In tali visite saranno effettuate misurazioni e/o controlli sui materiali tali da convenire sulle quantita
da riportare sui libretti delle misure e accertare l'esatta esecuzione dei lavori da computare a misura.

Al termine delle verifiche ispettive la Direzione Lavori, qualora dovesse rilevare inadempienze da
parte dellAppaltatore, compilera le Schede di Sopralluogo/Attivita, nelle quali saranno descritte le anomalie
riscontrate.

Le schede di sopralluogo di ogni singola anomalia non debitamente risolta dallAppaltatore,
saranno compilate dalla Direzione Lavori e sottoscritte 'Appaltatore, o da suo delegato, in segno di presa
visione e/o accettazione della contestazione.

La Direzione Lavori, dovra convocare per iscritto (anche a mezzo e-mail), con almeno un giorno di
anticipo, l'Appaltatore per effettuare le verifiche ispettive di cui sopra. La mancata presenza
dellAppaltatore, per cause a lui imputabili, comporta la sua accettazione tacita delle risultanze riportate
nelle suddette schede.

Le risultanze di tutte le schede di verifica costituiranno elemento fondamentale di valutazione circa
la corretta esecuzione dei lavori da parte dell’Appaltatore, quindi degli obblighi contrattuali assunti e
saranno considerate dalla Direzione dei Lavori, fatta salva ogni altra azione e/o provwedimento attuato da
questultima nellambito dell'esercizio delle proprie funzioni, ai fini dellapplicazione dei conseguenti
prowedimenti contrattuali (ordini di servizio, detrazioni, penali, risoluzione contrattuale).

L'allibramento delle misurazioni sara condotto anche tenendo conto delle schede di sopralluogo.

ARTICOLO 18
MISURE DI SICUREZZA

L'Appaltatore dovra prowedere, senza alcun compenso aggiuntivo rispetto a quello previsto in
appalto, ad allestire tutte le opere di difesa, mediante sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza delle
aree di intervento, di interruzioni o di ingombri, sia negli stabili, sia nella viabilita interna ed esterna allo
stabile, qualora necessario, da attuarsi con i dispositivi prescritto dalla normativa vigente (D.Lgs. 81/2008,
D.Lgs. 285/1992 e D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.).

Tali prowedimenti devono essere presi a cura ed iniziativa dell'Appaltatore, ritenendosi impliciti
negli ordini d'esecuzione dei singoli interventi.

Qualora le opere di difesa fossero tali da turbare il regolare svolgimento delle attivita lavorative dei
dipendenti Anas, prima di iniziare dovranno essere presi gli opportuni accordi con la Direzione Lavori.

Nei casi durgenza I'Appaltatore ha lobbligo di prendere ogni misura, anche di carattere
eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, dei dipendenti Anas e degli utenti, rendendo
immediatamente edotta di cio la Direzione Lavori.

L'Appaltatore non avra diritto a compensi addizionali al prezzo di contratto, qualunque siano le

condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi gli interventi, né potra valere titolo di compenso ed
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indennizzo per non concessa interclusione di parti di edificio e/o piazzali e viabilita di accesso, restando
riservata alla Direzione Lavori la facolta di decidere in merito alle necessarie interclusioni.
ARTICOLO 19

MODALITA’ PAGAMENTI
Ad integrazione e/o a parziale modifica di quanto richiamato nelle norme generali, valgono le seguenti
prescrizioni specifiche dell'appalto.
L'importo dei lavori, fisso e invariabile, verra corrisposto a misura in funzione dei lavori effettuati fino al
momento della durata del contratto.
Le lavorazioni appaltate a misura saranno liquidate in base ai prezzi di cui allapposito elenco prezzi.
Il pagamento dei SAL awverra al maturare dellimporto di € 30.000,00 comprensivi dei lavori a misura
eseguiti (i cui prezzi comprendono anche i costi della manodopera) e degli oneri per la sicurezza, che

verranno conteggiati in percentuale.

Sara cura dell'ufficio DL par si che la cadenza degli interventi non superi le soglie del budget di ciascun
anno, a meno che lo stesso non venga rimodulato. | pagamenti restano dunque pur sempre vincolati alla

disponibilita a budget per ciascun anno.
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