anas.CDG.ST MI.REGISTRO UFFICIALE.I.0580820.17-10-2019

danas

GRUPPO FS ITALIANE

ANAS S.p.A.
STRUTTURA TERRITORIALE LOMBARDIA
AWISO DI INDAGINE DI MERCATO

AWISO DI INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA EX ART 36 COMMA 2 LETT. B DEL D.LGS. N.50/2016 E S.M.I.

Art. 1

OGGETTO DELL'APPALTO. Tipologia e Descrizione

Affidamento MI 73/19 - SS. SS. nn® 233 "Varesina" e 344 "Di Porto Ceresio". - Servizio di Manutenzione
ricorrente - Servizio invernale Sgombroneve e antigelo 2019/2020. - Perizia n® 432452 del 24/07/2019.
Dispositivo di Approvazione n° 439024 del 26/07/2019

SIL MIF8432452CC19 - CUP F46G19002330001 - CIG 80661372D3

Art. 2
PUNTI DI CONTATTO
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Marco Angelo Bosio

Art. 3

IMPORTO DELL'APPALTO

Appalto di Servizi: L'importo complessivo dellappalto e pari ad € 126.009,00 cosi composto: €
120.000,00 per servizi da eseguire ed € 6.009,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.
(Tutti gli importi sono compresi di oneri per la sicurezza).

Natura ed entita delle prestazioni
Servizi a corpo: Importo € 120.000,00

Oneri per la sicurezza: Importo € 6.009,00

Importo dell'affidamento non assoggettabile a ribasso
(oneri per la sicurezza ex D.Lgs. n.81/2008):

Le lavorazioni dedotte in appalto sono subappaltabili entro i limiti di cui allart.105 del D.lgs. 50/2016.

Art. 4

TEMPO PREVISTO PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
Durata in giorni: 182

Il contratto di appalto € oggetto di rinnovo: NO

Struttura Territoriale Lombardia
Via Corradino D'Ascanio, 3 - 20142 Milano T [+39] 02 826851 - F [+39] 02 82685501
Pec anas.lombardia@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

Societa con socio unico soggetta all'attivita di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)

Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224

Pec anas@postacert.stradeanas.it

Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587
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Lo sviluppo, l'articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base
di gara.

Art. 5
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Ai sensi dell'art.95 comma 4 lettere b) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. I'appalto sara aggiudicato con il

criterio del minor prezzo.

Art. 6
SOGGETTI CONCORRENTI: TIPOLOGIA E REQUISITI
Possono presentare istanza: tutti i soggetti di cui allart.45 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., nel rispetto delle
prescrizioni poste dagli artt.47 e 48 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..
Requisiti di ordine generale: Gli operatori economici interessati non devono trovarsi in nessuna delle
cause di esclusione di cui:

< allart.80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i;

< allart.53 comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001

né in altre cause di esclusione dalla contrattazione, dalla partecipazione a gare di appalto o dalla stipula
dei contratti con la Pubblica Amministrazione.

Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione
Capacita economica e finanziaria

Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 dal Legale/i Rappresentante/i del/i operatore/i
economico/i interessati o da parte di Procuratore/i munito degli appositi poteri, che attesti:

I.  fatturato globale, conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione
del presente awiso, non inferiore a € 126.009,00;

Capacita professionale e tecnica

Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal Legale/i Rappresentante/i del/i operatore/i
economico/i interessati o da parte di Procuratore/i munito degli appositi poteri, che attesti:

li.  elenco dei principali servizi eseguiti nel settore oggetto della gara effettuati negli ultimi tre
anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati di cui
almeno 1 di importo pari almeno al 50% del valore dellappalto;

lil.  la disponibilita di mezzi ed attrezzature come indicato nel C.S.A. “Norme tecniche per
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I'esecuzione del contratto

Art. 7
TERMINI E MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La manifestazione di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovra essere presentata, a pena di
inammissibilita, entro le ore 12:00 del giorno 04/11/2019.
Le dichiarazioni verranno rese dagli operatori economici in base al “Modello ANAS di Manifestazione
di Interesse” allegato al presente awiso e reperibile agli indirizzi:

- http://www.stradeanas.it/ sezione Fornitori/ Bandi di gara / Awvisi

- https://acquisti.stradeanas.it

La documentazione richiesta dovra, a pena di inammissibilita, pervenire via Portale Acquisti di ANAS
(https://acquisti.stradeanas.it) secondo le modalita indicate in Allegato 2.

La domanda ed eventuali allegati dovranno essere firmati digitalmente da un legale rappresentante o
da soggetto/i dotato/i di idonei poteri.

La Manifestazione d'Interesse dovra essere corredata dal documento di identita del/i sottoscrittore/i.

Art. 8
ULTERIORI INFORMAZIONI

Il presente awiso e finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo I'ANAS S.p.A. né all'espletamento della gara, né alla diramazione degli inviti, né
alla successiva aggiudicazione.

Gli elaborati progettuali, lo schema di contratto e ogni altro documento relativo al presente
affidamento, compreso il presente awiso ed i relativi allegati, saranno reperibili sul Portale Acquisti
raggiungibile, previa registrazione e abilitazione, allindirizzo internet https://acquisti.stradeanas.it.
Pertanto, gli operatori interessati dovranno prowedere alla celere registrazione al Portale Acquisti
ANAS https://acquisti.stradeanas.it, entro il termine di scadenza per la presentazione della
manifestazione di interesse di cui al precedente punto 7, secondo le modalita e prescrizioni contenute
nelle Istruzioni operative allegate al presente Awiso.

Eventuali richieste di chiarimenti in ordine al presente awiso dovranno essere inviate tramite
“Messaggistica” del Portale Acquisti Anas, entro le h 12:00 del giorno 31.10.2019.

Art. 9

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del “Regolamento GDPR, si informa che i dati comunicati dai Concorrenti verranno
utilizzati solo per le finalita connesse all'espletamento della procedura di gara. L'informativa relativa al
trattamento dei dati potra essere visionata sul sito istituzionale ANAS al seguente indirizzo:
www.stradeanas.it - sezione privacy.



http://www.stradeanas.it/
https://acquisti.stradeanas.it/
https://acquisti.stradeanas.it/
http://www.stradeanas.it/
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Art. 10
PUBBLICAZIONE AWISO
Il presente awviso e pubblicato:
- sul profilo del committente allindirizzo (URL) http://www.stradeanas.it/ sezione Fornitori /
Bandi di gara / Awisi.
- https//acquisti.stradeanas.it
- Albo on line Comuni di Milano e Varese
- Sito internet del Ministero delle Infrastrutture www.serviziocontrattipubblici.it
- Sul profilo dell'Osservatorio OO.PP. Regione Lombardia.

IL DIRIGENTE
Awv. Giuseppe SCISCI |

Signeduby Gluse?
on 16/10/2019 :21:50 CE

ALLEGATI:
- Allegato 1 Manifestazione Interesse e Modello dichiarazione
- Allegato 2 Istruzioni Operative Indagine di Mercato


http://www.stradeanas.it/
http://www.serviziocontrattipubblici.it/
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Versione 19.12.2018 PROCEDURA NEGOZIATA

LEGENDA:

NERO: non modificare
BLU: SERVIZI E FORNITURE
VERDE: LAVORI

ROSSO: ENTRAMBI

Modello ANAS di dichiarazione allegato alla Manifestazione di Interesse per
Indagine di Mercato

ALLEGATO N. 1
(da compilare su carta intestata dellimpresa Interessata)

Spett.le ANAS S.p.A.
Direzione ...
OVVERO

Compartimento della
Viabilita

CAP - C(itta

KKRAKKAKKAKKK

sottoscritto

Anas S.p.A. - Societa con Socio Unico

Sede Legale

Via Monzambano, 10 - 00185 Roma

T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224 - F [+39] 06 4454956 - [+39] 4454948 - [+39] 06 44700852
Pec anas@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 - C.F. 80208450587
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nato a () il

in qualita di Titolare /Legale Rappresentante /Procuratore dell'operatore economico

con sede legale (localita - provincia - c.a.p. - indirizzo)

sedi operative (localita - provincia - c.a.p. - indirizzo)

n. tel.: PEC

E' interessato alla partecipazione alla procedura negoziata indicata in oggetto come:

(barrare la casella corrispondente alla forma dell'operatore economico)

ad impresa singola
[ capogruppo di un raggruppamento temporaneo
O mandante di un raggruppamento temporaneo

O consorzio o GEIE
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O

consorziata

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole
delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le
ipotesi di falsita in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

(I soggetti interessati a partecipare sotto forma di RTl /Consorzio /GEIE dovranno rilasciare
autonoma dichiarazione, rispetto i requisiti posseduti, tramite il presente formulario)

DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA

Requisiti generali
di non rientrare in nessuna delle seguenti cause di esclusione di cui:

allart. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i;
allart. 53 co 16-ter del D.Lgs 165/2001

Per appalti di servizi e forniture

Capacita economica e finanziaria

(Compilare in base ai requisiti richiesti nell”Awviso di Indagine di Mercato”)

di aver conseguito un fatturato globale conseguito negli ultimi tre esercizi
antecedenti la data di pubblicazione del presente awviso di indagine di mercato non
inferiore a € 126.009,00;

di possedere adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali (valutare
per incarichi professionali).;

che il rapporto tra passivita e attivita dellimpresa risulta essere pari a .....%;

Capacita professionale e tecnica
(Compilare in base ai requisiti richiesti nell”Awviso di Indagine di Mercato”)

I'elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi tre
anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati di
cui almeno 1 di importo pari al 50% del valore dellappalto di cui allart. 3 (valutare il
valore della percentuale per singolo appalto;
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di essere in possesso di ....... (descrizione delle attrezzature tecniche e delle misure
adottate per garantire la qualita, nonché degli strumenti di studio e di ricerca
dellimpresa);

[eventuale] di disporre almeno di ....... (indicazione dei titoli di studio e professionali
del prestatore di servizi o dell'imprenditore o dei dirigenti dell'impresa);

o I"organico medio annuo risulta essere pari a n..... risorse;

Per appalti di lavori
Capacita professionale e tecnica
(Compilare in base ai requisiti richiesti nell”Awiso di Indagine di Mercato”)

[in caso di appalto di importo pari o superiore a € 150.000,00]

di possedere e di allegare alla "Manifestazione di interesse per Indagine di Mercato”
di cui trattasi la propria attestazione di qualificazione in corso di validita (Allegato 2),
adeguata per categoria e classifica ai valori dell'appalto da aggiudicare rilasciata da
una S.O.A. appositamente autorizzata, per le attivita di costruzione;

[in caso di appalto di importo inferiore a € 150.000,00]

[eventuale possesso SOA] di possedere e di allegare alla “Manifestazione di
interesse per Indagine di Mercato” di cui trattasi la propria attestazione di
qualificazione in corso di validita, adeguata per categoria e classifica ai valori
dell'appalto da aggiudicare rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata, per le
attivita di costruzione

Owvero

di possedere i requisiti minimi di carattere economico e tecnico previsti dallart. 90
comma 1 del DPR n. 207/2010, indispensabili per la partecipazione alla gara ed in
particolare:

« di aver eseguito direttamente lavori analoghi, nel quinquennio antecedente la
data del presente awiso di indagine di mercato, di importo pari @ €.............. ; la
dichiarazione deve altresi contenere (i) una breve descrizione dei lavori, tale da
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poter valutare l'attinenza all'oggetto dell'appalto, (ii) I'indicazione del committente;
(iii) I'esatto importo dei contratti relativi ai lavori analoghi eseguiti. Per gli operatori
economici che abbiano iniziato l'attivita da meno di cinque anni, il suddetto
requisito deve essere rapportato al periodo di effettiva attivita;

« di aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente pari a ....%
dellimporto dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente Ila data di
pubblicazione del presente awviso di indagine di mercato;

« di possedere adeguata attrezzatura tecnica e, segnatamente......... ;

Firma del/i titolare/i, legale/i
rappresentante/i institore/i, procuratore/i

(Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da
copia fotostatica del documento di identita del
firmatario (art.38 co.3 del D.P.R. n.445/2000) e
timbro delloperatore economico)’

"Il procuratore alleghera documento comprovante idonei poteri rappresentativi.
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INDAGINE DI MERCATO - PROCEDURA TELEMATICA
ISTRUZIONI PER LA REGISTRAZIONE AL PORTALE ACQUISTI ANAS
UTILIZZO DELLA FIRMA DIGITALE

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE

Per perfezionare la registrazione al Portale Acquisti di ANAS (di seguito anche solo

“Portale”), & necessario accedere al sito https://acquisti.stradeanas.it e seguire le indicazioni

opportunamente indicate alla sezione “AREA FORNITORE/ REGISTRAZIONE DOCUMENTI".

In caso di RT.I/Consorzi di Imprese/G.E.LE. la registrazione al Portale Acquisti ANAS,
linserimento e la trasmissione telematica della documentazione richiesta, dovra essere
effettuato dal Consorzio, nel caso di Consorzi o dalllmpresa mandataria, nel caso di R.T.I.
/G.E.LE.

La registrazione dovra awenire entro il termine di presentazione della Manifestazione di
Interesse indicato all'art. 7 dellAwviso di Indagine di Mercato. Oltre tale data la registrazione
non potra essere garantita. Si precisa che la registrazione e condizione necessaria per la
partecipazione alla procedura ed ¢ a titolo gratuito. E necessario che i concorrenti siano in

possesso di una dotazione informatica minima, indicata nella sezione del Portale

Anas S.p.A. - Societa con Socio Unico

Sede Legale

Via Monzambano, 10 - 00185 Roma

T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224 - F [+39] 06 4454956 - [+39] 4454948 - [+39] 06 44700852
Pec anas@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 - C.F. 80208450587
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denominata “Verifica la configurazione HW e SW", accessibile dalla home page del Portale

allindirizzo https://acquisti.stradeanas.it.

FIRMA DIGITALE

Al fine di garantire lautenticita e lintegrita di tutti i documenti richiesti, nonché di
perfezionare |'Offerta online, il legale rappresentante dell'azienda concorrente dovra
dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di validita, rilasciato da
un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dallAgID - ex DigitPA
(previsto dallart. 29, comma 1 del D.Lgs. 82/05) generato mediante un dispositivo per la
creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dallart 38 comma 2 del D.P.R.
445/00 e dall'art. 65 del D.Lgs. 82/05 e s.m.i. e dal D.P.C.M. 30 marzo 2009 (G.U. 6/6/2009
n. 129).

Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da:

e Certificatori operanti in base ad una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato
membro dellUnione Europea e in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva
1999/93/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio “relativa ad un quadro
comunitario per le firme elettroniche”.

e Certificatori stabiliti in uno Stato non facente parte dellUnione Europea quando

ricorre una delle condizioni indicate al comma 4 dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005.


https://acquisti.stradeanas.it/
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Tale certificato di firma digitale dovra essere utilizzato per sottoscrivere tutta la
documentazione richiesta nella documentazione di gara.
Si precisa che i soli formati di firme digitali accettati sono CADES e PADES.

Non e consentito firmare digitalmente una cartella compressa (es. .zip) contenente una o

pit documenti privi di firma digitale (laddove richiesta).

Le manifestazioni di interesse positivamente selezionate riceveranno Richiesta di Offerta
(RDO) per laffidamento oggetto dellindagine di mercato, direttamente tramite Portale

Acquisti

| concorrenti potranno contattare il numero 02-266002642 e richiedere [assistenza

dell'operatore dedicato ANAS per informazioni e supporto nell'utilizzo del Portale.
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Area Esercizio
C.M. *C" - nucleo “C*

5S.55.n°233 - 344 E

MANUTENZIONE RICORRENTE - SERVIZIO INVERNALE SGOMBRONEVE E
ANTIGELO Stagione 2019 /2020.
Voce di buget: F8.

IMPORTOQ PERIZIA € 126.009,00

Allegati:

1) Relaziona

2] Stima del servizio

3) Stima incidenza della manodopera
4) D.UV.R.L

5] $tima Oneri Slcurezza

6) Scheda Catasto Strade

7] Schema di Contratto

8) Norme tecniche

9] Norme Generali

PERIZIA N°® del

Redatta da;

Nydeo
geom. An o.g_g,.o

visto: || Responsabile del Procedimento
Ing. Marco Bosic

Coordinamento Territoriale Nord Ovest

Area Compartimentale Lombardia

Vla Corradina D'Ascanio, 3 - 20142 Milano T [+39] 02 826851 - F [+39] 02 82685501
Pec anas,lormbardia@postacert stradeanas.it - vavw.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovle dello Stato 1taliane

Societa con socio unico soggetta allattivita di direzione e coordinamento di Ferrovie delio Stato italiane S A
e concessionaria al sensi del D.L. 138/2002 {convertito con L, 178/2002)

Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224

Pec anasfipostacert.stracleanas.it

Cap. Soc, Cura 2,269,592.000,00 |scr. R.EA 1024957 PIVA 2133681003 C.F 80208450587
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Area Esercizio

CM, "C" - nucleo
HCH’

SS. §5. n°233 - 344

MANUTENZIONE RICORRENTE - SERVIZIO INVERNALE SGOMBRONEVE E ANTIGELO
2019 - 2020.
Voce di Budget: F8.

IMPORTO PERIZIA € 126.009,00

Allegato:

1 RELAZIONE

ANAS S.p.A

SriFCT TNO

= [N

SRS T

Pl ot. CD(-—0432452-1. del 24/07/2019

Redatta da:
I CA)?
I?M -
I RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Marcoj {
ﬂ‘]hli@
V. . mtrf)i!ﬂ CTNG
a\‘ e
Faamﬁg . et Granata

Cosrdinamento Territoriale Mord Ovest Ddiﬁ 23/’}' !‘j n ‘4;-/"3
Area Compartimentate Lombardia

Via Corradine D'Ascanio, 3 - 20142 Milane T[+39] (2 826851 - F [+39] 02 82685501
Pec anaslombardla@postacert.stradeanas it - www siradeanas. it

Anas S.p.A, - Gruppo Ferrovie dello State [taliane

Socletd consocie unice soggetta all'attivita di direzlone e coordinamente di Farrovie dello Stato Italiane S.p.A.
2 concesslonaria al sensi del D.L. 13872002 {convertito con L. 178/2002)

Sede Legale; ¥ia Monzambano, 10 - 00185 Rarma T [+39] 06 4446‘] F[+39] 06 4456224

Per anas@pestacert.stradeanas,it

Cap, 5oc, EUurp 2.269.892.000,00 Iscr. REA, 1024951 P.VA 02133681003 C.F, 80208450587
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1 - PREMESSE

Nellambito dei lavori e servizi di ordinarla manutenzione afferenti al budget assegnato per il
triennio 2018 - 2021, il Compartimento deve garantire il servizio di trattamento antigelo e di
sgombro-neve del piano viabile previsto dal Contratto di Programma in essere con il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti.

Le linee guida contenute nel Capitolato doneri pattuito col citato Ministero prevedona gli interventi
di seguito descritti.

2 - SERVIZIO DI TRATTAMENTO ANTIGELO E DI SGOMBRO-NEVE.
2.1 ~ FINALITA E TIPOLOGIA DEGLI APPALT!

L'appalto previsto dalla presente perizia (configurato come appalto di serviz)) ha per oggetto |l
servizio omnicomprensivo relativo agli intervent! preventivi e programmati durante il periodo
invernale di spandimento di materiali antigelo e di sgombro-neve lungo le Strade Statali n® 233, n°
344, per la stagione invernali 2019 - 2020,

| servizio & finalizzato:

e 3 garantire continuativamente durante la stagione invernale la percorribilita della rete
stradale ed autostradale gestita da ANAS, in accasione di gelate o precipitazioni nevose;

o 2 ripristinare la transitabilita stradale anche a mezzo di interventi a carattere di urgenza di
segulto ad eventi eccezionali,

I servizio richiesto dalFANAS, di tipo prestazionale con durata semestrale: viene regolato dal
Capitolato Speciale d’Appalto ed affidato, previa gara a procedura aperta, ad Imprese specializzate
nel settore,

2.2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO.

Il servizio In oggetto riguarda tutte guelle attivita necessarie per mantenere a livelli di efficienza e
sicurezza il piano stradale (comprese le pertinenze stradal) nevose per un periodo di & mesi In
caso di precipitazioni nevose,

| servizl oggetto del presente appatfto sommariamente si riassumono Come segue:

a}  trattamento preventivo antighiaccio e servizio sgombro-neve lungo tutte le pertinenze del
Centro Manutentorio;
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b)  abbattimento di crostoni ghiacciati ed eventuale asportazione di ghiaccio e di stalattiti dalle
pareti e datla volta delle gallerie;

o) sgombero del piano viabile, delle piazzole e delle aree di svincolo dalla neve o da altri ostacoli
a causa di slavine /o valanghe;

d}  asportazione della neve dalle strade statali all'interno del centri abitati di competenza ANAS;

e}  taglio, rimozione e trasporto a discarica di alberi o rami che possana costituire pericolo per la
circolazione stradale a seguito di caduta neve,

) fornitura di cloruro di sodio o di cloruri di calcio /o0 magnesio (in soluzione) necessaria
alfespletamento del servizio.

3 - MODALITA DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO.

Il servizio, di tipo prestazionale, viene costantemente monitorato dal Compartimento sulla scorta
delle caratteristiche altimetriche delle strade e delle previsloni meteorologiche effettuate dalla
Protezione Civile della Regione Lombardia e dagli altri Enti preposti, che emana specifici bollettini di
allerta meteo.

Il monitoraggio def Compartimento awiene attraverso la SOC (Sala Operativa Compartimentale)
sulla base del Piano Gestione Attivita Invernali (PGAAl, documento IT.CDGT.C.06.03 rev. 2 del
29/10/2011) e della procedura SOC Gestione Emergenza Neve (P.SOC ML02, Rev 1 del 10/10/2011).

In ogni caso {indipendentemente dal verificarsi di awerse condizion! meteorologiche, quali gelate
e/o precipitazioni nevose) llmpresa, titolare del contratto prestazionale, deve garantire
costantemente la disponibilita di uomini (squadre operative} e mezzi (autoveicoli allestiti con
attrezzatura spargi-sale, lama, vomere, aspiratore a turbina, ecc.) per frontegglare tempestivamente
ogni situazione di allerta meteo, al fine di mantenere un elevato livello di efficienza della rete e di
garantirne la costante percorribilita.

Il servizio viene espletato dalllmpresa a carattere continuativo per Fintera durata del contratto (ore
notturne e giorni festivi inclusi) adottando tutti i presidi utli a salvaguardare la sicurezza della
circolazione stradale.

Nellambito del servizio, il trattamento antigelo viene inoltre effettuato con templ e modalita tali da
garantire il minore intralcio possibile per la circolazione stradale, al fine di non turbare la regolarita
di deflusso del traffico e di minimizzare | disagi per I'utenza stradale.
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Nel Capitolato Speciale d'Appalto € prevista:

+ la dotazione minima di mezzl, atlrezzature, depositi, ecc. che limpresa deve mettere a
disposizione per l'espletamento del servizio;

« la dotazione di magazzini, silos, rimesse, ricoveri, ecc., messa a disposizione dallANAS in
comodato d'uso per il periodo semestrale.

4 - TEMPI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO.

Le attivith previste nel servizio in oggetto sono normalmente effettuate secondo il seguente
schema.

+ Trattamento antigelo e sgombro-neve. In funzione della frequenza del verificarsi delle
precipitazioni nevose e formazioni di ghiaccio, in funzione delle caratteristiche orografiche della
rete stradale,

+ Attivazione pronto intervento. Su chiamata del personale di vigilanza ANAS, delle Forze
dellOrdine, ecc., per situazioni di emergenza, con intervento garantito normalmente entre 60
minuti dalla chiamata, ventiquattro ore al giorno per sette glorni su sette (festivi inclusi),

In ogni caso, stante la caratteristica prestazionale dellappalto, il servizio di sgombroneve e quello
antighiaccio lungo la strada, dovranno essere eseguiti di giorno e di notte, anche nei giorni non
lavorativi, sette giorni su sette e, comungue, ogni gualvolta le condizioni metereclogiche lo
richiedano per prevenire o eliminare i pericoli, per provvedere alla loro segnalazione, per eseguire
piccole opere di primo intervento (ad esempio apposizione di segnaletica in caso di slavine o di
incidenti, saturazione di chiazze d'olic) e quindi garantire in ogni momento la sicurezza e la
continuita della circolazione stradale,

5 - CODICE BUDGET,

VDB F8&; MQ servizio sgombero neve ed antigelo.

6 — QUADRO ECONOMICQ DI PERIZIA.

Limporto complessivo del servizio (somma di canoni forfettar’ e di oneri di sicurezza) ammonta ad
£ 126.009,00, di cui € 120.000,00 per servizio, € 6.009,00 per oneri della sicurezza; per memaoria si
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riportano gli oneri IVA che, calcolati in ragione del 22%, ammontano complessivamente ad €
27.721,98.

It quadro economico di perizia risufta il seguente:

A)  per servilzio sgombroneve

1, Importo soggetto a ribasso (canone) 3 120.000,00

2. Oneri di sicurezza € £.009,00

IMPORTC COMPLESSIVO € 126,009,00
Oneri WA {per memoria) 22% dj_126.009,00 € 27.721,98

Limporto del canone forfettario & giustificato:

1,

dalla necessita di mantenere if livello del servizio offerto, per prevenire disagi alla circolazione
sulla rete stradale di competenza del Centro Manutentorio C Nucleo C, di fondamentale
importanza per lassetto economico-produttive della Lombardia e dei territori circostanti e
conseguentemente gravata da un'elevatissima domanda di trasporto.

dallintensita e dalla tipologia dellinnevamento, talvolta non direttamente correlato
all'altimetria del tracciato, e dall'elevata dipendenza del servizio dalle condizioni di traffico; si
tenga conto infatti:

dellelevata possibitita di innevamento di arterie ubicate al fondo delle valll alpine;

dei casi di condizioni meteo estreme che provocano || fenomeno della cosiddetta "pioggia
gelata” (forma di precipitazione solida, formata da granelli di ghiaccio duri, trasparenti o
traslucidi, di diametro minore di 6 mm.), particolarmente frequente nella pianura padana,
guando le corrent] di aria calda alle medie quote si insinuano sopra lo strato di aria fredda
piu pesante che insiste al suolo (il cosiddetto “cuscine freddo”) a temperatura inferiore a 0 °C;

dello svolgimento del servizio lungo arterie a grande traffico, si pensi alla $.5. n, 233 laddove
una nevicata con accurmull anche poco rilevanti , pud provocare, se il servizio non viene
svolto con efficacia e tempestivita, il collasso della circolazione da e verso la Svizzera

dalla crescente importanza del turismo invernale, che impone la garanzia della piena
transitabilita stradale durante lintero arco dellanno (un eventuale anche tempaoraneo
disservizio provocherebbe infatti il blocco del traffico e ITnaccessibilita delle aree aeroportuall
servite),

(i}
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7. dal mantenimento delia dotazione minima di mezzi sgombero neve e spargisale richiesta nel
Capitolato Speciale d'Appalto,

Di seguito si riporta 1l piano finanziario della perizia, facendo riferimento alla ripartizione del canone
lungo le varie mensilita :

PERIODC Anno 2019 Anno 2020 Totale
MESI DI SERVIZIO 2 4 3]
IMPORTI £ 4200300 £ 84,006,600 £ 126,009,000
7 - TEMPL.

Il tempo utile per l'ultimazione delle prestazioni & comungue stabliito in giorni 182 (diconsi giorni
centoottantadue) naturali e consecutivi, dal 01/11/2019 al 30/04/2020

8 - PREZZ| APPLICATL

Per la valutazione dei canoni forfettarl si & fatto riferimento al canone giornaliero degli incarichi
affidati negh anni precedenti,

9 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA D.L.vo 81/08

In considerazione delle caratteristiche dellappalto & prevedibile la presenza di urunica impresa
(Appaltatore). Per questo motivo non - prevista la presenza anche non. contemporanea di pil
imprese esecutrici e, pertanto, non & stato nominato Il coordinatore in fase di progettazione e
redattoil P.S.C,

L'Appaltatore &, inoltre, obbligato a programmare ed eseguire i lavori di cui al presente appalto in
modo tale che per ogni singola area di intervento e periodo temporale {owero “cantiere” ai fini
dellordinaria manutenzione di che trattasi e come definito allArt.89, c.1 lett. a del D.Lgs.81/08 e
s.m.i.) impresa esecutrice sia unica dallinizio alla fine dellintervento. Tale obbligo consente alla
Stazione Appaltante, anche in caso di presenza di subaffidatari, di ritenere non verificata la
previsione di cui allArt.90, ¢.4, in quanto nel singolo cantiere opera un‘unica Impresa esecutrice per
lintera durata del cantiere. Pertanto, alla luce di quanto indicato, non risulta necessaria la nomina
del coordinatore in fase di progettazione e di quello in esecuzione.
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Per il presente appalto, al fine di consentire la cooperazione e Ii coordinamento tra datori di lavoro
al sensi dellArt.26 del D.Les.81/08 e s.m.i, viene redatto i D.UN.RI con i relativi oneri della
sicurezza legati alleliminazione delle interferenze prevedibili.

Prima dellinizio dei lavori lmpresa dovra fornire il proprio POS/DVR che verra verificato dal Gestore
del DUVRI,

10 - AFFIDAMENTO.

Per laffidamento dei lavori oggetto della presente perizia s procedera mediante gara da esperirs
con procedura ap,aré e aggiudicate con criterio del prezzao pilt basso

Alla Perizia sono allegati gli schemi del Capitolatl Speciali d'Appalte - Norme generall, Norme
Tecniche e Norme di Misurazione con 'Elenco Prezzi, regolanti i lavori in aggetto.

11 - CATEGORIE DEFLAVORI A BASE D'APPALTO

L'importo del lavori di € 120.000,00 al netto degli oneri della sicurezza parl a € 6.009,00, & suddiviso
per le seguenti categorie CPV (Regolamento (CE) del 28 novembre 2007 n® 213, pubblicato nella
GUUE del 15 marzo 2008);

o PV 90620000-9 Servizi di sgombero neve: £ 55.000,00

« CPY 90630000-2 Servizi di lotta contro if gelo: € 65.000,00

12 - INCIDENZA PERCENTUALE DI MANO D'OPERA SUI LAVOR!

l'incidenza percentuale di manodopera sui presenti lavori & pari al 38,51 % dellimporto de! servizio
di € 120.000,00 escluso gli oneri della sicurezza, pari ad € 6.009,00

MIlAND, [T e

iL CAF?/
Ing./M r

IL RESPONSABILE DEL AR
Ing. Marco Biyhiig
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Area Esercizio
C.M. “C" - nucleo “C"

$5.55.n°233 - 344

MANUTENZIONE RICORRENTE - SERVIZIO INVERNALE SGOMBRONEVE E

Voce di buget: F8.

ANTIGELO STAGIONE 2019 /2020.

IMPORTO PERIZIA £ 126.009,00

Allegato:

2

STIMA DEL SERVIZIO SGOMBRONEVE

Redatta da:

ANAS S.p.A
SEGCT THNO

Il

AT
:§:§ Lt 2 v

L3747 IR RSN R

; q |eo HCH’
geom. AntoXilg Cozzolino

Prot, CDG-0432452-1 del 24/07/2019

Loordlnamenta Territoriale Nord Ovest
Area Compartimentale Lembardia

visto: Il Responsabile gglfProcedimento
Ing. MarcolBisjo

Yia Corrading XAscanlo, 3 - 207142 Mllano T [+39] 02 826851 - [+39] 02 52685501
Pec anasdombardia@postacertstradeanas.it - vaww.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Gruppoe Ferrovle dello Stata ltaliane

Sacletd can socio unico soggetta all'attivita di direzione & coordinamento di Ferrovie dello Stato Itallane S.0.A.
e concessionaria ai sensl del D.L. 13872002 [convertitt con L, 178/2002)

Sede Legale: Yia Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44481 - F [+35] 06 4456224

Pec anas@postacert stradeanas.it

Cap. Soc¢. Furo 2,269.892.000,00 Iscr. R.EA. 1024551 P.IVA 02133681003 CF. BO208450587
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Num. O, o _ DIMENSLIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DL LAVORL e e = = Quantity s
A Y .
paray hung. larp, Hipeso unilario TOTALE
RIPORTO
LAVORT A CORIO
1 COMPENS() FORFFTTARIO MENSILE PER 1A
M.03.001l.c |REPERIBILITA'
- PIER OGNI MUZZ0 DELUIMPRESA CON  PORTATA
SUPLRIGEL A 150 Q.LL
canone mensile per la disponibilitd e reperibilita, compreso
nattu ... ellTmpresa.
Nel Canone sono inoltre compresi tutti gli oncrl meglio
deseritii nel CSA
per ogni mensilitd della stagione
(parng,=13*4} 52,00 52,00
SOMMANO mese 52,00 572,00 29774400
2 COMPLNSO  FORULTTARIO MENSILE PER LA
M.03.00L.d |RUPLRIBILITA' '
< PER QGNIMEZZO DELL'ANAS
canone mensile per la disponibility e reperibilita, comprese
nottumi e festivi, riferita ad ogni mezzo ... ell'linpresa.
Nel Canone sono inoltre compresi toiti gli oncri meglio
deseritti ncl CSA
per ogni mensilith della stagione
(parug=1*12) 12,00 12,00
SOMMANO mese 12,00 378,18 4'538,16
3 SERVIZI INVERNALI SGOMBRONEVE E
M.06.020.a |TRATTAMENTC ANTIGHIACCIO
FORNITURE DI MATERTALI ANTIGLELO
FORNITURA DI CLORURO DI 8ODIO (NaCL) PER USO i
STRADALE .
- SUPER SFUSO DA CUMULOD
per trattam ... pi& d'opera nei luoghi di deposito delll ANAS. i
tPer ogni kg di cloruro di sadio fornito in cumulo nei deposili 1
tdell'ANAS :
; 2°008,75
SOMMANG g 208,75 8,65 177375,69
4 SERVIZI INVERNALL SGOMBRONEVE E
MO2.003a [TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO
TRATTAMENTI ANTIGITIACCIO
SERVIZIO DI SPARGIMENTO DI MATLRIALE
ANTIGELD ESEGUITO CON AUTOCARRO DI PORTATA
DA 151 A 190 QLI
... mpatibile con il sislema operativo RMT-ANAS,
Per ogni ora di elleltivo servizio divme (dalle ore 6,00 alle ore
22,00)
{parug.=2*180) 360,00 360,00
SOMMANO h 360,00 87,26 31°413,60
5 SERVIZI INVERNALI SGOMBRONLVL K
M.O2.003.b  [1TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO
TRATTAMUENTI ANTIGHIACCIO
SERVIZIO DI SPARGIMENTO DI MATERIALE
ANTIGELO ESEGUITO CON AUTOCARRO DI PORTATA
DA 151 A 190 QLI
.. mpatibile con il sistema operativo RMT-ANAS.
Per ogni ora di effettivo servizio diurne (dalle ore 6,00 alfc ore
22,003
{par.ug,~1*180) 180,00 180,00
SOMMANO h 180,00 7581 13'645,80
A RTPORTARE 2671725

COMMITTENTL:



Nuin, O,
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEILAVORL

DIMENSITONI

fung, larg,

Hpeso

Quangita

unitario

TOTALLE

RIPORTO

9671725

6
M.0LO0S .8

7
T.10.001 e

8
L.03.004.a

g
1.03.004.b

SERVIZL INVERNALI SGOMBRONEVE L
TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO

TRATTAMENTI SCOMBRANEVE

SERVIZIO SGOMBRANEVE FSEGUITO CON
AUTOCARRO O MACCHINA OPERATRICLE DI
PORTATA SUPERIORE A 150 Q.11

- ... compatibile con il sistema operativo RMT-ANAS,

Per ogni ora di effettive servizio divrmo (dalle ore 6,00 alle orey
22,000

{par.ug.=1*110)

SOMMANO h

SOVRAPPREZZ() PLR PRUSTAZIONI NOTTURNL LA
FESTIVE

- RELATIVO AT SERVIZI INVERNALL

soviapprezzo alle voei di elenco per lavorazioni notiurne
(22:00-6:00) o festive, con esclusione d ... nesto prezzo va
applicate previo specifico ordine di servizio della DT, e
comungue per prestaziond cffettivamente rese,

sovrapprezzn alla voce n. 4

sovrapprezzo alla voce n. 6

SOMMANG %

DMPTRGO DI SQUADRA TTPO

- INTERVENTC DILURN(

compenso oratio per impiego i una squadea lipo por
interventi di manutenxione, per squadra supplementare ovvaro
per inlerventi cecede .. con gruella, ovvero avere lu stessa
composizione ¢ dotazione minimy previsia ncl CSA

per ogni h elfettiva di lavorazione

SOMMANO h

IMPTEGO DI SQUADRA TIPO

« INTERVENTO NOURNO (22:00-6:00) E/Q FESTIVO -
compenso orvario per liinpicgo di unma squadta Gpo per
interventi di manutenvzione, per squadra supplemeniare o ...
coft grucita, ovvere avere la stessa composizione e dolazione
minima prevista nel CSA

per vgni b offcttiva di lavorazione

SOMMANO b

ARROTONDAMENTI

SOMMANG

Parziale LAYVOR1 A CORPO cure

110,00

360,00
110,00

87,260
79,770

1,000

110,00

110,00

317413,60
877470

40°188,30

40,00

40,00

40,00

40,00

1,00

1,00

76,77

10,00

121,55

140,65

123

8774,704

4'018,83

4'862,00

5'626,00

123

120°000,01

A RIPORTARE

120°000,01

COMMITTLNTE:
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Data, 11/06/2019

Il Teenico

Ny Ord DIMENSIONI IMPORTIL
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI — Quantith
LB tang, larg. Ilipeso unitario TOTALLE
RIPORTO 120°000,01
LAVORI A MISURA
11 -1,000 -1,00
arrotondame
nto SIDETRAGGOND a -1,00 0,011 0,01
Parziale LAVORT A MTSURA curo! .01
TOTALE euro 1207000,00

A RIPORTARR

COMMITTENTE: [02, computo neve rev 2.def  (VAAREA COMPARTIMUENTALENC. M. C\NUCLEQ -C- COZZOLINOV3) NEVE 233- 344 2019-200) v.1/11]
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Area Esercizio
C.M. “C" - nucleo “C"

S55.55.n°233 - 344

MANUTENZIONE RICORRENTE - SERVIZIO INVERNALE SGOMBRONEVE E
ANTIGELO STAGIONE 2019 /2020.
Voce di buget: F8.

IMPORTO PERIZIA € 126.009,00

Allegato:

3 STIMA INCIDENZA DELLA MANODOPERA

Redatta da:
Il CapoNgicleo
geom. An Cozzolino
ANAS S P A
SEE NG

GO

AR IR EREZSHL Y A

PI rot, CDG-0432452-1 ded 24/0@'!2019

visto: Il Responsabile def Progedimento
Ing. Marco i

Coordinamento Territeriale Nord Ovest

Area Compartimentale Lombardia

Via Corrading D'Ascanio, 3- 20142 Milano T {+39] 02 826851 - F [+39] 02 82685501
Pec anas lombardla@postacerl.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Gruppoe Ferrovle dello Stato ltaliane

Sacietd con socio unico soggetta ali'attivitd dl direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato ltatiane S.p.A.
e concessionaria ai sansi del D.L. 13872002 {convertito con L. 178/2002)

Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00145 Roma T [+39] 06 44461 - F [+35] 06 4456224

Pec anas@postacert.siradeanas.it

Cap. Sor, Buro 2,269.892,000,00 |scr, R.CA, 1024051 PIVA 02133681003 C.F 80208450587
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Num, Gk,
TARIFTA

IMINCAZIONLD DL LAVORT
EDELLE
SOMMINIS TRAZIONIT

Quantith

IMPORTI

unitaria

TOTALE

COSTO
Manodopera

ingid,
Y

RIPORTO

2
L.03.004.a

3
L.03.004.%

4
M.01.005 a2

5
M.02.003.8

6
M,02.003.1

7
M.0O3.001.¢

LAVORI A CORPO

ARROTONDAMENTI
SOMMANO

IMPTEGO DI SQUADRA TIMO
- INTERVENTO DIURNO
compenso orario per l'impiego di una squadra tipo per interventi di
manutenziong, per squadra supplementare ovvers per inlerventi eccedenti le 8
ore di cul alle precedenti voel di elenco.
La squadra tipe dovri essere formala da un minimo di 3 componenti dotata di
aulocarro con grustta, ovvers avers la stessa composizione ¢ dotazione minima
prevista nel C8A
per ognl h cllcliva di lavorazione

SOMMANG h

IMPIEGO DI SQUADRA TIPO

- INTERVENTO NOTTUIRNG (22:00-6:00) L0 FESTIVO
compenso orario per I'impicgo di una squadra Lipe per interventi di
manulenzione, por squadra supplementare avvero per interventt ceeedenti le 8
ore di cui alle precedenti vocl di elenco.

I.a squadra tipo dovra cascre formata da un minimo di 3 componenti dotata di
autacarts con grustta, ovvern gvere la stessa composizione ¢ dolazione minimuy
prevista nel C8A

per ozni b cllcitiva di lavorazione

SOMMANO hi

SERVIZI INVERNALI SGOMBRONEVE E TRA' T TAMENTO

ANTIGHTACCTO

TEATTAMENTI SGOMBRANEVE

SERVTZID SGOMBRANEVE KESEGUITO CON AUTOCARRQ O

MACCHINA OPERATRICE DI PORTATA SUPERIORE A 150 Q.LL

-IL MEZZ( E L'ATTREZZATURA SGOMBRANEVE DI PROPRIETA

DELL'IMPRESA

equivalente omologali per scrvizio sgombraneve, con ait ... to con disposiiivo &

localizzazione & invio dati attestanti ['effettivo utilizzo dell'apparecchisiura di

sgombraneve/spargisale, compatibilc con il sistema operative R T-AMAS,

Per ogai ora di clletlive servizio diveno (dalle ore 6,00 alle ore 22,00
SOMMANO b

SERVIZT INVHRNATL SCOMBRONEVLE T TRATTAMENTO

ANTIGHIACCIO

TEATTAMENTI ANTIGHIACCIO

SERVEAD DESPARGIMENTO TH MATERIALE ANTIGELO ESEGUITO

CON AUTOCARRO DI PORTATA DA 1531 A190 Q.10

- IL MEZZO E LO SPARGITORE 1M PROPRIETA DELL'IMPRESA

corredato di spargitore trainato o portato del tipo a nastro o co ... con

dispositive di localizzazione ¢ invio dat atlestanti leffettivo utilizzo

dell'apparecchiatura di sgombraneve/spargisale, compatibile con il sistema

operativo RMT-ANAS,

Per ogni ora di cfleltivo scrvizio diveno (dalle ore 6,00 alle ore 22,000
SOMMANO h

SERVIZI INVERNALI SGOMBRONEVE E TRATTAMENTO

ANTIGUIACTIO

TRATTAMENT] ANTIGHIACCIO

SERVIZIO DI SPARGIMENTO DI MATERIALE ANTIGELO ESEGUITO

CON AUTOCARRD DIPORTATA DA 131 A [90 QLT

- LO SPARGITORE DI PROPRIETA DELL ANAS

corredato di spargitore trainato o portato del tipo a nasteo © a coclea gutomatic

.. con dispositive di localizzazone ¢ invio dali attestanti Peffettivo utilizzo

dell'apparecchiatura di sgombranevefspargisale, compatibile con 11 sisterna

operativo RMT-ANAS.

Per ogni ura di elfeltivo servizio divrno (dalle ove 6,00 alle ore 22,00)
SOMMANO h

COMPENSO FORFETTARIO MENSILE PER LA REPHERIBILITA'
- PER OGNTMEZZO DELLTMPRESA CON PORTATA SUPERIORE A

100

40,00

40,00

110,00

360,00

180,060

121,58

140,65

79,77

87,26

75,81

4'862,00

566,00

8'774,70

31°413,60

137645 80

3,00

37142,80

3757,04

3'344,52

10°944,50

3'613,88

64,64

66,78

38,12

34,84

41,14

A RITPORTARE

64'323,33

26'803,14

COMMITTENTE:
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Nutn. Ord.
TARIFFA

NDICAZIONE 125 LAVORT
R DELLE
SOMMINFSTRAZIONI

IMPO

RYI

Ouanitd

unitario

TOTALE

COSTO
dlanodopera

ingeid.
U/D

RIPORTO

64'323,33

26°803,14

b
M.03.001.d

i
NLO6.020.8

i
T.10,001.¢

150 QLT

canone mensile per la disponibilita e reperibilita, corpreso notlurni ¢ festivi,
riferita ad ogni mezra operativo {awocarro, trattore, lurbina, escavatori -
escluse le pale caricatrici ... "Anumninistrazione qualery la sognalazione di
intervento pervenga da organismi diversi dall’ Amministrazione stessa o su
iniziytiva dell'Tmpresa.

Nel Cancne sono inolire compresi tutti gli oneri megho descritli nel CSA

per ogai mensilitd deila slagione

SOMMANO mesc

COMPENSO FORFETTARIO MENSILE PER LA REPRERIBILITA

- PER OGNI MEZ20 DELL'ANAS

canune mensile per la dispoenibilitd e reperibilith, compresa nothni e festivi,
riferita ad opni moxzo operativo (autocarro, trattore, tarbing, escavaloti -
cscluse le pale caricatrici o affini e le attrezzature) utilizzat ... 'Amminisirazions
qualora la segnalazione di intervento pervenga du organismi diversi

dall' Armministrazione stessa o su inizdativa dell Tmpresa.

Nel Canone song inolire compresi tuttl gli oneri meglio deserittinel CSA

per ogni mensilita della siagionc

SOMMANO mese

SERVIZI INVERNATLI SGOMBRONEVE E TRATTAMENTO
ANTTGHIACCIO

FOERNITURE DI MATERIALI ANTIGELOC

FORNITURA DI CLORURO DI SOIO (Na,.CLy PER USO STRADALE
- SUPER SFUSC DA CUMULO

per trattamento antigelo stradale comprensivo di antiagglomeranle compreso i1
70 ¢ 100 PPM.

con tilole 1nin, 97% di NaCl, pressoché secco di granulometria variabile da 0.5
a5 mm, e comuncue ocl rispetto delle preseriziont di capitolato, reso sfuso a
pig d'opera nci luoghi di deposito delllANAS.

Per ogni kg di cloruro di sodio fornito in cumulo net deposili delf ANAS

SOVRAPPREZZO PER PRESTAZIONI NOTTURNE EA FESTIVE
-RELATIVO Al SERVIZI INVERNALT

sovrupprezze alle voei 4i elenco pee lavorazioni notivne (22:00-6:00) o festive,
con esclusione delle forniture, comprendenti:

- la comrespenzione alla mano d'opera di indennita speciali;

- e ussieurazioni di ogni g ... menlo della segnaletica regolamentare di cantiere
¢ quante aliro occorra per Iesecuzionc dei lavorl in eondizioni & sicorezza.
Quesio prezzo va applicato previo specifico ordine df servizie della DL, &

comunque-per prestazioni effettivamenic rese. [
SOMMANG %

TOTALE cure

Dala,

SOMMANO g

Parziale LAVORI A CORPO curo:

52,00

12,00

200875

40'188, 30

572,00

378,18

8,65

10,00

29'744,00

4'538,16

1737569

4018,83

15°75R.37

365093

0,00

120°000,01

46°212,46

120°000,01

46°212,46

52,08

80,43

38,51

38,51

A RIPORTARE
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Area Esercizio
C.M. *C" - nucleo “C

55.85.n°233-344

MANUTENZIONE RICORRENTE - SERVIZIO INVERNALE SGOMBRONEVE E
ANTIGELO STAGIONE 2019 /2020.
Voce di buget: F8.

IMPORTO PERIZIA € 126.009,00

Allegato:

4 D.UV.R..

ANAS S.pA

Sl T

Prot. CDG-0432452-1 del 24/67/2019

Redatta da.
Il Capo Nygleo
geom, Antonig Yozzoline

visto: Il Responsabile cedimento
ing. MarcolEagio

Coordinamento Terrlterlale Nord Ovest

Area Compartimentale Lombardia

Via Carrading D'Ascanio, 3 - 20142 Milano T[+39] 02 826851 - F (+39] 02 82685501
Pec anasombardia@postacert.stradeanas,it - www stradeanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stata ltaliane

Societd con socio unico soggetta all'attivita di direzlone e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane 5.p.A,
@ concessionaria al sensi det Th,L, 138/2002 (convertito con L, {78/2002)

Sede Legale: Via Menzambana, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224

Pec anas@postacert.stradeanas.it

Cap. Soc, Burn 2,.268.892.000,00 |scr. R.EA, 1024951 PIVA 02133681003 C,F, 80208450587
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TRODUZIO

Per lelaborazione del presente documento si € fatto riferimento soprattutto alle seguenti fonti
normative ¢ linee guida ufficiali:

% D.Lgs 81/08 art. 26, comma 3

+ Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 24/2007;

% Deteminazione dellAutotita per la Vigilanza sui contratti pubblici di Javor, servizi e

forniture n. 3/2008 (pubbl. su G.U. n. 64 del 15 marzo 2008},

Il D. Lgs 81/08, decreto attuativo dell’art, 1 comma 1 della L. 123/07, prevede, come gid
introdotto dall’art. 3 della L. 123/07 oggi abrogato, l'elaborazione, da parte del datore di lavoro
committente, di un Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (cd. DUVRI)
che deve essere allegato al contratto di appalto o d’opera.

Al sensi delPart. 26 c. 2 del D.Lgs 81/08, in caso di affidemento dei lavori all'impresa
appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unita' produttiva
della stessa, nonché nellambito dellintero ciclo produttivo dellazienda medesima, in caso di
affidamento di lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonom, i datori di lavoro, ivi compresi i
subappaltatori devono:

- cooperate allattuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro

incidenti sull’attivita lavorativa oggetto dell'appalto;

- cootdinate gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavorator,
informandosi reciprocamente, anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i
lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell'opera complessiva.

Il datore di lavoro committente, ai sensi del ¢, 3 dellart. 26 cit., ha Pobbligo di promuovere
tali attivita di cooperazione e il coordinamento, elaborando un unico documento di valutazione dei
rischi. che indichi le misure adotrate per eliminare o, ove ¢id non & possibile, ridurre al minimo 1 rischi
da interferenze.

Il DUVRI ¢ un documento che non contempla la valutazione dei rischi specifici propri delle
imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, che, pertanto, dovranno attenersi anche a tutti gli
obblighi formali e sostanziali previsti dal D.1gs, 81/08.

Rientrano nel campo di applicazione dell’art. 26 del citato decreto, 1 contratti di appalto e
subappalto e i contratti d’opera di cui agli artt, 1655 e 1656 del Codice Civile, Sono esclusi gli appalti
relativi a cantieri temporanei ¢ mobili di cui all’art. 89 comma 1 lett.a), per i quali & previsto il piano di
sicurezza e coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs 81/08.

Documentoe unico di valutazione dei rischi da interferenze- Rev 00 mese/anno
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NELLA VALUTAZIQONE DEI RISCHI DA ESSE DERIVANTI

CRITERI UTILIL_LATI N_E_LL IDEN TIF_ICA_Z__IOZ‘; EDELLE |
___TERFERENZE E NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA ESSE
| _DERIVANTI "~ .

La presente valutazione dei rischi da interferenze, di carattere generale, ¢ stata effettuata
procedendo preliminarmente al reperimento di tutte le informazioni necessarie per identificare le
attivitd previste dallappalto e le possibili interferenze correlate con il loro svolgimento.

Per ciascuna attivitd sono state raccolte, ove disponibili, le informazioni riguardanti: gli specifici
[uoghi/ aree di lavoro; i percorsi e i huoghi di transito impiegati per accedervis 1 turni e la durata delle
attivitd; 1veicoli, le macchine, le attrezzature, le sostanze, i preparati e i materiali utilizzati; la presenza
contemporanea di personale della societd committente e/o di altre imprese appahatrici/ lavoratori
autonomi nei medesimi luoghi di lavoro.

Ogni attivith & stata scomposta in fasi di lavoro e per ciascuna di esse sono stati individuati e
valutati i rischi derivanti dalle possibili interferenze e identificate le relative misure di prevenzione e
protezione,

Per la identificazione dei rischi da interferenza si sono analizzati in particolate 1seguenti aspetts:
% sovtapposizione di pit attivitd svolte da operatori di appaltatori diversi;

% fattori di rischio inttodotti nel luogo di lavoro del committente  dallavtivita
dellappaltatore;

<+ fattori di rischio csistenti nel luogo di lavoro del commlttente dove deve operare
lappaltatore, ulteriori rispetto a quc]]z specifici dell'attivita propria dell’ appaltatore

% fattori i rischio detivanti da modalith di esccuzione particolari richieste
esplicitamente dal committente che comportino rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici
dellawtivitd appaltata

La valutazione dei rischi da interferenze ¢ stata condotta in riferimento, oltre che al personale
dellappaltatote ¢ delle imprese appaltatrici e ai lavotatori autonomi eventualmente cooperanti, anche
agli utenti stradali, alle autoritd (Polizia stradale, forestale, ecc.) e ai terzi che a vario titolo possono
intervenire presso il luoghi del committente interessati dai lavori,

11 presente documentto ¢ stato eleborato sulla base delle suddette informazioni, ha carattere
genetale ¢ costituisce il DUVRI statico al quale fard seguito, secondo quanto disposto dalla circolare
del Ministeto del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 24/2007 dellattivita, il DUVRI dinamico.

Documento unico di valutazione dei dschi da interferenze- Rev 00 mese/anno
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SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE E RELATIVE
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Impresa appaltattice/prestatore
d’opera (ragione sociale)

Sede legale

Titolare dela Ditta

Rif. contratto d’appalto

Durata del contratto

Gestore del contratto

Referente per Pesccuzione del
contratto

Referente delPimpresa
appaltatrice

Attivitd oggetto dellappalto

Sevizio relativo alPesecuzione delle operazioni invetnali di sgombero
della neve e caricamento e spargimento cloruti o aliti fondenti, solidi
e/ o liquidi.

Descrizione attivita!

Collaudo attrezzature: abbinamento preventivo degli autocarri alle
rispettive lame, cassoni spargisale e botti irroratrici

Carcamento del cloruro di sodio solido con motopale sugli autocarri
polivalenti o solo su quelli adibiti allo spargimento

Caricamento del cloruro di sodio fiquido nelle autobotti irroratrici
Spargimento dei fondenti {cloruro di sodio) solidi e liquidi

Aggncio lame agli autocarri

Spazzamento o sgombro neve

Eventuale soccorso a veicoll bloccati da neve o ghiaccio

Oratio di lavoro/turni

Attivitd che comportano
coopcrazione e soggetti
coinvolti

- personale di altre imprese appaltatrici/ subappaltatrici

Personale genericamente
presente nei luoghi di azione

- personale ANAS che effettua supervisione e controllo: sorvegliante,
Capo Nucleo, Capo Centro

- personale di altre imprese appaltatrici

- utenti stradali

- Polizia di Stato

"'Come da capitolato/contratto
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

MISURE ORGANIZZATIVE

Nessuna attivitd pud essete svolta nel caso di scarsa o limitata visibilita, come ad esempio per
la presenza di nebbia o di precipitazioni nevose ovvero in tutie le condizioni che possono limitare a
meno di 100 m la visibilita

Vienc presegnalata agli utenti la presenza di lavori mediante i Pannelli a Messaggio Variabile

I dipendenti della Ditta appaltatrice, prima di eseguire qualsiasi intervento devono aver ottenuto
e aurorizzazioni necessarie, richieste da Anas, per lo svolgimento di lavori lunge la sede stradale,

I dipendenti della Ditta appaltatrice prima di iniziare il posizionamento della segnaletica di
cantiere, devono ottenere Pautorizzazione della Sala Operativa Compartimentale (SOC);

OBBLIGHI E DIVIETI

Esporre lu tcssera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalita del
lavoratore ¢ I'indicazionc del datore di lavoro per tutto il tempo di permanenza nell’azicnda (ai
sensi degli artt. 20, 21 ¢ 26 del D.Lgs. 81/08).

2, Procedete a velocita moderata allinterno dellarea di lavoro

3. Indossate obbligatoriamente gli indumenti ad alia visibilitd previsti per i lavori su strada

4. 1 dispositivi di ptotezione individuali da utilizzare per il personale ANAS, in caso di ispczioni o
altro, devono essere, pet tipo e livello protettivo, wuguali a quelli impiegati
dallappaltatore/subappaltatore (come da POS) durante lc lavorazioni.

5. Tenete gli cstintori a botdo dei mezzi cfficienti ¢ revisionati
VERIFICHE EFFETUATE E INFORMAZIONI FORNITE DAL COMMITTENTE

1, 11 committente richiede, in fase di appalto, che i mezzi, le macchine e le attrezzature di lavoro

siano conformi alla normativa vigente e verifica tale conformitd attraverso la richicsta
all’appaltatore/prestatore d’opeta degli attestati di conformita ¢ delle verifiche periodiche.

_a‘
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SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE E RELATIVE
MISURL DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
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Descrizione attivita

Circolazione con automezzi nelle aree esterne e nelle aree di parcheggio del PM

Spostamenti a piedi all’esterno per raggiungere le aree di lavoro di competenza

Luoghi interessati

Tutte le aree esterne di competenza al PM: aree di parcheggio e di deposito attrezzature

Orario di Variabile all'interno del normale orario di lavoro del Personale ANAS.
effettuazione Il collaudo operativo & eseguito prima del periodo operativo previsto nel contratto
(dalle ore/alle ore)

Impianti tecnologici
interessati

Impianti di stoccaggio del sale

Veicoli/ Macchine/
Attrezzature utilizzati

Furgoni, autoveicoli, autocarsi™, autogru a braccio meccanico

Sostanze/Prepatrati Nesuno
utilizzati
Materiali utilizzati Salgemma
FASE .. VALUTAZIONE RISCHI ‘MISURE DI PREVENZIONE E-
-'- - INTERFERENZE .- = .~ PROTEZIONE. B
Possibili ir_i_tetfc_t_-cnze_- | Evento/Danno S SR
Circolazione ¢ Presenza di altri Incidenti: MISURE COMPORTAMENTALI PER
manovre nell” aree di | veicoli in circolazione |- impattitra L’APPALTATORE
parcheggio e di e manovra: automezzi - Procedere all'interno delle aree del
deposito attrezzature | - autovetture dei PM a passo d'uomo
del PM, con dipendenti ANAS - Rispettare i sensi di marcia e la
autovetture e e consociate segnaletica stradale
autocarti - automezzi di aleri - In caso di manovre in retromarcia o
appaltatori e della quando la manovra risulti
Polizia di Stato particolarmente difficile (spazi
ridotti, scarsa visibilita, ecc.), farsi
Prescnza di pedonit coadiuvare da un collega a terra
- dipendenti ANAS ¢ |- Investimenti - Parcheggiare i veicoli nell’area
consociate - Utt appositamente predisposta ed
- Altri appaltatori evidenziata con segnaletica verticale
- Polizia di Stato ed orizzontale

- Non parcheggiare gli autoveicoli in
aree riservate a quelle del personale
ANAS o della PS
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MISURE DI PREVENZIONE E FROTEZIONL

deposito attrezzature
del PM

~ FASE VALUTAZIONE RISCHI ~ TMISURE DI PREVENZIONE E
Lo _ INTERFERENZE . PROTEZIONE .

| Possibili interferenze | Evento/Danno S
Spostament a piedi | Presenza di altri MISURE COMPORTAMENTALI PER
all’intcino dell’ aree | veicoli in circolazione |- Investimenti L’APPALIATORE
di parcheggio ¢ di e manovra: - Ut - Se non richiesto, restare nelle

vicinanze del proprio automezzo
- Camminare possibilmente sui
marciapiedi e sui percorsi pedonali

- autovetture del
dipendenti delle
societa ANAS e

consociate - Non sostare dietro gli automezzi in
- automezzi di altri sosta e in manovra

appaltatori e della - Indossare sempre i DPI ad alta

Polizia di Stato visibilitd

wo.db 14 ntHicat

Descrizione attivita

L’attivied prevede il collaudo operativo alle attrezzature presso la sede compartimentale.
Scelta e aggancio della lama per Pabbinamento con lautocarro e successivo applicazione
della piastra identificativa alla Jama {dima)

Luoghi

Tutte le aree esterne di competenza al PM: aree di parcheggio e di deposito attrezzature

Orario di
effettuazione
dell’attiviti

Variabile allinterno del normale orario di lavoro del Personale AINAS,

(dalle ore/alleore) ~ °

Impianti tecnologici
utilizzati

-Nessuno

Veicoli/ Macchine/
Attrezzature utilizzati

Autocarti (per sgombro neve)

Sostanze/ Prepatati
utilizzati

Materiali utilizzati

Lame sgombra neve
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i VALUTAZIONE RISCHI

) MISURE DI PREVENZIONE E_

N S . INTERFERENZE s PROTEZIONE
ot Possnblh mterferenze 1 Evcnto ,/ Danno S : R
Opcrazione di Ptesen?a dl altri Inc1dentl' MISURE COMPORTAMENTALI PER
aggancio: veicoli in circolazione |- Impatti tra L’APPALTATORE
movimentazione ¢ manovyra: automezzl - Attivare 1 mezzi di segnalazione
meccanica della lama | - aatovetture dei dell’automezzo
nelle atee di deposito |  dipendenti delle - Ui - In caso dispazi ristretti o di
attrezzature societd ANAS e - Investimenti presenza di altro personale, farsi
consociate coadiuvare da un operatore a terra
~ automezzi di altri nelle operazioni
appaltatori ~ Far allontanare dall’automezzo tutte
- Polizia di Stato le persone non autorizzate alle
operazioni di scelta e aggancio della
Presenza di altro lama
petsonale
- dipendenti ANAS e
consociate
- altri appaltatori
- agenti di Polizia di
Stato
Operazione di Presenza di altro - Uri MISURE COMPORTAMENTALI PER
aggancio: petsonale - Schiacciamento arti L’APPALTATORE
movimentazione - dipendenti ANAS inferiori - Effettuare 'aggancio
meccanica della lama | addetto al controllo automaticamente esclusivamente
nelle aree di deposito | e al collaudo del dalla guida dellautocarro con
attrezzature mezzo Pawsilio della centralina elettrica

- Non manovrare in presenza di
persone non autorizzate

- Manovrare solo quando il personale
autorizzato ANAS, e quello della
propria societd, € posto a giusta
distanza di sicurezza

- In caso di avvicinamento al
automezzo e alla lama, da parte del
personale ANAS, necessario per
coadiuvare le operazioni,
interrompere Ja manovra e bloccare
il mezzo sino al suo successivo
allontanamento

MISURE COMPORTAMENTALI PER
IL PERSONALE ANAS

- Tenersi a distanza di sicurezza degli
autocarrl

- Far notate la propria presenza
allautista dell'autocarro durante le
manovre

- Indossare i DPL
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1} 4

Descrizione attivita

Lattivita prevede il collaudo operativo alle attrezzature presso la sede compartimentale,

Scelta e aggancio del cassone/botte per labbinamento con lautocarro spargi sale e
successivo applicazione della piastra identificativa (dima)

Luoghi

Tutte le aree esterne di competenza al PM: aree di parcheggio e di deposito attrezzature

Orario di
cflettuazione
dell’attivitd

(dalle ore/alle ote)

Variabile all'interno del normale orario di lavoro del Personale AINAS.

Impianti tecnologici
interessati

Veicoli/ Macchine/
Attrezzature utilizzati

Autocarri (per sgpmbro neve), autogru

Sostanze /Preparati
utilizzati

Materiali utilizzati

Cassone porta sale e spargitoio

FASE T VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
o _ _ INTERFERENZE. - '~ PROTEZIONE .. =~
._I’:c)ss'ibilli i_n_terferénie |- Evento/Danno L BT
Operazione di Presenza di altri MISURE COMPORTAMENTALI PER
aggancio del cassonc | veicoli in circolazione L’APPALTATORE
/botte nelle aree di | € manovra: Incidenti: - Attivare i mezzi di segnalazione
deposito attrezzatute | - autovetture dei - impatti tra delPautomezzo
dipendenti delle automezzi - In caso di spazi ristretti o di
societa ANAS e presenza di altro personale, farsi
consociate - Urti coadiuvare da un operatore a terra
- automezzi di altri - Investimenti nelle operazioni
appaltarori - Far allontanare dall’automezzo tutte
- Polizia di Stato le persone non autorizzate alle

Presenza di altro
petsonale
- dipendenti ANAS e
consociate
~ altri appaltatort
- agenti i Polizia di
Stato

operazioni di scelta e aggancio del
cassone
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Pag. 11di 32

MISURE DI PREVENZIONE E
© | PROTEZIONE -~ .~

Operazione di
aggancio del cassone
/botte nelle aree di
deposito attrezzature

.. “VALUTAZIONE RISCHI- .
_ INTERFERENZE
Possibili intetferenze |-, Bvento/Danno - | -
Presenza di altro - Utti
personale
- dipendenti ANAS Caduta del
addetto al controllo | cassone:
e al collaudo del - Schiacciamento arti
mezzo mnferion

MISURE COMPORTAMENTALI PER
L’APPALTATORE
- Effettuare 'aggancio
automaticamente esclusivamente
dalla guida dellautocarro in
retromarcia
- Non manovrare in presenza di
persone non autorizzace
- Manovrare solo quando il personale
autorizzato ANAS, e quello della
propria socletd, e posto a gitista
distanza di sicurezza
- In caso di avvicinamento al
automezzo e al cassone, da parte del
personale ANAS, necessario per
coadiuvare le operazioni,
interrompere la manovra e bloccare
il mezzo sino al suo successivo
allontanamento

MISURE COMPORTAMENTALI PER
IL PERSONALE ANAS

- Tenersia distanza di sicurezza degli
autocarrl

~ Far notare la propria presenza
allautista dell'autocarro durante le
manovre

- Indossare 1 DPI

|
|
|
11
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SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI RISCITI DA INTERFERENZE [ RELATIVE
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Pag. 12 di 32

AINAS o Appaltatore)

" FASE T VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E

LT s~ INTERFERENZE ¢ " PROTEZIONE |
- | Possibili interferenze | : Evento/Danno |- . T

Operazione di Presenza di altro - Ut MISURE COMPORTAMENTALI PER
aggancio del personale L’APPALTATORE (O PER II.
cassone/botte nelle - dipendem;i ANAS Caduta del CONDUCENTE DI ANAS)
aree di deposito addetto al controllo | cassone: - Prima di iniziarc le operazioni
attrezzature con e al collaudo del - Schiacciamento arti | assicurarsi dell’assenza di altri
utilizzo di autogru (di | mezzo inferiori operatori e di automezzi vel givo di

azione dell’autogrit
- Prima del sollevamento, assicurarsi
del perfetto aggancio del
cassone/botte alle funi del braccio
meccanico dell’aatogru
- Non manovrare in presenza di
persone non autorizzate
- Manovrare solo quando il personale
autorizzato AINAS, e quello della
societd appaltatrice, & posto a giusta
distanza di sicurezza
In caso di avvicinamento al
automezzo e al cassone/botte, da
parte del personale ANAS,
necessario per coadiuvare le
operazioni, interrompere la
manovra e bloccare il mezzo sino al
suo successivo allontananento
E assolutamente vietato transitare e
sostare sotto il carico sospeso

MISURE COMPORTAMENTALI PLR
IL PERSONALE ANAS

- Tenersi a distanza di sicurezza dal
raggio d’azione dellautogru

- Far notare la propria presenza
alPautista dell’autogru durante le
manovre

- Indossare 1 DPI

12
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Pag, 13 di 32

VALUTAZIONE RISCI—II

_MISURE DI PREVENZIONE E

- agenti di Polizia di
Stato

INTERFERENZE o PROTEZIONE
Posslblh mlerferenze Evento/ Danno i
Opcrazione di Prescnza d1 altu Inc1dent1. MISURL COMPORTAMENTALI PER
aggancio del veicoli in citcolazione |- impatti tra L’APPALTATORE (O PER IL
cassonc/botte nelle € manovra: automezzi CONDUCENTE DI ANAS)
aree di deposito - autovetture dei
attrezzature con dipendenti delle - Usti - Attivare 1 mezzi di segnalazione
utilizzo di autogtu (di | societa ANAS e - Investimenti dellautomezzo
ANAS o Appaltatore) | consociate - In caso di spazi ristretti o di
- automezzi di altri presenza di altro personale, farsi
appaltatori coadiuvare da un operatore a terra
- Polizia di Stato nelle operazioni
- Far allontanare dall’automezzo tutte
Presenza di altro le persone non autorizzate alle
petsonale operazioni di scelta € aggancio del
- dipendenti ANAS e cassone/ botte
consoclate ~ Far allontanare dalla gru e dal suo
- altri appaltatori raggio di azione turte le persone non

aurorizzate alle operazioni di
aggancio del cassone

Descrizione attivita

Luoghi Tutte le aree esterne di competenza al P.M. e al Posto Neve: aree di parcheggio e di
deposito attrezzature

Orario di Orario fisso: h 24 (stazionamento nelle sedi operative)

cffettuazione A chiamata: in emergtenza, h 24 (su richiesta di ANAS)

dell’attivitd

(dalle ore/alle ore)

Impianti tecnologici | Nessuno

intetessati

Veicoli/ Macchine/ | Autocarri

Attrezzature utilizzati

Sostanze/Preparati Nessuna

utilizzati

Materiali utilizzati

D definire durante il corso dell'appaito in base alla vingola sitansione

13
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COMPARTIMENTO PER IA VIABILITA’ DEL LOMBARDIA :
SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE I RELATIVE .
Pag. 14 di 32

'VALUTAZIONE RISCHI
.. INTERFERENZE

‘MISURE DI PREVENZIONE E ]
PRO’I‘EZIONE AU

deposito attrezzature
del PM e del Posto
Neve

- autovetture dei
dipendenti delle
societa ANAS e
consociate

- automezzi di altri
appaltatori e della
Polizia di Stato

Possibili interferenze Evento / Danno o
Circolazione e Presenza di altri Illcldentl.
manovte nell’ aree di | veicoli in circolazione |- Impattitra MISURE COMPORTAMENTALI PER
parcheggio ¢ di ¢ manovra: automezzl L’APPALTATORE
deposito attrezzature | - autovetture dei - Procedere allinterno delle aree del
del PM ¢ del Posto dipendenti ANAS PM a passo d’uoino
Neve, con e consociate - Rispettare isensi di marcia e la
autovettute ¢ - autommezzi di altri segnaletica stradlale
autocarti appaltatori e della - In caso di manovre in retromarcia o
Polizia di Stato quando la manovra risulti
particolarmente difficile (spazi
Presenza di pedoni: ridotti, scarsa visibilita, ecc.), fars
- dipendenti ANAS ¢ |- Investimenti coadiuvare da un collega a terra
consociate - Urtt - Parcheggiate i veicoli nell'area
~ Altri appaltaton appositamente predisposta ed
- Polizia di Stato evidenziata con segnaletica verticale
ed orizzontale
- Non parchegglare gli aroveicoli in
aree riservate a quelle del personale
ANAS o della PS
Spostamenti a piedi | Presenza di altsi MISURE COMPORTAMENTALI PER
alPinterno dell’ aree | veicoli in citcolazione |- Investimenti L’APPALTATORE
di parcheggio ¢ di € manovta: - Urti - Se non richiesto, restare nelle

vicinanze del proprio automezzo
- Camminare possibilmente sul
marciapiedi e sui percorsi pedonali
- Non sostaie dietro gli automezzi in
sOsta e In manovra
- Indossare sempre i DPI ad alta
visibilitd

14
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Pag. 15 di 32

Descrizione attivita

Abtivita curata da personale dell Tmprosa appaltatrice

Luoghi Tutte le aree esterne di competenza al PM e al Posto Neve: aree di parcheggio ¢ di
deposito attrezzature

Orario di Orario fisso: h 24 (stazionamento nelle sed: operatlve)

effettuazione A chiamata: in emergtenza, h 24 {(su richiesta di ANAS)

defl’attivita

{dalle ore/alle ore)

Impianti tecnologici | -

utilizzati

Veicoli/ Macchine/
Attrezzature utilizzati

Autocarti {per sgombro neve)

Sostanze /Preparati
utilizzati

Materiali utilizzati

Laroe sgombra neve

FASI "VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
oo .. INTERFERENZE PROTEZIONE -
Possibili interferenze | . Evento/Danno _
Operazione di Prescnza di altri MISURE COMPORTAMENTALI PER
aggancio: veicoli in circolazione I’APPALI'ATORE
movimentazione e manovta: Incidenti: - Attivare i mezzi di segnalazione
meccanica della lama | - autovetture dei - Impattl tra dellatomezzo
nelle aree di deposito dipendent1 delle automezzi - In caso di spazi ristretti o di
attrezzature del PM e | societd ANAS ¢ presenza di altro personale, farsi
del Posto Neve consociate - Utti coadiuvare da un operatore a terra
- automezzi di altri - Investimenti nelle operazioni
appaltatori - Far allontanare dall’automezzo tutte
- Polizia di Stato le persone non autorizzate alle

Presenza di altro
petsonale
- dipendenti ANAS e
consociate
- altri appaltatori
- agenti di Polizia di
Stato

operazioni di scelta e aggancio della
Jama

15
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Pag. 16 di 32

. FASI ] - ¢ VALUTAZIONE RISCHI — MISURE DI PREVENZIONE E :
o ' INTERFERENZE ] PROTEZIONE :
R Posslblh 1nterfeten7e Evcnto/ Danno i . B NUREE
Opecrazione di Presenza di altro - Urtl MISURE COMPORTAMENTALI PER
aggancio: petsonale - investimenti L’APPALTATORE
movimentazione - dipendenti ANAS - Schiacciamento arti | - L’aggancio va fatto in modo
meccanica dellalama | addetto al conirollo inferiori autonomo dal solo operatore
nelle aree di deposito | e al collaudo del dell’autocarro
attrezzatute del PM e mezzo - Effettuare Paggancio
del Posto Neve automaticamente esclusivamente

dalla guida dell’autocarro con
l'ausilio della centralina elettrica

- Non manovrare in presenza di
persone non autorizzate

- Manovrare solo quando il personale
autorizzato ANAS e quello della
propria socwta, ¢ posto a giusta
distanza di sicurezza

- In caso di avvicinamento al
automezzo e alla lama, da parte del
personale ANAS, per coadiuvare le
operazioni, interrormpere la
manovra e bloccare il mezzo sino al
suo successivo allontanamento a
distanza di sicurezza

MISURE COMPORTAMENTALI PER
IL PERSONALL ANAS

- Tenersi a distanza di sicurezza degli
autocarrl

- - S . - Far notare la propria presenza
allautista dellautocarro durante le
manovre

~ Indossare 1 DPI previsti dagli
addetti del PM

16




ANAS S.P.A.

COMPARTIMENTO PER LA VIABILITA’ DEL LOMBARDIA

master

Tl emen] Thall & HERENS K

SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE E RELATIVE
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Pag. 17 di 32

Descrizione attivita

Luoghi

Tratto stradale indicaro dalla Centrale operativa

Orario di
effettuazione
dell’attivita

(dalle ore/alle ore)

Orario fisso: h 24 (stazionamento nelle sech operative)
A chiamata: In emergtenza, h 24 (su richiesta di ANAS)

Impianti tecnologici
utilizzati

Veicoli/ Macchine/
Attrezzature utilizzati

Autocarri (per sgombro neve)

Sostanze/Preparati
utilizzati

Materiali utilizzati

Lame sgombra neve

- FASE =~ . VALUTAZIONE RISCHI - MISURE DI PREVENZIONE E
o INTERFERENZE. o PROTEZIONE h
" | Possibili intetfetenze | ~Evento/Danno _
Atrivo sul tratto Presenza di alti Incidenti: MISURE ORGANIZZATTVE
stradale previsto con | veicoli in - Imparti tra In caso di previsione ed emergnza
3 0 4 automezzi circolazione e automezzi neve, tuttl i cantiert stradali sono
spazzaneve manovra: preventivamente rimossi, ad eccezione
- autovetture del di quelli dei tratti completamenti chiusi
dipendenti al traffico dell'utenza
qualificat: ANAS
- Utenti stradali In caso di previsione cd emetgnza
Investimenti neve, il tratto interessato dall'ingombro
Utti della neve viene chiuso al traffico

deilPutenza

Gli operatoti della ditta appaltattice
sono fornitl di mezzi di comunicazione
e sono in continuo contatto con il

Centro radio informativo {sala radio).

Tutti gl automezzi sono muniti di catene

antineve

17
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- .FASE

" VALUTAZIONE RISCHI
.. INTERFERENZE °

_. _PQS___Sibili iﬁter’feféﬁz"q IR 'Eﬁéﬁto]D'_anno' -

MISURE DI PREVENZIONE E__.
. PROTEZIONE . -~

Arrivo sul tratto

MISURE COMPORTAMENTALI PER

Presenza di altri Incidenti:
stradale previsto con | veicoli in - Impattitra L’APPALTATORE
3 0 4 automezzi circolazionc: automezzi - Ogpi operatore dovra verificare a
spazzaneve - autovetture dei borde la funzionalita del proprio
dipendenti apparato radio prima di abbandonare
qualificati ANAS il PM o Posto Neve
- Utenti stradali - Attivare i dispositivi di segnalazione
- Polizia di Stato luminosa presenti sul mezzo (girofari,

Investimenti frecce’ ecc')

Urd - Tutti i conduttori degli spazzaneve
devono attenersi alle istruzioni del
responsabile delle operazioni

- Ogni autocarro deve procedere in fila
indiana tenendosia distanza di
sicurezza da quello che lo precede
Sgombro neve Presenza di altri Incidenti: MISURE COMPORTAMENITALI PER
veicoli in - impattitra I’APPALTATORE
citcolazione: automezzi - Attivare 1 dispositivi di segnalazione
- autovetture dei luminesa presenti sul mezzo {(girofari,
dipendenti frecce, ecc.)
qualificati ANAS - Tutti 1 conduitori degli spazzaneve
- Utenti stradali devono attenersi alle istruzioni del
- Polizia di Stato responsabile delle operazioni
Investimenti - Ogni autocarro deve procedere, come
Ut da addestramento, tenendosia

distanza di sicurezza da quello che lo
precede -

- Verificare la presenza di autoveicoli
dell'utenza bloccati, avvisare la
Centrale Operativa e prestare
eventuale soccorso

MISURE COMPORTAMENTALI PER IL
PERSONALL ANAS

- Tenere a bordo le catenc antineve

- Tenersi in contatto con la radio
(BHS) con i conduttori degli
spazzaneve

- Attenersi alle disposizioni del
responsabile delle operazioni di
sgombro neve

- Prima di accedere nell’area di
intervento wtilizzare 1 DPT adeguati ai
rischi presenti

18
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Pag. 19 di 32

Descrizione attivitd

Luoghi Tutte le aree esterne di competenza al PM e al Posto Neve: aree di stoccaggio del sale.
Oratio di Orario fisso; h 24 (stazionamento nelle sedi operative)

effettuazione A chiamata: in emergtenza, h 24 (su richiesta di ANAS)

delPattivita

(dalle ore/alle ore)

Impianti tecnologici
intercssati

Veicoli/ Macchine/
Attrezzature utilizzati

Autocarti, motopala, autobotii, autogru (braccio meccanico)

Sostanze/Preparati Cloruro di sodio
utilizzati
Materiali utilizzati Salgeroma
. _FASE = © VALUTAZIONE RISCHI 'MISURE DI PREVENZIONE E
BRI . INTERFERENZE . ' I’ROTEZIONE -
Possibili interferenze | . Evento/Danno B .
Circolazione Presenza di altri MISURE COMPORTAMENTALI PER
automezzi nelle aree | veicoli in citcolazione L’APPALTATORL
estetnc dei PM e dei | ¢ manovra: Incidenti: - Artivare 1 mezzi di segnalazione
Posti Ncve - autovetture dei ~ impatti tra dellautomezzo
dipendenti delle automezzl - In caso di spazi ristretti o di
societa ANAS e presenza di altro personale, farsi
consociate - Utti coadiuvare da un operatore a terra
- automezzi di altri - Investimenti nelle operazioni
appaltatori - Far allontanare dall’area di carico

- Polizia di Stato

Presenza di altro

personale

- dipendenti ANAS e
consociate

- altrl appaltatori

- agenti di Polizia di
Stato

tutte le persone non autorizzate alfe
operazioni

- Non manovrare in presenza di
persone non autorizzate

- In caso di avvicinamento al
automezzo, da parte del personale
ANAS, necessario per coadiuvare le
operazion, interrompere la
manovra e bloccare il mezzo sino al
suo successivo allontanamento a
distanza di sicurezza
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'-'_VALUTAZIONE RISCHI

"MISURE DI PREVENZIONE E j

Presenza di altro
personale
- dipendenti ANAS e
consociate
- alut appakator
- agenti di Polizia di

Stato

INTERFERENZE PROTEZIONE
Posslb1l1 1nterfetenze Evento / Danno _ _
Circolazione Presenza di alti MISURE COMPORTAMENTALI PER
automezzi nelle aree | veicoli in circolazione L’APPALTATORE
esterne dei PM e dei | e manovra: Incidenti: - Attivare i mezzi di segnalazione
Posti Neve ~ autovetture del « lmpatti tra dell’automezzo
dipendenti delle automezzi - Procedere a velocita ridotta nel
socletd ANAS e piazzale o nelle aree esterne
consociate - Urti - In caso di spazi ristretti o di
« automezzi di altri - Investimenti presenza di aliro personale, farss
appaltatori coadiuvare da un opetatore a terra
- Polizia ch Stato nelle operazioni
Presenza di aliro
petsonale
- dipendenti ANAS ¢
consociate
- altri appaltatori
- agenti di Polizia di
Stato
Spostamentia piedi | Presenza di altri MISURE COMPORTAMENTALI PER
all’interno dcll’ aree | veicoli in circolazione |- Investimenti L’SAPPALTATORR
di parcheggio edi | e manovra: - Urti - Se non richiesto, restare nelle
deposito attrezzatute | - autovetture dei vicinanze del proprio automezzo
del PM ¢ dei Posti dipendenti delle - Camminare possibilmetite sui
Neve societd ANAS e marciapiedi e sui percorsi pedonali
consociate - Non sostare dietro gli automezzi in
- automezzi di alurl $osta € i Manovra
appaltatori e delta - Indossare sempre 1 DPT ad alta
- - - Polizia di Stato visibilita - -
Opetazione di Presenza di altri MISURL COMPORTAMENTALI PER
aggancio del veicoli in circolazione L’APPALTATORE
cassoni/botti sugli | e manovra: Incidenti: - Attivare 1 mezzi di segnalazione
autocarti, nelle aree | - autovetture dei - Impatti tra dell’automezzo
di deposito dipendenti delle automezzi - In caso di spazi ristretti o di
attrezzatute, presso i societa ANAS ¢ presenza di altro personale, farsi
PM e i Posti Neve consociate - Urtd coadiuvare da un operatore a terra
- automezzl di altri - Investimenti nelle operazioni
appaltatori - Far allontanare dall'automezzo tutte
- Polizia di Stato le persone non autorizzate alle

operazioni di scelta e aggancio del
cassone
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7 VALUTAZIONE RISCHI - - . .| MISURE DI PREVENZIONEE -
_ INTERFERENZE _  |. .~ PROTEZIONE .
: :-Pb_'ssibili intg_rfel_-e'_ﬁ_zf:_ﬂ' Evento/Danno SRR S
Opéfazione di Présenza di altrd - Ui MISURE CbMPOR’I'AMENTALI PER

aggancio del
cassoni/botti sugli
autocarti, nelle arce
di deposito
atttezzature, presso i
PM e i Posti Neve

personale

- dipendenti ANAS
addetto al controllo

Caduta del

CASSONg:

- Schiacciamento arti
inferior

L’APPALTATORE

- Effettuare 'aggancio
automaticamente esclusivamente
dalla guida dell'autocarro in
retromarcia

- Non manovrare in presenza di
persone flon autorizzate

~ Manovrare solo quando il personale
autorizzato di ANAS, e quello della
propria societd, & posto a giusta
distanza di sicurezza

- In caso di avvicinamento al
automezzo e al cassone, da parte del
personale ANAS, necessario per
coadiuvare le operazioni,
interrompere la manovra e bloccare
I mezzo sino al suo successivo
allontanamento

MISURE COMPORTAMENTALI PER
I, PERSONALE ANAS

- Tenersi a distanza di sicurezza degli
autocarti

- Far notare la propria presenza
allautista dell’autocarro durante le
manovie

- Indossare 1 DPT
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“FASE

MISURE DI PREVENZIONE E
' PROTEZIONE g

Operazione di
aggancio del
cassone/botte nelle
aree di deposito
attrezzatuie, con
utilizzo di autogru (di
ANAS o Appaltatore),
presso i PM e i Posto
Neve

- VALUTAZIONE RISCHI -
R LINTERFERENZE"
| Possibili intetfefenze - Evento / Danno

Presenza di altro - Urt1

personale

- dipendenti ANAS Caduta del

addetto al controllo | cassone:
- Schiacciament!

MISURE COMPORTAMENTALI PER -
L’APPATTAI'ORE (O PER IL
CONDUCENTE DI ANAS)

- Prima di iniziare le operazioni
assicurarsi dell’assenza di altrl
operatori e di automezn nel giro di
azione dellautogrti (a braccio
mMeccanico)

- Prima del sollevamento, assicurarsi
del perferto aggancio del cassone
alle funi dell’autogru

- Non manovrare in presenza di

persone nomn autortzzate

Manovrare solo quando il persenale

autorizzato ANAS, e quello della

societd appaltatrice, ¢ posto a giusta
distanza di sicurezza

In caso di avvicinamento al

automezzo e al cassone, da parte del

personale AINAS, necessario per
coadiuvare le operazioni,
interrompere la manovra e bloccare

il mezzo sino al suo successivo

allontanamento

- E assolutamerte vietato transitare e
sostare sotto 1l carico sospeso

MISURE COMPORTAMENTALI PER
IL PERSONALE ANAS

- Tenersi a distanza di sicurezza dal
raggio d’azione de]l’autogrtl

- Far notare la propria presenza
allautista dell’autogrt durante le
manovre

- Indossare 1 DPI
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- Polizia di Stato

Presenza di altro

personale

- dipendenti ANAS e
consociate

- altri appaltatori

- agenti di Polizia di
Stato

COMPARTIMENTO PER LAVIABILITA’ DEL. LOMBARDIA
SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE E RELATIVE Pag. 23 di 32
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
= VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONEE
_ . INTERFERENZE' - L PROTEZIONE s
Possibili interfercnze |1 Evento/Danno | | '

Operazione di Presenza di altei MISURE COMPORTAMENTALI PER
aggancio del veicoli in circolazione L’APPALTATORE (O PER IT,
cassone/botte nelle | e manovra: Incidenti: CONDUCENTE DI ANAS)
arec di deposito - autovetture del - Impatti tra
atitezzature con dipendenti delle automezzi - Attivare i mezzi di segnalazione
utilizzo di autogru (di | societd ANAS e dellautomezzo
ANAS o Appaltatore), |  consociate - Urti ~Incasodis pazi ristretti o di
presso i PM e i Posto | - automezzi di altri - Investimenti presenza di altro personale, farsi
Neve appaltatori coadiuvare da un operatore a terra

nelle operazioni

- Far allontanare dall’automezzo tutte
le persone non autorizzate alle
operazioni di aggancio del
cassone/ botte

- Far allontanare dalla gru e dal suo
raggio di azione tutte le persone non
autorizzate alle operazioni di
aggancio del cassone/botte
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

COMPARTIMENTO PER I.LAVIABILITA’ DEI. LOMBARDIA
SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE E RELATIVE .
Pag. 24 di 32

1

FASE VALUTAZIONE RIS CI-II ‘MISURE DI PREVENZIONE E
o “INTERFERENZE . PROTEZIONE . -
"1 Possibili lnterfcten7e . ‘Evento/ Damﬁm R B
Opetazione di carico Prescnza dl dlttl MISURE COMPORTAMENTALI PER
del sale sui cassoni veicoli in circolazione I’ APPALTATORE
con motopala nelle | e manovra: Incidenti: - Attivare i mezzi di segnalazione
aree di deposito - autovetture del - impatti tra dell’automezzo
ptessoiPMeiPosto | dipendenti delle automezzi - In caso di spazi ristretti o di
Neve societa ANAS ¢ presenza di altro personale, farsi
counsociate - Urti coadiuvare da un operatore a terra
- automezzi di altri - Tnvestimend nelle operazioni
appaltatori - Far allontanare dall’area di carico
- Polizia di Stato tutte le persone non autorizzate alle
operazioni
Prcsenza di altro - Non mmanovrare in presenza di
petsonale persone Non autorizzate
- dipendenti ANAS e - In caso di avvicinamento al
consociate automezzo, da parte del personale
- altri appaltatort ANAS, necessario per coadiuvare le
- agenti di Polizia di operazioni, interrompere la
Stato manovra e bloccare 1l mezzo sino al
suo successivo allontanamento a
distanza di sicurezza
- Eliminare eventuali sversamentia
terra dopo l'allontanamento del
autocarro spargitore
- Tenere sgombra "area di manovra
intorno al deposito del sale
- Parcheggiare la motopala nell'area o
nel parcheggio ad essa assegnata
- - - Ricoprire, dopo le operazioni di
carico, il deposito di sale con il
telone presente
Operazione dicatico | Presenza di altro - Urt MISURE COMPORTAMENTALI PER
del sale sui cassoni | personale - Investimenti IL PERSONALE ANAS
con motopala nelle - dipendenti ANAS - Schiacciamento arti | - Tenersi a distanza di sicurezza della
arce di deposito addetto al controllo inferiori motopala

ptesso i PM e i Posti
Neve

- Far notare Ja propria presenza
alPautista della motopala durante le
fasi di carico

- Indossare 1 DPI previsti dagli
addetti del PM
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-~ VALUTAZIONE RISCHI
... .. INTERFERENZE " ' .

- MISURE DI PREVENZIONE E

 PROTEZIONE.

“Possibillinterferenze | Evento/Dansis | |
Operazione di carico | Presenza di altri MISURE COMPORTAMENTALI PER
dcel sale liquido nelle | veicoli in citcolazione L’APPALTATORE
autobotti, nelle atee | e manovta: Incidenti: - Attivare 1 mezzi di segnalazione
di stoccaggio presso i | ~ autovetture dei - impatti tra dell’autocarro/autobotte
PM e i Posti Neve dipendenti delle automezzi - In caso di spazi ristretti o di
societa ANAS e presenza di altro personale, farsi
consociate - Urti coadiuvare da un operatote a terra
- automezzi i altri - Investimenti nelle operazioni
appaltatori - Far allontanare dall’area di carico
- Polizia di Stato tutte le persone non autorizzate alle
operazioii
Ptescnza di altro - Non manovrare in presenza
petsonale ravvicinata di persone non
- dipendenti ANAS e autorizzate
consociate - Prima dell’apertura delle valvole di
- altri appaltatori adduzione, assicurarsi de! perfetto
- agenti di Polizia di agganclo dei bocchettoni alle due
Stato estremita, per evitare sversamenti a
terra
Operazione di carico | Presenza di altro - Urti MISURE COMPORTAMENTALI PER
del sale liquido nelle | personale ~ Investimenti IL PERSONALE ANAS
autobotti, nclle aree - dipendenti ANAS ~ Schiacciamento arti | - Tenersi a distanza di sicurezza
di stoccaggio pressoi | addett al controllo inferiori dall’autobotte

PM e i Posti Neve

- Far notare la propria presenza
all’autista durante le fasi di
accostamento ai serbatoi

- Indossare 1 DPI previsti dagli
addetti del PM
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Descrizione attivitd

Luoghi Tratta stradale prevista

Orario di Orario fisso: h 24 (stazionamento nelle sedi operative)
effettaazionc A chiamata: in emergenza, h 24 (su richiesta di ANAS)
delPattivita

(dalle ore/alle ore)

Impianti tecnologici

utilizzati

Veicoli/ Macchine/
Attrezzature utilizzati

Autocarr spargisale, autobotil lrroratrici

Sostanze/Preparati
utilizzati

Cloruro di sodio solido e liquido

Materiali utilizzati

Spargitoi e barra irroratrice

. FASE . VALUTAZIONE  MISURE DI MISURE DI PREVENZIONE E .-
' B " RISCHI - .| PREVENZIONE - PROTEZIONE '
- INTERFERENZE | E PROTEZIONE :
Artivo sul tratto Presenza di altri Incidenti: MIS URE ORGAN IAAA’I IVE
stradale previsto con | veicoli in - impatti tra Tutti gli automezzi sono muniti di
autocarro / autobotte | circolazione: automezzi catene antineve a borde
- autovetture dei MISURL COMPORTAMENTALI PER
dipendenti L’APPALTATORE
T qualificati ANAS - Ognil operatore dovrd verificare a
- Tkenti stradali bordo la funzionalita del proprio
- Polizia di Stato apparato radio prima di abbandonare
Investimenti il PM o Posto Neve
Utti - Artivare i dispositivi di segnalazione
luminosa present sul mezzo (girofari,
frecce, ecc.)
- Tutti i condurtori dei mezzi spargisale
devono attenersi alle istruzioni del
responsabile delle operazioni
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e VALUTAZIONE ~MISURE DI MISURE DI PREVENZIONE E
" RISCHI.: PREVENZIONE o PROTEZIONE
Ll INTERFERENZE B PROTEZIONE' U
Attivita di Presenza di altri Incidenti: MISURE COMPORTAMENTALL PER
spargimento sale veicoli in - Imparti tra L’APPALTATORE
/itrorazione circolazione: automezzi - Attivare 1 dispositivi di segnalazione
- autovetture dei luminosa presenti sul mezzo (girofari,
dipendenti ANAS frecce, ecc)
preposti al - Ogni autocarro deve procedere, come
controllo da addestramento, alla velocitd
- Utenti stradali indicata nel manuale d’uso per tale
- Polizia di Stato glV?Stimenﬁ operazione, tenendosi a distanza di
rti

sicurezza dal traffico veicolare degli
utenti

- Ogni autocarro/autobotte deve
procedere, come da istruziont
operative, all'interno della corsia da
trartare, segnalando preventivamente
al tratfico velcolare, con 1 dispositivi
del mezzo, ogni carabio di direzione o
1nizio manovra

MISURE COMPORTAMENTALI PER IL
PERSONALE ANAS

- Tenere a bordo le catene antineve
- Tenersi in contatto con la radio con i
conduttori degli autocarri/ autobotti
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STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA Pag. 28 di 32

La stima dei costi della sicurezza ¢ stata effettuata sulla base di elenchi di prezzi standard o
specializzati, o di prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o di elenco prezzi delle misure

di sicurezza del committente.

I costi della sicurezza, secondo quanto introdotto dalle Determinazione n. 3/08, sono stati

identificati sulla base delle indicazioni del D.P.R. 222/03, pertanto sono stati analizzati:

a) gliapprestamenti (opere provvigionali);

b) le misure preventive e protettive e i dispositivi di protezione individuale evenmalmente
necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti;

¢) gl eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche armosferiche, gli impianti
antincendio, gl impianti di evacuazione fumi {se non presenti o inadeguati all’esecuzione del
contratto presso i locali/ luoghi dal datore di lavoro committente);

d) imezz e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, ecc.);

€) le procedure previste per specifici motivi di sicurezza;

f) gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale
delle lavorazioni interferenti;

¢) le” misure di’ coordinamento relative alluso comune di apprestamenti, attrezzature,

infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva,

Non sono state computate nei costi, le misure di prevenzione e protezione adottate per
Peliminazione o la riduzione del rischio individuato, che si presume stano contemplate nei POS/DVR

delle ditte, in quanto fornite ai lavoratori per I'eliminazione dei rischi propri,
Inoltre non sono state conteggiate le misure di prevenzione e protezione gia previste nel DVR

del committente (es. DPI gid in possesso del personale che effettua attivitd di supervisione e controllo

presso 1 cantiert).
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A seguito della valutazione dei rischi da interferenza, per il contratto in esame, sono state

individuate le seguenti voci di spesa:

8i veda allegato n. 4 “Stima Oneti Sicurexza®,
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Eniro 30 giomi dallaggiudicazione dellappalto, Iappaltatore, presa visione del presente
DUVRI, ha la facolth di presentare proposte integrative (come previsto daflart, 131 Codice dei
contratti pubblici D.Lgs. 163/2006), relative a diverse misure organizzative o comportamentali, che
saranno oggetio di valutazione da parte della stazione appaltante. Tali integrazioni, in nessun caso,

genereratmo una rideterminazione dei costl,
11 presente documento, sard condiviso in sede di riunione congiunta con il Gestore del contratto
da parte del committente ¢ con i responsabili degli appaltatori/prestatori e degli eventuali

subappaltatori coinvolti.

In caso di approvazione, il presente DUVRI statico sara sottoscritto dalle figure coinvolte

nell’appalto.

Tn caso contrario, sard redatto il verbale di riunione di coordinamento, il cui fac-simile ¢ allegato

al presente documento, in cui saranno riportate e discusse le eventuali modifiche ed integrazioni al

presente documento. Tale verbale costituisce il DUVRI dinamico.

Durante la riunione congiunta,:

- satd nominato il referente per l'esecuzione del contratto, se non individuato in precedenza, che

doved verificare lapplicazione delle disposizioni contenute nel documento, e i caso di
inosservanze da parte della ditta & tenuto a comunicarle al Gestore del contratto.

- sari nominato il referente dellimpresa appaltatrice, il quale avra il compito di far applicare le
disposizioni del DUVRI, di comunicare le eventuali modifiche da apportare al documento, al
referente per Pesecuzione del contratto a seguito di mutate esigenze di carattete tecnico,
logistico, e organizzativo incidenti sulle modalitd realizzative, e di trasmettere ai lavoratori
delPimpresa ghi eventuali cambiamenti i merito;

- sarammo stabiliti i criteri di aggiomamento del documento e la tempistica delle eventuali

successive runioni di coordmamento.
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Con la sottosctizione del DUVRI la ditta appaltatrice si impegna a:

- trasmettere i contchuti del presente documento unico di valutazone dei rischi da
interferenze ai propii lavoratori;

-~ in caso di subappalto (se autorizzato dal committente), in qualitd di appaltatorc
committente, a cortispondcre gli oneri per Papplicazione delle misure di sicutezza
detivanti dai rischi propri al subappaltatore. 11 committente, al fine di verificare che tali
somme vengano effettivamente cotrisposte predisporra una “dichiarazione congiunta”

da far sottoscrive alle ditte,

Luogo e data Il Gestore del Contratto
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ALLEGATI | [ TR

Verbali delle riunioni di coopetazione e coordinamento ai fini dell’aggiornamento del DUVRI
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Mum, O
TARIFFA,

DESIGNAZIONE DET LAVORI

DIMENSIONI

Pav.ug.

larg. larg,

H/peso

Quantith §

IMPORTI

unitarico

TOTALRE

RIFPORTO

1
SIC.OL02.02
ja

2

5b

3
SIC.02.02.02
Sla

4
SIC.02.02.03
5

5
SIC.G2.02.00
3

6
SIC.04,02.00
1.2.a

LAYORI A CORPO

BAGNO CHTMICO PORTATILL

cosfruito in  polietilene ad alw densith, privo di pari
significative metalliche,

Da utilizzare in luoghi dove non & presente la rete pubblica
lognarta,

Il ... ganizzazione del canlicre anche al fine di garantire In
salute e l'igiene dei lavoralori,

- PER L PRIMO MESE O FRAZIONE

SOMMANO cad

IBAGNO CIIIMICO PORTATILE
SIC.0L.02.02;

costruito  in  polietilene ad alta densithy, prive di parti
significative meialliche.

Da utilizzare in luoghi dove non ¢ presentc la rele pubblica
fognaria.

1l ... izzazione del canticre anchie al [ine di garantive la salute ¢
lYgiene dei lavoratori.

- PLIR OGNIMESE IN MU O FRAZIONE

SOMMANCQ cad

GUANTI DI PROTEZIONE - TERMICA - - IN TESSUTO
fomnitl dal datore di lavoro ¢ usati dall'operatove duvaute le
lavoraziont interferenti.

Sono compresi:

- 'uso per la durata dei lavo ... pi, rvischi termici con resistenya
al calore da contatlo

con protezione termica fino 150°,

PER OGN GIORNG DL UTILIZZO,

SOMMANG cad

ITUTA AD ALTA VISIBILITA

di vari coloxl, con bande vifrangenti, 35% policstore e 63%
cotone, completa di due twsehe, due taschini, tasca posteriore,
porta melro e »ip coperta, fori ... lescenzione di Tavoraziond
interferenti, al fine di parantire la sicurezea dei Tuvoratori

PER OGNI GIOENO DI UTILIZZO

SOMMANO cad

SCARPE DA LAVORO

basse o altc, con puntale in acciaio, resistent] alle abrasioni,
con lamina antifore, resistent! allo scivolamento, resisicnti agli
ideecarburd, olii ¢ solventi, T ... IPescouzione di lavorazion
inlerferenti, al fine di garantire la sicurceza dei favorator]

PER OGNIGIORNO DI UTILIZZD

SOMMANOG cad

SUGNALE TRIANGOLARE © OTITAGONALE IN
LAMIERA DI ALLUMINIG 25/10 PELL.CL2 - LATO/
DIAML RO CM 9

seatolato e rinlorzato, tinitura con smalto grigio s fvoco neliy
parte posteriore, in ... tirne la funzionalith e lefTicienza,

- I'accatastamenio;

1,00

1,00

1,00

1,00:

35,000

1094,000

1094,000

1094180

1,00

1,00

289,00

3500

35,00

70,30

1084,00

1'094,00

1°094,00

0,60

109400

046

17094,18

105418

.24

289,00

2°460,50

63640

503,24

262,60

A RIPORTARE

4°171,74

COMMITTENTL:
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Num.Cd DIMENSIONT IMPORTI
T ARi P A DESIGNAZIONE DEI.AVOR] T - sl (oandith e,
pac.ug, g, larg. Hipeso unilario TOTALE
RIPORTO 4'171,74
- l'allonlanaments & fine lavoro.
TER TL PRIMO MESE O FRAZIONE
3,00
SOMMANO cad 3,00 27,12 81,36
7 SEGNALE TRIANGOLARL O OTTAGONALE N
S1C.04.02.00 |LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PRELLCLZ - LATO/
12b DIAMFETRO CM 80
seatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella
patte posteriore, in .. nc la funzionalita ¢ efficienza;
- l'accatastamento;
- Tallontanamento a fine lavoro,
PER OGNIMFSE TN PIU O IRAZIONE
3,00 35,000 105,00
SOMMANG cad 105,00 5,75 603,75
8 SLGNALFE CIRCOLARE O ROMBOIDALE TN TAMILRA
SIC.04.02.00 | D1 ALLUMINIC 25/10 PELL.CL.2 - DIAMETROMATO CM
52a &0
scatolato ¢ rinforzate, finitura con smalto grigio a fuoco nella
parte posteriore, inte ... titme la fonzionalit e T'elficienzs;
- Taccalastamento;
- lallontznamento a fine laveoro,
PLR ILPRIMO MLESLE O FRAZIONL
3,00
SOMMANG cad 3,00 25,86 77,58
9 SHONALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE ™ LAMILRA
S1C.04.02.00 |DL ALLUMINICO 25/10 PELI.CL.2 - DIAMETROTATO CM
52b &0
scatolato © rinforzato, finitura con smalio grigio a fuoco nella
parte posteriore, inte ... ne la funzionalith e lelficicnza,
- l'acealasiamento;
- Iallontanamenio a fine lavoro,
PER OGNIMESE IN PIU Q FRAZIONL
3,00 35,000 105,04}
SOMMANO cad ) 105,00 548 575,401
10 TABELIE LAVORIL
SIC.04.02.02 |da apporre nei canticri per lndividuazione dei responsabili,
0 delf'opera e def costi ¢ tempi esecutivi, di dimensioni 260x150
em, in lamiera di aeclnlo spessore 10710 mm a rifrangenza
classe [} per tutto il periodo dei lavor,
1,00
SOMMANO cad, 1,00 21,69 21,69
1 CONIIN GOMMA - CONO ALTEZZA CM 50
S1C.04.03.00 |a sirisce bianche e rossc con rifvmgenza di classe IT (in
1.k osservinza del Regolwuento di attuazione del Codice dells
sirada, fig. 1 396), utiliz ... posio in opera per la durata della
fasc di favoro, al fine di garantire Ya sieurczza dei lavoratori,
CONO ALTEZZA CM 50
6,00 30,000 180,00
SOMMANO cad 180,00 0,35 63,00)
12 SACCIIETTI DI ZAVORRA
S1C,04.03.01 |per cartelli stradali, fowniti ¢ posti in opera.
5 Sono conpresi:
A RIPORTARE 5'504,52

COMMITTENTE:
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N, Crd DIMENSIONI IMPORTIL
T ARiFF \ DESIGNAZIONE DEI LAVOR! [ Quanlity ===
! par. ug. Tuag. larg, Hipeso unitario TOTALL
RIPORTO 5°594,52
- I'uso per la durata della fase chc prevede il sacchetto di
zavorra al fine di assicurarcuno .., .
Misurali per ogui giorno di uso, per la durata della fase di
lavoro al fine di garantive I sicurerza del lavoratori.
7,00 30,000 210,00
SOMMANO cad 210,00 0,25 32,50
13 FAMPEGGIANTE DA CANTIERE A LED
S1C.04.04.00 |di colore giallo o tusso, con alimentazione a batterie, emissione
i luminosa a 360°, forito e posto in opera.
Sono compresi:
- T'uso per Ia durata de .., .
Misurate per ogni giomo di uso, per la durata dell fase di
lavoro, al finc di garantite Ia sicurerza dei lavoratord
1,00 30,000 30,00
SOMMANO cad 30,00 0,85 25,50
14 CASSETTA DI PRONT( SQCUORSO - PER OLTRE DUE
SIC.04.05.00 |DIPENDENTL
b completa di presidi chinurpici ¢ Tarmacenticl secondo lo
disposizioni i legge.
Sono compresi:
- Tuso per la durata della fa ... del canticre ¢ al fine di garantire
la sicurczza, lgiene e lu salute dei lavoratori.
Per tutta la durata det tavord,
1,00
SOMMANQ cad: 1,00 220,00 220,00
15 INFORMAZIONI - COS10 ORARID DI OGNI
SIC.05.02.00 | RESPONSABILE
la ai lavoratori por ognd singola tase luvorativa provedibile
2,00
SOMMANO 2,00 33,57 67,14
16 INFORMAZIONL - COSTO ORARIO DI QGNI
SIC05.02.00 [LAVORATORFE
L.b ai lavoralori per ogni singola fasc lavorativa prevedibile,
2,00
SOMMANO L 2,00 23,24 46,48
Parziple TAVORI A CORPO euro &006,14
& RIPORTARE 6'006,14

COMMITTENTE:
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Data, 11/06/2019

Il Teenico

Num.Ord DIMENSIONI ITMPORTI
T Al(i['f'[-‘ A DESIGNAZIONE NDEL LAVORI S Quanith
par.ug. lung. Jarg. Hipeso unitario TOTAILE
RIiPORTO 6006,14
LAYORI] A MISURA
17 1,000 1,00
in cifia tonda -
SOMMANC a 1,00 3,02 3,02
18 0,160 0,16
arrotondame -
nto SOMMANG a 16 -1.00 -6
Parziale LAYORIL A MISURA enro 2,86
TOTALE ewo 6009,00

]

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ['SIMA SICUREZZAdof (VIAREA COMPARTIMENTALENC.M, CANUCLEQ -0- COZZOTINOY NEVL 233- 344 201920 v.1/18]
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Areg Esercizio
C.M."C" - nucleo *C"

55,585, n°233 - 344
MANUTENZIONE RICORRENTE - SERVIZIO INVERNALE SGOMBRONEVE E

ANTIGELO STAGIONE 2019 /2020.
Voce di buget: F8.

IMPORTO PERIZIA € 126.009,00

Allegato:

6 SCHEDA CATASTO STRADE

ANAS S.p.A
SEGCT TNO

e [HIEAMIARALH

L VL & L G St

Prot. CDG-0432452-1 del 24/07/2019

Redatta da: _
Il Cap cleo
geom. Ant ozzolino
I?ﬁ%ﬁf
visto: [l Responsabile del dimento
Ing. Marco B

Coordinamente Territoriale Nord Ovest

Area Compartimentale Lambardia

Wia Corradine D'ascanlo, 3 - 20142 Milano T[+3%9] 02 826851 - F {+35] 02 32685501
Pet anas.Jombardia@postacerl.slradeanas,it - www.siradeanas.it

Anas 5.p.A, - Gruppoe Ferrovie deflo Stato ltaliane

Socletd con socio unico soggetta all'attivita dl direzlone e coordinamento di Ferrovie dello Stato ltaliane S,p.A,
e concesslonaria ai sensi del DL, 138/2002 (convertite con L, 178/2002)

Sede Legale: Wla Monzarnbano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 « F [+359] 06 4456224

Pec anas@postacert.stradeanas.it

Cap. Soc. Eura 2.268.892.000,00 |scr, RLEA, 10249531 PIVA 02133681083 C.[ B0208450587
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Area Esercizio
CM. *C" - nucleo “C"

55.85.n°233 - 344

MANUTENZIONE RICORRENTE - SERVIZIO INVERNALE SGOMBRONEVE E
ANTIGELO STAGIONE 2019 /2020.
Voce di buget: F8.

IMPORTO PERIZIA € 126.009,00

Allegato:

/ SCHEMA DI CONTRATTO

ANAS S.p. A
BIEGCT N

S ([T

=R

Prot. CD(:- .
Redatta da: ro 0452452 1 (ILI 24/07/2019

Coordinamento Territoriale Nord Ovest

Area Compartimentaie Lombardia

Yla Corrading D'Ascanlo, 3 - 20942 Milano T [+33] 02 8268%1 - F [+39] 02 82685501
Pec anas.lombardlafpostacert.stradeanas.it - www.stracleanas.it

Anas 5.p.A. - Gruppo Ferrovia dello Stato haliane

Socletd con socle unico soggetta ail'attivita di direzione e cosrdinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
& concessionarla ai sensi del B.L. 138/2002 {convertito con L. 178/2002)

Sede Legale: Via Monzambano, 10 - DO18% Roma T [+39] 06 44461 « F [+39} 06 4456224

Pec anasi@postacert.stradeanasiit

Cap. Soc. Euro 2,269.892.000.00 Iscr. R.EA 1024951 PUVA 02133681003 C.F. 80208450587
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LEGENDA:

NERO: non modificare

ROS50: adattare

SCHEMA DI CONTRATTO PER SERVIZ| E FORNITURE

TRA

FANAS S.p.A., Societd con Socio Unico (C.F. 80208450587), con sede legale in Roma, Via Monzarnbano n. 10,
00185, capitale sociale Euro 2.269.892.000,00 Interamente versato, R.EA 1024951, codice fiscale
80208450587, partita VA 02133681003, rappresentata da ..., autarizzata al presente atto giusta

procura a rogito NOtaio ..y INAATE i

- Stazione Appaltante -

E

FIMPresa .o, CON sede legale In o (ond Vi@ .80
................. , Capitale sodiale €., iSCritta nel Registro delle Imprese di ..., Codice
fiscale N.% v, partita VA L TaRPTESENtATE da e, in qualita di................. giusti poter|
FSUANET d@ e, [@VENEUALE, In caso di RTL] in gualita di mandataria del RTI
costituito - con IMpresa e, CON sede legale N .. (0) Via
e nCAPL e dSCTITES Nl Registro delle Imprese di e, coN Codlice fiscale nl°
e DA VAL (Mandante) @ TIMPresa o, CON Sede legale

Anas 5.p.A. - Societa con Socio Unica

Sede Legale

Via Monzambana, 10 - 00185 Roma

T{+39] 06 44461 - F [+359] 06 4456224 - F [+39)} 06 4454956 - [+39] 4454948 - [+39] 06 44700852
Pec anas@postacert.stradeanasil - www,siradeanas.it

Cap. 5oc. Eure 2.269.892.000,00 Iscr. R.EA. 1024851 PVA 02133681003 - CF. 80208450587

EDIZIONE DEL 19/12/2018




D, VI8 eGP e dSCritta nel Registro delie lmprese di

e CON Codice fiscale NS e pAIIEE VA v (Mandante)

- Appaltatore -

La Stazione Appaltante e 'Appaltatore (nel prosieguo, unitamente denominati anche “Contraent!” o "Parti”)

PREMESSO CHE

la Stazione Appaltante ha approvato con disposizione a firma dellAmministratore Delegato
dellANAS S.p.A. Prot . del ../t lawio del procedimento concorsuale per
raffidamento del servizl invernale sgombroneve e antigelo (F8) Stagioni invernali 2019/2020, lungo
le 55,55, 233 “Varesina® e 344 “di porto Ceresio, il cui importo complessivo a base d'appalto & pari

ad €126.009,00, di cui £ 6.009,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso;

ANAS S.p.A, con bando di gara inviato alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il ... €
pubblicato sulla stessa al N, e e Gl /i e, NONChE sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - V Serle Speciale, n. .. del ./..f...., ha indetto una procedura

ristretta/aperta, ai sensi dellart, 61/60, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.1], [Eventuaie: tramite il ricorso
allasta eletironica, al sensi dellart. 56 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.l. / a gara telematica ai sensi
deflart. 58 del [.lgs. n. 50/2016 e s.m.i] aggludicata con il criterie di cui al comima 2 [OEPV]/
comma 4 [MINOR PREZZO] dellart. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i,; {do adatiare in caso di
procedira negoziota]
allesito dellanzidetta procedura, & stata disposta dalfArnministratore Delegato dell/ANAS S.p.A/dal
Responsabile della Direzione Appaiti ed Acquisti/Responsablle Unita Acquisti di Servizi e
Forniture/ Responsabile del Compartimento di ..., al sensi dellart. 32 co.5 del D.tgs. n.
50/2016 e s, con prowedimento n, .. del ../../... laggiudicazione in favore di
e, COMUNIcata ex art.76 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.raul. a tutti i concorrent, fvi compreso

it predetto Aggludicatario, con nota del ../.../ . Prot CDG-nen. -P;
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it predetto Aggiudicatario, con nota det /.. /..., prot. COG-......c..ooe P
D. I'Aggiudicatario ha presentato la documentazione richiesta e, divenuta efficace laggiudicazione al

sensi dellart. 32 co.7 del D.Lgs. n.50/2016 in data ../../ ... CON apposita determinazione ANAS

Prot. CDG-ivivvevernn -P, sl pud procedere alla stipula del relativo Contratto;
E. IAppaltatore conferma e ribadisce tutte le dichiarazioni formulate con la propria offerta in sede di
gara, ed In particolare di avere offerto il prezzo di €., di CUT €., PEF ONET

relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso;

F. (eventutle, in caso df R.T.) con scrittura privata munita di autentica delie firme Rep. 1.
oid v I data L PEF DO e, NOTRIO N e, ISCHEGO 8
Collegio Notarile di ..o 1€ IMPIESE oo € v ss i eesers e cen s ens S

sono costituite, at sensi dellart.48 D.Lgs. n. 5072016 e sim.i, in Raggruppamento Temporaneo di
Imprese, designando quale Capogruppo IMPresa ... o, CONferendo al legale
rappresentante di questultima mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza,
affinché possa complere In nome proprio e per conto della mandante tutte Je operazioni e gii atti
di qualsiasi natura dipendenti dal presente affidamento, fino alfestinzione di ognl rapporto;

G. lper contratt! di importo superiore o 150.000 €] ai sensi deilart, 1 del D.Lgs. n.159/2011, sussistono
i presupposti di legge per la stipulazione del presente Contratto, giuste le informazioni antimafia
rilasciate dalllU.T.G.-Prefettura di i N Aata /o COMPIOL M. oo
relativa alllmpresa .l 0 caso i RT ripetere per ognuno dei componenti
Raggruppamento, It caso di awalimento ripetere anche per Himpresa ausiliaria)

{oppure gecorso Jf termine previsto e procedendo anche in assenza delle informazioni antimafia) IANAS S.p A.,
tramite il portale della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A) ha richiesto per limpresa .........
in data ... PR_PRUTG-iNgIrEss0 L - linformazione artimafia ai sensi deil'art. 85 del Decreto

Legislativo 159/2011 e sm.i e, trascorsi pil di 30 (trenta) giorni da detta richlesta (allega al

presente atto sotto la lettera “.") FANAS Sp.A, & legittimata a procedere alla stipula del presente
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Contratto (in caso di RTi ripetere per ognurio dei componenti i Roggruppamento e in coso df
awalimento per limpresa ausiliariay;

H. tutti | predetti atti devono aversi qui per integralmente richiamati e trascritti,

Tutto cid premesso, tra le Parti sopra costituite sl conviene e si stipula quanto segue:

ART.1  VALIDITA DELLE PREMEESSE

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto ed hanno ad ogni

effetto valore di patto.

ART.2  OGGETTO DEL CONTRATTO [E CONSEGNA in caso di appalto Forniture]

LANAS S.p.A, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, affida allAppaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione
della FOrmtUra/tel SEIVIZIO Tl i iassisssissssssssssssstosssos s essssssssss s wietsssissesenrenenoy |CVENEUGHR f1 CASO
i gppalio  forniture  specificare modelic di consegna e Juogo] - ocon consegna
dMees e SECONdO QUanto meglio precisato nel presente Contratto e nel relativi allegati
leventuale in caso di-oppafto forniture} || dettaglio- presunto delle forniture & riportato nellallegato "Elenco
Forniture"/Teveniuale in caso di appalto Servizi] 1| dettaglio del servizi da espletare & riportaio nell'allegato "Elenco
Servizi®, con particolare riferimento al Capitolato Speciale di Appalto di Servizi /Forniture - Parte Generale e Parte
Tecnica, sublett ”.”
L'Appaltatore sl impegna ad eseguire e anzidette attivita in ottemperanza alla normativa vigente, alla disciplina
del procedimento concorsuale, alle prescrizioni del presente Contratto e relativi allegati, in particolare del

Capitolato Speciale di Appalto di Servizi / Forniture - Parte Generale e delle relative Parte Tecnica.
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DOCUMENTI COSTITUENT! IL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non

rnaterialmente e fisicamente uniti al medesimo, gli atti e | documenti del procedimento concorsuale, che si

hanno per integralmente richiamati e trascritti, nonché | documentl tecnici ed amministrativi e in particolare |

seguenti atti, qui allegati in copia informatica:

a

Capitolato Speciale di Appaito (d'ora in poi CSA) di Servizi / Forniture ~ Parte Generale Edizione 31 luglio
2016

{eventuale, In caso di rappresentanza fegole affidata of Procurotore) la Procura Speciale prodotta
dallAppaltatore a comprova dei poteri di stipula;

la Disposizione di aggludicazione a firma dellAmministratore Delegato /Responsabile della Direzione
Appaltl ed Acquisti/Responsabile Unita Acquisti di Servizi e Forniture/ Responsabile del Compartimento di
v GEITANAS S pA;

la Determina di efficacia dell'aggiudicazione;

[eventuale] le Dichiarazioni formulate dalfAppaltatore in sede di gara;

teventuale, in caso di RTI) il mandato costitutivo del Raggruppamento di imprese, qui allegato in criginale
o copia conforme all'originale sub lete. "

(in caso di R per jo mandatoria e per ognuno def componenti il Raggruppamento, in caso di awalimento

anche per limpresa ausiliaria) lnformativa prefettizia rilasciata dallU.T.G. - Prefeltura di ..., per
FIMPresa e
oppure

{in caso di RT! per lo mandataria € per ognuno dei componenti il Raggruppamento , in caso di avvalimento
anche per fimpresa ausifiaria) |a richiesta trasmessa dallANAS all'UT.G. - Prefettura di ... per
'IMPresa e

Fofferta economica/lfventuale] Elenco prezzi prodotta/o dallAppaltatore in sede di gara, allegata al
presente atto sotto la lettera “_"(in caso di aggiudicatario che ha prodotto offerta ancrmalmente

bassa)unitamente alle Spiegazioni prodotte al sensi dellart.97 del D.Lgs. n.50/2016;
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Lista delle categorie di servizi e forniture prodotta dallAppaltatore in sede di gara
[Eventuale per alcuni tpi of Servizi / Forniture] Offerta Tecnica dellAppaltatore presentata in fase di gara,

comprensiva del Cronoprogramma e del Capltolato Speciale di Appalto - Parte Tecnica, allegati al

FZ

R

presente atto con 1l relativo indice descrittivo sotto la lettera
[Eventuale, per olcuni tipl di fornituro ed in alternativa af DUVRI PSC (Piano di sicurezza e Coordinamento
redatto dal RUP) ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, che si compone din. ....... atti ed elaborati

[Eventiiale, in alcuni tipi di Servizi ed in alternativa al P5CH il DUVRI (Documento Unico di valutazione del

Rischi interferentl redatto da! RUP) ai sensi del D.Lgs, n. 81/2008, che si compone di n. ... atti ed
elaborati;

la garanzia definitiva - ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. n.50/2016 - prodotta dall’Appaltatore con Polizza
fidejussoria a garanzia della buona esecuzione dei presente Contratto, qui allegata unitamente allale
Certificazione/i di qualitd prodotte ai sensi dellart. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016;

[per i servizi professionali] polizza di responsabilita civile professionale per | rischi derivanti dallo
svolgimento delle attivitd di propria competenza, per tutta la durata del servizio e sino alla data di
emissione del certificato di regolare esecuziong;

la Dichiarazione dell’Appaltatore, presentata in sede di offerta con cui & stata manifestata fintenzione di
subappaltare nel limiti di cui allart.105 del D.Lgs. n. 50/2016;

feventuale, ove siano richiesti requisiti particolari do comprovare] per soddisfare la richiesta relativa al
possesso della capacita economica e finanziaria/tecnica di cui al punto HIL2.__, lett, _-) del Bando di gara,
limitatamentea ___;,
{eventuale, per determinati tipi di fornitura in sit) il Plano Operativo di Sicurezza

{eventuale, in caso di awalimentoy 1 contratto di awalimento stipulato tra l'Appaltatore e limpresa ausiliaria
al sensi dellart. 89 det DLgs. 1. S0/2016. i

[eventuale, in caso di Protocolio di Legalitd git stipulato] 1 Protocollo di legalita.,

Laffidamento viene accettato dallAppaltatore con fosservanza piena, assoluta, incondizionata ed inderogabiie

delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita previsti nel Contratio ed In tutti gli atti e documenti in




GRUPPO FS ITALIANE

esso richiamati, siano o meno essi qui materialmente allegati, con particolare riferimento al CSA di Servizi /

Forniture — Parte Generale e Parte Tecnica,

ART. 4 IMPORTO DELLARFIDAMENTO E INVARIABILITA DEL CORRISPETTIVO

Limporto  complessivo  dellaffidamento, al nette delllVA, & pari ad €.......w, COMprensivo di
€, e ONer della sicurezza,
Non & prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione Fart, 1664 co.1 cod. civ..

[T—‘l JeTatON LAt Mo e AV Wl
| S LAY AL b -

condizion-peruns-durata-di————fin-coso-glaguivdicatario-g seguito-tiafferta-anormalmente-bassa)

Cosfituisce parte integrante del presente Contratto tutta la documentaziorie presentata in sede di gara a

glustificazione dei prezzi offerti dallAppaltatore, con particolare riguardo alle caratieristiche tecniche dei
materiali presenti nell'appalto, alle quantita ed alla disponibilita delle stesse per tutta la durata della prestazione
dei servizi / della fornitura,

Tale documentazione - contratti di fornitura di materiali gid stipulati per servizi e forniture in oggetto, contratti
di futura vendita, offerte commerciali, ecc. - & allegata in originale al Contratto sotto la lett ......

| prezzi unitari che saranno corrisposti per i Servizi/la FOMMItUra, ..o, SONO €Spressi in Euro,

omnicomprensivi, fissi ed invariabili, come di seguito specificato:

a) prezzi di cul all'klenco Prezzi (ANl
b}
C) .b‘J

[udeguare ol tipo di oppalto tra Je varle tipologie di corrispettivo per forniture] | suddetti prezzi unitar
sintendono ........

e resafranco desting;

o trasporto, imballo e scarico compreso;

» pertempi di consegna;
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o Perlotto minimao;

fadeguare of tipo df oppalto tra e varie tipologle di corrispettiva per servizif

| suddetti prezzi unitari sintendono.....

per corrispettivo orario ad es. GG/persona (Owero h/uomao), ...
e Servizi 8 4ask .

Servizl a Canone.....wi.

.

[eventialel Resta inteso che i prezzi contrattuall si intendono per prestazion| rese in sedi, locali o aree di ANAS
eseguite in qualunque situazione ambientale, comprese le operazion! di carico, trasporto e scarico dalle sedi
ANAS, 0 del Fornitore, e viceversa.,

[eventuaie] Qualora le prestazioni oggetto del presente Contratto ricadano nel campo di applicazione del D.Lgs.
n. 81/08 e successive modificazioni, il sistema di corrispettivo comprende anche | compensi relativi agli eventuali

I

costi derivanti da rischi da Interferenza individuati dal PSC/ DUVRI allegato al presente Contratto alia lett. *...".

ART. 5 ONERI A CARICO DELL/APPALTATORE RELATIVI ALL'ESECUZIONE

Rientrano tra gli obbligh a carico dellAppattatore e siintendono, pertanto, adeguatamente remunerati nel
corrispettivo di cui allarticolo 4 del presente Contratto, le seguenti prestazioni afferenti allesecuziona di guanto

proposto In sede di offerta [integrare con lindicazione degli elementi qualificanti fofferta tecnica delfAppaltatore].

ART.6  DURATA DEL CONTRATTO

La durata del presente Contratto & fissata in 182 giorni naturale e consecutivi, dal 01/11/2019 al 30/04/2020.
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{Eventuale se previsto nel bondo di gara] ANAS si riserva la facoltd, a suo insindacabile giudizio di prorogare la
durata del Contratto per ulteriori ... mesi ai medesimi prezzi e condizioni del presente Contratto, per un

importo pari a €.,

ART.7  MODALITA DI FATTURAZIONE, PAGAMENTO E TRACCIABILITA

& ) Fatturazione

Le fatture saranno emesse esclusivamente con formato elettronico nel .rispetto della normativa vigente in
materia e delle modalita di cul al Capitolato Speciale di Appalto di Servizi/Forniture - Parte Generale.

Il Codice Univoco Ufficio (CUU) da indicare tassativamente nelle fatture elettroniche & riscantrabile nellElenco

CUU delle Unita Territorlall & Centrali di ANAS & [indicare CUU centrale / territariale)],

& b) Terrnini di pagamenti
| pagamenti verranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione da parte di “ANAS S.p.A” della

fattura elettronica.
{Scegltere una tra le diverse modalitt sotto indicate]

- Il pagamento avverra in ragione del progressivo avanzamento della prestazione stessa effettuata nel
medesimo periodo secondo le seguenti rateazioni:
- 31/01/72020 (1 rata di acconto corrispettivo 50% dellimporto contrattuate)

- 30/04/2020 (2 rata di acconto corrispettivo 50% dellimporto contrattuale)

— Mepmmoarments cars afforioatoodnobaem albe ofote A avsnrarmonto noclo ok cornblatarmmanto. ol e cuﬁn’r\io
'..IL.-IOL»\I = AT L TR or g L= CaRS Y P R W R i i g e LE L= AT AT T 1 T ELA" TT L Jllbul

intarvante di caruizia / foroitra.e.cormunoae ol racaimahrmonto dioon mmocto e infariora. ol i,

Ll L 1ITTEOO IE T T LA LI I IS PLWE I i 5 e I IL/lLrI AT I..bbl\dllbklll GRS ulullllll:.) T TV 1T TF Fe T LML I R o

dellimperto-contratiuale contabilizzate;

6 b) Tracclabilita def flussi finanziari
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L'Appaltatore & tenuto ad osservare gli obblighi di tracciabllita def flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010.

In particolare, tutti | movimentl finanziari relativi al presente Contratto devono essere registrati sul conto

corrente dedicato ed effettuati con bonifico bancario o postale, owero con altri strumenti di pagamento idonei

a consentire la plena tracciabilita delle operazioni.

Gli strumenti di pagamento devono riportare I codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio, il codice

unico di progetto (CUP) dellappalto, indicati nellepigrate del presente Contratto.

Il mancato utllizzo del bonifico bancario o postale, owero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire

la plena tracciabilits delle operazioni, determina la risoluzione dii diritto del Contratto.

L'Appaltatore, oltre agli obblighi di cul al CSA di Servizifdi Forniture - Parte Generale, e tenuto ad inserire, nei

contratti sottoscrittl con i propri subappaltator! e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo

interessate allappalto, a pena di nullitd assoluta, apposita clausola con cui clascuno di essi assume gli obblighi

di tracciabitita dei flussi finanziari di cul alla Legge n.136/2010,

L'Appaltatore, il subappaltatore oIl subcontraente che ha notizia dellinadempimento della propria controparte

agll obblighi di tracciabilitd del flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, deve darne immediata

comunicazione allANAS ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di........

| corrispettivi spettant! allAppaltatore saranno accreditati unicamente a mezzo bonifico bancario/postale sul

conto corrente dedicato ed INtratteNULO PreSs0 ey Ai €Ul 8l seguente codice IBAN:
e 2SONErando ANAS S.p.A. da ogni responsabilita per | pagamenti eseguiti in tal modo.

La/le persona/e delegata/e ad operare sul conto corrente di Ui sopra sono:

A) SIZ cevereivissnanssenrenres = TAI0 @ Ll
BY SIZ. ivrveeeeenrese s = A0 Bl ol i

|‘Appaltatore & obbligato a comunicare alla Stazione Appaltante, entro e non oltre 7 giorni, mediante PEC o
Raccomandata AR. da inoltrarsi presso la Direzione Generale ANAS S.p.A, - DAA (Direzione Appalti e Acquisti) /

APP e DAFPC (Direzione Amministrazione Finanza Pianificazione e Controllo)/ Amministrazione, Bilancio e Fiscale,

10
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viaMonzambano, n. 10 - 00185 Roma - ogni modifica relativa agli estremi identificativi del conto corrente indicato,

nonché alle generalita e codice fiscale delle persone delegate ad operarvi,

ART, 8 RESPONSABILE DEL CONTRATTO

Alfini dell'esecuzione del Contratto 'Appaltatore ha nominato quale Responsabile del Contratto Itng./il Dott /Sig,

e NALO A i (e 1D G100 i {0F ), N caso di sua

sostituzione, Il nuovo Responsabile del Contratto potra operare solo previo consenso espresso del/ANAS.

ART. 9 VARIANTI

Ferme restando le disposizioni normative vigentl in materla, le varianti restano disciplinate dagli appositi articoli

del CSA di Servizi/di Farniture - Parte Generale,

ART. 10 TERMINI PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI E PENALI

10 @) Termini.

Inserire terrmini per lesecuzione del servizio/la consegna della fornitura; a titolo esernplificativo:

SeRviZl: Uaffidamento dovra essere eseguito entro if termine ultimo di ___ (__ ) giorni/mesi, a far data dalla
stipula del presente Contratto [eventuale: dafla data del relativo verbale di consegnal, previa comunicazione ed a
cura e spese del Contraente, presso il luogo e secondo fe modalita indicate dallart. ___“__* delle CSA di Servizi
/ Fornitura Parte Tecnica, allegate al presente atto sotto la lettera _*.

FORMITURE: La fornitura dovra essere effettuata entro il termine di ... {....) glorni dalla stipula del presente
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Contratto / con cadenza .... secondo guanto riportato dalle Spedifiche tecniche,
Per le disposizioni di dettaglio, si rinvia integralmente al citato Capitolato Speciale di Appalto di Servizi/ Forniture

- Parte Generale ed alla normativa di riferimento.

10 b) Penall,

[Articolo da personalizzare in relazione alle specifiche fattispecie contrattuafi, con linserimento, per esempio, di penali
intermedie]

Per ogni giorna di ritardo rispetto al termine ultimo......., di cui al punto precedente, verra applicata una penale
glornaliera parl al ...%0 dellimporto contrattuale /€..........[le misura della penale deve essere compresa tra lo0.3e
1 per mille]

(Everrtuade) Per ogni glorno di ritardo rispetto al termind ... . di cui al punto precedente, verrd applicata una
penale giornaliera pari al .%o di.. /€. | relativi importi potranno essere riaccreditati, senza interessi o
indernizzi comungue denorninati, taddove IAppaltatore provveda a recuperare i ritardi intermedi, ultimando 1l
servizio nel rispetto del termine finale,

Limporto complessivo delle penali Irrogate non potra cormungue superare i1 10% (diedi per cento) dellimporto
del Contratto, salvo Il danno ulteriore. Quando Yimporto complessivo delle penall ha raggiunto tale importo,
ANAS ha la facolt di risolvere Il Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod.civ. e secondo le modalita di cui al CSA di

Servizi f Forniture - Parte Generale

[EVENTUALE] ART. 10 BIS CONSEGUENZE DELLA MANCATA ATTUAZIONE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI IN SEDE
DI OFFERTA
lnserire eventuali conseguenze in caso di mancato ¢ inesatto adempimenio delle prestazioni offerte in sede di gara

in relazione af criveri di vadutazione indicati nella lex specialis di gara e riportati alfart. 5 del presente Contratto. Tra

le possibili conseguenze, si segnala la possibiiita di prevedere decurtazioni datfimporto con tratruale, nel coso in cu
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sia possibile vadorizzare llnadempimento. Resta ferma la facolté di Anas di risofvere if Contratto af sensi deffart.

1456 cod. civ. come prevista nel successiva art, 207

ART. 11 VERIFICA DI CONFORMITA/ REGOLARE ESECUZIONE (SOLO PER FORNITURE E SERVIZI DI IMPORTO
INFERIORE ALLA SOGLIA DI CUI ALL'ART. 35)

Entro 15 giorni dallultimazione della prestazione [o specificare eventuale diverso termine stabilito], & awiata la
verifica di Conformita/regolare esecuzione sulle prestazioni oggetto del presente Contratto, nelle forme e

secondo le modalita stabilite dal CSA di Servizi / Forniture — Parte Generale,

ART, 12 GARANZIA DEFINITIVA

UAppaltatore, ai sensi dellart,103 del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia delle obbligazioni assunte con il presente

Contratto e degli impegni comunque previsti negli allegatl al medesimeo, ha prestato, con le modalita indicate nel

documenti della procedura concorsuale, apposita garanzia cauzionale mediante Polizza fidejussoria n,
v, €MESSA N data L/ dalla COMPAZNIE s, CON TiFMa legalizzata

ai sensi di legge, allegata al presente atto sotto la sub lett, *_,

La garanzia cosi prestata copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, da parte dellAppaltatore,

delle obbligazioni previste dal Contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento

delle ohbligazioni stesse.

Gli oneri e gli obblighi derivanti dalla produzione di tali polizza da parte dellAppaltatore sono disciplinati dal CSA

di Servizi / Forniture - Parte Generale e dalla vigente normativa.

Ad integrazione di quanto previsto nellart, 4.5 del CSA Servizl - Parte Generale /art, 4.6 del CSA Forniture — Parte

Generale, al sensi dellart. 103 comma 9 del D.Lgs, n. 50/2016, le garanzia fideiussoria/polizza assicurativa

prestata per la sottoscrizione del Contratto deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del

Ministro dello sviluppo economice n. 31 del 19/01/2018 e previamente concordato con le banche e le
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assicurazion! o loro rappresentanze.

ART. 13 GARANZIA PER IL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO

Al fini del pagamente della rata di saldo IAppaltatore & obbligato alla costituzione di una cauzione o garanzia
fideiussoria bancaria assicurativa, in conformita allo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello
sviluppo economico n. 31 del 19/01/2018, pari allimporto della medesima rata di saldo maggiorati del tasso di
interesse legale applicato al periodo intercorrente fra la data di emissione del certificate di collaudo e

lassunzione del carattere definitivo dello stesso.

ART. 14 RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI E ASSICURAZIONI

(Applicabile o deterrinate pologie di servizi e forniture: e, fornitura di barriere)

L'Appaltatore tiene indenne 'ANAS S.p.A. da ogni responsabllits per danni a persone, luoghi ed a cose, sia per
quanto riguarda i propri dipendenti ed i materiall di sua proprieta, sia per quanto riguarda i danni che esso
dovesse arrecare a terzi in conseguenza dellesecuzione dellappalto e delle attivita connesse €, in ogni caso,
per qualunque altro rischio di esecuzione da qualsiasi causa determinato. L'Appaltatore assume altresi |a
responsabilita per i danni subit dall ANAS S.p.A. a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale
di implanti ed opere, anche preesistent], verificatisi nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

A tal fine I'Appaltatore ha stipulato una polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilita civile
verso terzi causati nel corso dell'esecuzione dellappalto avente validita dalla data di stipula del Contratto e per

tutta la durata dello stesso,

La predetta copertura & costituita mediante Polizza Car/RCE N.° ., €MESSE N data /o,
dalla COMPAZNIA wooocvor v, = CON firma regolarmente legatizzata ai sensi di legge - e qui allegata con la
sub lett, “_ - per una samma assfcurata pari allammontare del Contratto (€. o) [Himporto della

14
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somma da assicurare pud essere superfore allimporto del Contrutto qualora sussistano motivate particolart
drcostanze che lo impongonol e per un massirnale contro la responsabliitd civile verso terzi i €. oo,

Sulie medalita di prestazione, gli oneri e gli obblighi derivanti delle coperture assicurative e di garanzia si rinvia

integralmente a quanto previsto dal CSA di Servizi / Forniture - Parte Generale e dalla vigente normativa.

ART. 15 DIIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

il presente Contratto di affidamento non pud essere ceduto, ferme restando le previsioni di cui all'art.106, co. 1,

lett. ¢} (2) del D, Lgs, n, 50/2016 e s.m.i.

ART. 16 SUBAPPALTQ, COTTIMO E SUB-CONTRATT]

Al sensi dellart.105 e sm.l. del D. Lgs. n. 50/2016, lAppaltatore intende subappaltare le seguenti prestazioni;

- inserire prestaziont div..e .,

U'Appaltatore, per tutta la durata del Contratto, in relazione a tutti i sub-contratti stipulali per l'esecuzione
dellaffidamento ed Indipendenternente dal relativo importo, & obbligate alladempimento delle norme
contenute nel CSA di SenvizifForniture - Parte Generale, cul integralmente si rinvia,

In riferimento a quanto gia disciplinato dal CSA Servizi/lForniture - Parte Genarale, il subappalto non pud
superare la quota del 30% dellimporto complessivo del Contratto.

Ad integrazione di quanto previsto dellart. 1.9.1 del CSA Servizi - Parte Generale/art. 1.10.1 del CSA Forniture —
Parte Generale, per l'autorizzazione del subappalto, & necessario che laffidatario del subappalto () sia
qualificato nella relativa categoria; (i) non abbia partecipato alla procedura di gara per l'affidamento del presente
appalto; (iif} in sede di offerta siano indicati | servizifforniture o le parti di servizi/forniture che si intendono
affidare in subappalto; {iv) Il concorrente dimostri l'assenza in capo al subappaltatori delle cause di esclusione

ax art. 80 Codice.

15
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ART, 17 AWALIMENTO [EVENTUALL]

Al sensi dellart.89 del D.Lgs. n. 5072016, lAppaltatore si obbliga nei confronti di ANAS affinché limpresa ausiliaria
metta a disposizione per tutta la durata delfappalto i requisit e le risorse necessarie di cul & carente I'Appaltatore
medesimo, in adempimento del contratte stipulato fra 'Aggiudicatario e lfimpresa ausiliaria, allegato al presente
atto sotto {a lettera ...

Incltre, ai sens! dellart. 89 co.4 del D.Lgs, n, 50/2016 I'Appaltatore si obbliga comungue a svolgere i seguenti
COMPT @SSENZIAN s i e

Infine, ai sensi dellare. 89, co. 5 del D.Lgs. n. 50/2016, Appaltatore e {impresa ausifiaria sono responsabill in
solido nei confrontl di ANAS in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto. Gli obblighi previsti dalla
norrmativa antimafia a carico dell Appaltatore si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione
dell'importo dell'appalto posto a base di gara,

La violazione delle suddette disposizioni costituisce grave inadempimento contrattuale e comporta ia
riscluzione di diritte del presente Contratto ai sensi delfare. 1456 cod. civ..

Laddove || RUP dovesse accertare che le prestazionl oggetto del Contratto non sono svolte direttamente dalle
risorse umane e strumentall dellimpresa ausiliaria che I'Appaltatore utilizza in adernpimento degli obblighi
derivant! dal contratto di awalimento, la Stazione Appaltante risolve il Contratto di appalto ai sensi delfart.

1456 cod. civ.

ART, 18 SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE

Le attivithy esecutive devono essere realizzate in ottemperanza alla normativa vigente ed in conformita al
DUVRIZal PSC allegato sub lett. .7, owvero al Piano Cperativo di Sicurezza (POS) redatto dall/Appaltatore. Non &

consentita la consegna del servizio/delia fornitura allAppaltatore prima deila approvazione da parte di ANAS del

16
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succitato DUVRY owero POS. Nel CSA di Servizi/ Forniture - Parte Generale, cui integralmente si rinvia, sono
dettagliate le modalita di redazione e presentazione di tale documentazione.,

L'Appaltatore, presa visione dello stato dei luoghi e di tutti gli elaborati progettuali e dei documenti relativi alla
sicurezza nei luoghi di lavoro, si obbliga a porre in essere tutte le misure di sicurezza previste dalla vigente
nermativa in materia di prevenzione dagli infortuni sul lavoro e di igiene del lavoro.

LAppaltatore si impegna, altresl, ad informare adeguatamente il proprio personale ed 1l personale ad esso
equiparato, quale & quello di eventuali subappaltatori e/o subfornitorl, dei rischi specifici e ambientali ai guali
potrebbero essere esposti e delle misure di prevenzione e di protezione da adottare, ai sensl del D.Lgs. n.

81/2008 .

ART. 19 ATTIVITA INERENTI LA PREVENZIONE DELLE INFILTRAZIONI DELLA CRIMINALITA E MONITORAGGIO
FINANZIARIO

Sl applicano allAppaltatore, ai subappaltatori, ai cottimisti ed ai sub contraenti le disposizioni di cui alla Legge

n.136/2010, nonché le prescrizioni contenute nel richiamato CSA di ServizifForniture — Parte Generale,

LAppaltatore siimpegna a far osservare le clauscle di cui al Protocollo di Legalita sub allegato * . anche ai

subappaitatorl ed ai sub contraenti della fillera inserendo nel contratti apposite clausola di risoluzione

espressa ai sensi dell'art, 1456 del cod. civ.

ART, 20 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ANAS pud disporre {a risoluzione del Contratto di appalto nei casi previsti dallart. 108 comma 1, lett. a), b), ¢
edydel D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.],
La risoluzione del Contratto deve essere disposta nelle fattispecie di cui al successivo comma 2 lett. a) e b}

del citato art. 108,

17
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In tutti | casi di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi contrattual, tale da compromettere

la buona riuscita delle prestazioni, il Contratto dif appalto, ivi incluso I'Accordo Quadro, pud essere risolto da
ANAS, al sensi dell‘art, 108, comma 3 e 4, del D.Lgs. n, 50/2016.

Si considera altresi grave inadempimento che potra dar luogo alla risoluzicne di diritto def Contratto ai sens
dellart. 1456 cod. civ.:

- finserire | cosi specifici di inadempimento rispetto agli efement! qualificanti deifofferta tecnical,

La risoluzione opera altresi di diritto, al sensi dell'art. 1456 cod. civ. nei casi previsti negli Artt. 1.3,1.4,1.6,2, 1.7,
1.9.1,1.9.2,1.12,2.14.1, 2.14.4,215.3,2.156,42,44,45/13.1.4,1.8,1.10.1,1.10.2, .13, 217.3,2.17.3, 2.17.6,
4.2, 4.4, 4.5 dal CSAdi ServizifForniture - Parte Generale e in tutte le altre ipotesl in cui si fa espresso richiamo al
medesimo articolo 1456 cod. clv., nel medesimo CSA di ServizifForniture — Parte Generale efo nel Contratto,
nonché in caso di violazione dei principi del Codice Etica ANAS.

Resta comungue espressamente inteso che il mancato esercizio della facolta di risoluzione da parte della
Stazione Appaltante non potra mai essere invocato dallAppaltatore al fine di escludere o limitare gli oneri e |
danni che la Stazione Appaltante dovesse soppartare per fatto dell/Appaltatore stesso con riferimento ad una o
pilt fattispecie di seguito riportate:

- Norme a tutela della sicurezza;

- Codice Ftico e Modello Organizzativo,

- Dovere diriservatezza;

- Tutela del dati personall,

Per guanto attiene al termini e alle modalita per procedere alla risoluzione contrattuale si fa espresso

riferimento a quanto piti dettagliatamente previsto nel CSA di Servizl/Forniture — Parte Generale.

ART, 22 RECESSO DAL CONTRATTO
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La Stazione Appaltante ha la facolta di recedere dal Contratto in gualungue tempo e gualungue sia lo stato di
esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto stesso ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e secondo
le modalita previste dal CSA di ServizifForniture ~ Parte Generale,

La Stazione Appéltante ha l'obbligo di recedere dal Contratto qualora, al verificarsi di uno dei casi previsti dal
comma 17 dellart, 48 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i,, non sussistano le condizioni che consentano di proseguire

il Contratto di appalto con altro operatore economico che sia costituitc mandataric nef modi previsti dal
Codice ed in possesso del requisiti di qualificazione adeguati al servizi o forniture ancora da eseguire. In tal
caso I'Appaltatore ha diritto al solo pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del

recesso ed il pagamento dei materiali utili esistenti in magazzino,

ART, 23 RECESSO PER INFILTRAZIONE MAFRIOSA

I Committente recedera dal presente Contratto qualora pervenga, dalla Prefettura competente, la
documentazione antimafia attestante, in capo allAppaltatore, la sussistenza delle cause di divieto, di decadenza
o di sospensione di cui allart. €7 del D.Lgs. n. 159/2011 e ssimm.ii. nonché la sussistenza di tentativi di
infiltrazione mafiosa secondo quanto previsto dal medesimo D.Lgs. n. 159/2011. In tal caso, 'Appaltatore avra
diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso ed il pagamento del

materiali utili esistenti in magazzino.

ART, 24  DOMICILIO DELL'APPALTATORE E COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

Per gli effett] del presente Contratto Appaltatore elegge Il proprio domicilio presso ..., € stimpegna
a darme tempestiva comunicazione al Responsabile Unico del Contratto competente.

Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione
Appaltante e Appaltatore si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese allindirizzo PEC

di ANAS e allindirizzo PEC delfAppaltatore,
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Le comunicazionl della Stazione Appaltante si intendono conosciute dall’Appaltatore al momento del loro
ricevimento al predetto indirizzo PEC.

Resta ferma la possibilitd per ANAS S.p.A. di eseguire le comunicazionl @ mezzo raccomandata A/R.

ART. 25 FORO COMPETENTE

Tutte le controversie, di qualsiasi natura e specie, derivanti dallesecuzione del Contratto saranno devolute alla

competenza esdlusiva del Giudice Ordinario, Foro di findicare fungo di esecuzione del contrattol,

ART. 26 SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTC FISCALE

Il presente Contratto e i relativi allegati (capitolato generale e spediale d'appalto; elenco prezzi unitarf;
cronoprogrammay sono soggetti, ai sensi delfarticolo 2 della tariffa, parte prima, del d.P.R, 26 ottobre 1972, n.
642, allimposta di bollo di euro 16,00 per ogni foglio di 4 facclate.

Il presente Contratto & altresi soggetto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 5, comma 2, e 21 del D.P.R.
n. 13171986, allimposta di registro.

Le spese di registrazione (i.e., imposta di registro e di bollo) sono a carico dellAppaltatore e vengono assolte
direttamente da questultime al momento della registrazione del Contratto presso I'Agenzia delle Entrate, cui
I'Appaltatore & tenuto a prowedere entro 10 giorni dalla sottoscrizione del Contratto stesso, dandone adeguata
evidenza ad Anas S.p.A. Qualora non sia fornita prova di tale registrazione, Anas S.p.A. sospende 1i primo
pagamento a favore dal’Appaltatore.

Limitatamente allimposta di registro, In caso di applicazione delle penali, la stessa verra assolta da Anas S.p.A.
addebitando il relativo iImporto allAppaltatore a valere sui pagamenti successivi ovvero sulla rata di saldo.
Resta inteso che tutte le eventuall ulterlori spese dibollo e di registro dovute, sin dallorigine ¢ in caso d'uso, ivi
comprese quelle non espressamente contemplate dalla presente disposizione, sono a carico delfAppaltatore

che dovra prowedere al loro assolvimanto nei termini di legge.
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Per tutte le altre spese a carico dellAppaltatore si richiama integraimente quanto disciplinato nel Capitolato

Generale di Senvizitdi Forniture.

ART. 27 CODICE ETICO E MODELLO ORGANIZZATIVO

Nello svolgimento delle attivita oggetto del presente Contratto, Appaltatore dovra uniformarsi al principi e
doveri etici richiamati nel Codice Etico in vigore presso "ANAS Sp.A" e disponibile in rete sul sito
http:/Awww.stradeANAS It nelfapposita sezione “Corporate governance - docurnenti societari”,

L'Appaltatore & inoltre consapevole che ANAS SpA. ha adottato un Modello di organizzazione e gestione in
ottemperanza al D.lgs. n. 231/2001, anch'esso consultabile nel sito www.stradeanas.it, con lobiettivo di
prevenire i reati, sia in Italia che all'estero, di cui al medeasimo decreto, i compresi quelll contro la Pubblica

Amministrazione ed | reatf societari

ART. 28 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Al sensi dellart. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs, n. 196/2003 ss.mm.ii. si informa che | dati
personali dellappaltatore verranno trattati secondo quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679

{Regolamento GDPR) con le moedalita di seguito dettagliate.

Titolare e Data Protectfon Officier (DPOY. 1l titolare del trattamento & ANAS S.p A, in persona dellAmministratore

Monzambano, 10 - 00185 Roma.

Il contatto del DPO & protezionedati@stradeanas.it,

Fonti e tipologia di dati:

a) Dati Personali acquisit! direttamente dallappaltatore. Dati Comuni: dati anagrafici, codice di identificazione

fiscale (di dipendenti o clienti), identificativi documenti di identita {n. patente/C.|./Passaporto), datl di
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contatto (PEC, e-mail, contatti telefonic), coordinate bancarie, dati economico/finanziari, reddituali, targa
veicolo, cre_denziali, codice identificazione personale (CID), n. carta di credito, transazioni carta di credito.
b) Dati dellappaltatore acquisiti presso Pubbliche Amministrazionl e Autorita Giudiziarle nellambito della
procedura concorsuale. Dati Giudiziari: dati in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendent], o la qualita di imputato o di indagato,
liberazione condizionale, divieto/cbbligo di soggiorno, misure alternative alla detenzione, [Eventuaie in caso
di affidament! di servizi prestati da professionisti] Dati fiscall e previdenziali: dati riguardanti I'assolvimento
degli obblighi contributivi e fiscali.
| predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacel in modo da garantire idonee misure di
sicurezza e riservatezza.

Finalita_del trattamento. | dati vengono raccoltl per lo svolgimento della procedura concorsuale, per la

successiva stipulazione del Contratto e per la sua esecuzione. In particolare I dati verranno trattat per le
seguentl finalita:

- con riferimento all'espletamento della procedura di gara la natura def conferimento & obbligatoria e in base
alle norme di Legge in materia di pubhblic appalti;

- con riferimento alta stipulazione del Contratto la natura del conferimento & obbligatoria e in base alle norme
di Legge in materia di pubblici appalt);

- con riferimento allesecuzione del Contratto la natura del conferimento & obbligatoria € in base al Contratto
stipulato tra ANAS e lappaltatore e alle norme di Legge.

L'acquisizione dei datl per Il perseguimento delle suddette finalita ha natura obbligatoria, un eventuale rifiuto
al conferlmento comporta per ANAS limpaossibilita di procedere alla stipula/esecuzione del Contratto.

Soggetti destinatari dei dati. | dati acquisiti per 1l perseguimento delle suddette finalita saranno trattati dal

seguent] soggettl:
- Soggetti riconducibili ad ANAS, che agiscono in qualita di persone espressamente autorizzate da ANAS o

in quallta di Responsabili del Trattamento per conto di ANAS.
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- Soggettl non direttamente riconducibill ad ANAS, che agiscono in qualita di Titolari Autonomi del

Trattamento: Prefetture, ANAC, Autorita Giudiziarie, altre Pubbliche Amministrazioni;

Lelenco aggiornato del soggetti destinatari dei dati & disponibile richiedendolo  allindirizzo:

daramanagerappaiti@stradeanas.it

Conservazione dei dat

| dati personali resi dallappaltatore per le finalitd sopra esposte verranno conservati per un periodo di tempo:

aj llimitato per motivi di interesse pubblico per le procedure concorsuali  inerenti s
progettazione/realizzazione/manutenzione delle opere Infrastrutturali e forniture di servizi connessi;

b) non superiore a 10 anni dalla scadenza del Contratto per le procedure concorsuali non rientranti nelle

categorie sopra individuate,

Diritti degli interessatl. Il “Regolamento GDPR” (artt. da 15 & 23) conferisce agli interessati lesercizio di specifici

diritti.

In particolare, in relazione al trattamento del propri dati personali, l'appaltatore ha diritto di chiedere ad ANAS
laccesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l'opposizione e la portahility; inoltre pud proporre reclamo,
nel confronti dell'Autorita di Controllo, che in Italia & Il Garante per la Protezione dei Dati Personali,
L'Appaltatore in qualsiasl momento pud chiedere di esercitare t propri diritti inviando ad ANAS apposita

richiesta ai seguente indirizzo di posta elettronica datamanagerappalti@stradeanas.it ovwerao rivolgendosi al

DPO (Data Protection Officier), protezionedati@stradeanas,. [t

ART, 29 INTEGRAZIONI/PRECISAZIONI AL CSA DI SERVIZIFFORNITURE ~ PARTE GENERALE

Fermo restando quanto disciplinato dal CSA di Servizi / Forniture - Parte Generale gli articoli di seguito indicati

si intendona parzialmente modificati e/o integrati nel seguente modo:

1.12 - Tutela dei Dati

Lart 1.12 & da intendersi eliminato. La disciplina sul trattamento del dati & integralmente riportata all'art. 27 del
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presente Contratto.

214 /2,16 = Sicurezza

Ad integrazione dellart. 2.14.1 (CSA Servizi) / 2.16.1 (CSA Forniture), il RUP comple, su delega della Stazione
Appaltante, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione, ove nominato, le azioni dirette a verificare, anche
attraverso |a richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell'esecutore, delle

norme sulla sicurezza e sulla salute del lavoratori sui luoghi di lavoro,

2.18 (CSA Servizi) - Sospensigne del servizig / 2.19 (CSA Forniture) - Sospensione discrezionale della fornitura

L'art, 2.18 {CSA Servizi) /2.19 (C5A Forniture) siintende integralmente sostituito come segue;

“La sospensione del Servizio/Fornitura permane per if tempo strettamente necessario a far cessare Je cause che hanno
imposto finterruzione del Contratto. In ogni caso - e salvo che lo sospensione non sia dovuta @ cause impuitablli

alfAppaltatore - ko sua durata non é calcolata nel tempo fissato dal Controtto per fesecuzione def Servizio/Fornitura.

La sospensione del Servizic/Fornitura pud, altresi, essere disposta dal RUP per ragioni af necessitd o di pubblico
interesse, tra cui linterruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. In tale evenienza, qualora lu
sospensione, 0 lesospension], durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista
per l'esecuzione del Servizio/Fornitura stesso, o comungue quando superino sei mesl complessivi, IAppaltatore puod
chiedere lg risoluzione del Contratto senza indennitdy; se fa Stozione Appaltante si oppone, FAppaltatore ha diritto alla
rifusione del maggf'orf_o'nerf derivanti dal promngamenro delfa sospensione oltre { termini suddetti da quantificarsi of

sens! del successivo comma 7,

Salvo quanto previsto affultimo periodo del comma precedente, per la sospensione del Servizio/Fornitura, qualunque

sia fa causa, non & dovuto alfAppaltatore afcun compenso o indennizzo.

Ove, successivamente allinizio dellesecuzione del Servizio/Fornitura, il regofare svolgimento del medesimo sia
parzialmente impedito per cause Imprevedibili o di forza maggiore, It DEC dispone la sospensione parziale def
Servizio/Fornitura, dandone atto in apposito verbale. In tal caso, tAppaltatore & tenuto a proseguire la parte del

Servizio/Fornitura ancora eseguibife. La sospensione parziale del Servizio/Fornitura determinag un differimento dei
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termini contrattuall, por! ad un numero di giorni determinato dal prodotto del giorni di sospensione per if rapporto tra
fammontare della porte del Servizio non eseguito per effetio della sospensione parziale e Vimporto totale def

Servizio/Fornftura previsto nelffo stesso perfodo secondo il Programma cronologico.

Nel caso di sospensioni totall o parziali def Servizio disposte per cause diverse du quelle sopra indicate, I'Appaltatore

puo chiedere if risarcimento dei danni subliti, quantificato sufla base def seguent! criteri:

@) magglori oneri per spese generalf infruttifere si ottengono sottraendo allimporto contrattuale futite df
impresa nella misura def 10 % e fe spese generali nella misura det 15 % e calcolando sul risultato la percentuale
del 6,5 %. Tale risultato va diviso per if tempo contratiuale e moltiplicato per | giorni di sospensione e costituisce
it lirmite massimo previsto per if risarcimento quantificato sulfa base del criterio di cui alla presente lettera;

b} lalesione delfutife & riconosciuta coincidente con fa ritardata percezione dell'utile di impresa, nefla misura pari
agli interessi fegali di mora di cui alfart, 2, co. 1, lettera ) del D.Lgs. n. 231/2002, computati sulla percentuale
del dieci per cento, rapportata alla duraia dell'ilfegittima sospensione;

¢)  #mancato arnmortamento e le retribuzion inutifmente corrisposte sono riferit! rispettivamente of valore reale,
all'atto della sospensione, del mezzl e strumenti esistenti nel luogo di esecuzione def Servizio accertati dal DEC;

d) fa deterrninazione dell'ammortamento awiene sufla base def coefficienti annul fissati dalle vigenti norme

fiscall.

Non appena siano venute o cessare fe cause defla sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione, indicando i
nuovo termine contratiuale. Entro cinque giorni datla disposizione delfa ripresa deffesecuzione @ cura del RUP, il DEC
prowede alla redazione del verbate di ripresa, che deve essere sottoscritto anche dalfAppaltatore e deve riportare if

nuove termine contrattuale.

Le contestaziond dellAppaltatore in merito alfe sospensioni del Servizio devono essere iscritte, o pena di decadenza, nei
verbali di sospensione e di ripresa def lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali & sufficiente
liscrizione nel verbale di ripresa del Servizio/Fornitura. Qualora FAppattatare non intervenga alla firma dei verbali o si

riffuti di sottoscriverdi, deve farne espressa riserva sulf registro di contabilita,

LAppattatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione def Servizio of sensi dei commi T e 5
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della presente disposizione, senza che la Stazione Appaltante abbia disposto fa ripresa delfo stesso, puo diffidare per
iscritto if RUP a dare le necessarie disposizioni ol DEC perché proweda a guanto necessario alla ripresa. Tale diffida
costituisce condizione necessaria per poter iscrivere riserva aff'otto della ripresa del Servizio, qualora [Appafiatore

intenda far valere 'iflegittima maggiore durata della sospensione”.

L'APPALTATORE ANAS SPA

APPROVAZIONE SPECIFICA
Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti degli articoll 1341e 1342 cod. v, e clausole contenute nei

seguenti articoli: Art. 4 Importo dellaffidamento e Invariabilita del corrispettivo; Art. 5 Oneri a carico
dellAppaltatore relativi alfesecuzione; Art, 7 Modalita di fatturazione, pagamento e tracciabilita; Art. 10 Termini
per lesecuzione delle prestazioni e penall; feventuale - Art, 10-bis Conseguenze defla mancato attuazione degli
impegni assunti in sede di offertal; Art. 14 Responsabilita civile verso terzl e assicurazioni; Art.20 Risoluzione del
Contratto; Art. 21 Recesso dal Contratto; Art. 25 Foro competente; Art, 26 Spese di Contratto e trattamento

fiscale,

Si approvano altres, al sensi e per gli effetti degli articoll 1341 e 1342 cod. dv, la clausole contenute nei seguentl

articoli del CSA di Servizi / Forniture - Parte Generale: 1.3 Osservanza di Leggi, Regolamenti e Norme; 1.4 C5A
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Servizi - Assicurazionl e garanzie / 1.4 CSA Forniture ~ Garanzie e Assicurazioni; 1.5 CSA Forniture —
Responsabilita civile verso terzi e assicurazioni; 1.6 CSA Forniture - Pretese di terzi e clausola di manleva; 1.6
C5A Servizi /1.7 CSA Forniture - Uso di Licenze, Proprieta Industriale, Commerciale, Brevetti e Copyright; 1,7 CSA
Servizi/ 1.8 CSA Forniture Dovere di riservatezza,1.8 CSA Servizi/ 1.9 CSA Forniture Variazioni; 1.9 CSA Servizi/
1.10 CS5A Forniture Subappalti; 1.10 CSA Servizi/ 1.11 CSA Forniture Codice Etico e Modello Organizzativo; 2.4
Spostamento del termini contrattuall dei singoll servizi; 2.7 CSA Servizi/ 2.8 CSA Forniture Ricevimento delle
Forniture; 2.10 C5A Servizi / 2.12 CSA Forniture Sorveglianza; 2.12. C5A Servizi Rappresentanza dellAppaltatore
£ 212 CSA Forniture - Rappresentanza del Fornitore; 2,13 CSA Servizi / 2,15 CSA Forniture svolgimento delle
attivita; 2.74 CSA Servizi / 2,16 CSA Forniture Sicurezza; 2,15 CSA Serviz personale addetto al servizio /2,17 CSA
Forniture - Parsonale addetto alle prestazioni; 2.16 CSA Servizi Soggezioni particolari; 2,17 CSA Servizi/ 2,18 CSA
Forniture Coordinamento e subordinazione rispetto ad altre attivitd di Anas; 2.18 CSA Servizi Sospensioni del
Servizio / 219 C5A Forniture -Sospensione discrezionate della Forniturs; 3.2 Remunerativitd dei prezzi
contrattuali; 3.3 Revisione prezzi; 3.4 Nuovi prezzi; 4.1 Responsabilita € danni; 4.2 Penali; 4.6 CSA Servizi / 4.7
- (SAForniture Cessione dei Creditl; 4.7 CSA Servizi / 4.8 CSA Forniture Riserve; 4,8 CSA Servizi / 4.9 CSA Forniture
Contestazioni; 4.9 CSA Servizi / 4.10 CSA Forniture tmposte e tasse; 5.1 Risoluzione; 5.2 Procedimento d

Risoluzione; 5.3 Recesso.

LAPFPALTATORE ANAS S.PA
Allegati;
A) Capitolato Speciale di Appalto di Servizi/Forniture - Parte Generale Edizione del 31 luglio 2016
B) [Eventuale] Procura del Procuratore Appaltatore
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) [Eventuale] Dichiarazione del’Appaltatore in sede di gara ...

D) {Fventuate] Mandato di RTI

E) [Eventuale] Contratto di Avvalimento

F} Informativa prefettizia / richiesta trarnite il portale della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.AJ ...

Q) CSA di Servizi / Forniture — Parte Tecnica

H} [Eventuale] Offerta tecnica presentata dallAppaltatore in sede di gara, comprensiva del
Cronogrogramma

) Offerta economica/[Fventuale] elenco prezzi prodotta/i dalfAppaltatore in sede di gara

1) Lista delle categorie di servizi e forniture prodotta dalf’Appaltatore in sede di gara

K) [Eventtiale per alcuni tipi di forniture/servizi] DUVRI/ PSC

) Garanzia definitiva [eventuale] unitamente alla/e Certificazione/l di qualita prodotte ai sensi dellart. 93

comma 7 del Dlgs. n, 5072016

M) [Eventuule, per i servizi professionali] Pclizza di responsabilita civite professionate
N) Dichiarazione dell'Appaltatore di subappalto

9) [Eveniugie] Documentazione di specificd requisiti di natura  tecnica/organizzativa
™ {Fventuale] Protocolio dilegalita
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DESCRIZIONE DEL SERVIZIC DI MANUTENZIONE

L'appalto prestazionale del presente servizio di manutenzione invernale sgombraneve ed anti-

ghiaccio riguarda il servizio finalizzato a garantire la percorribilits In sicurezza e/o il ripristino del-

la circolazione del traffico in sicurezza, anche attraverso interventi a carattere di urgenza, sulla
rete stradale gestita da ANAS relativamente alle seguenti strade di competenza dellArea Com-
partimentale Lombardia CENTRO MANUTENTORIO “C” - NUCLEO "C"

Tronco
n. S5 n Denominazionea
dal km al km
1 233 Varesina 53+850 724116
2 344 di Porto Ceresio 2+918 12+862

I servizio prevede le seguenti attivita:

sgombraneve: rimozione del manto nevoso, di residui fangosi e di formazioni di ghiacclo dal
piano viabile, dai margini delle carregglate delimitate da barrlere (new Jersey e/o guard rail),
dalle pertinenze, dalle aree di sosta e dalle aree di accesse, su ponti e viadotti, in corrispon-
denza delle gallerie (entrata e uscita);

trattamento antigelo: spargimento, preventivo o di abbattimento, di sali /0 miscele antigelo,
nei termini e secondo le specifiche indicate nel presente Capitolate Speciale d'Appalto, al fi-
ne di prevenire la formazione di ghiaccio sul plano viabile, sulle pertinenze, in corrisponden-
za delle aree di accesso e nelle aree di sosta, sui ponti e viadottl, in corrispondenza delle gal-
lerie (entrata e uscita) e delle bretelle di svincolo, ovvero di favorire lo scioglimento della col-
tre nevosa durante le attivitd di sgombraneve dopo il passaggio del mezzi spartineve;
abhattimento di alberature stradali pericolose e relativo smaltimento del materiale di risulta,
rimozione delle essenze danneggiate da precipitazioni nevose, previo taglio dei rami con
imbracatura e successivo depezzamento a terra dei rami stess|;

sgombero del piano viabile, delle piazzole e delle aree di svincolo dalla neve o da altri oste-
coll a causa di slavine e/o valanghe, nonché pulizia e sgombero della neve e del detriti delle
valli, dei tombotti e dei ponticelli al fine a ripristinare fa capacita di deflusso degli stessi ed
evitare il pericolo di caduta slavine, valanghe, caduta di blocchl di neve, ghiaccio, od altro a
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causa del depositi nevosi;

e ispezione e monitoraggio, con l'ausilio di personale specializzato e qualificato nel carnpo ni-
vologico e valanghivo, delle pendic montuose a monte della sede viabile per la verifica delle
condizioni di sicurezza nei confronti del pericolo di slavine o valanghe o tormente di neve,

Il servizio e comprensivo di sorveglianza, assistenza al transito, trattamento preventivo anti-
ghiaccio, approwigionamento del sale NaCl (salgemma o equivalente) in granuli “asciutto” oppu-
re di soluzioni saline (cloruri di sodio di calcio o miste nelle percentuali indicate dal Direttore
Esecutivo del Contratto (D.E.C.), e di graniglia nelle quantita necessarie allespletamento del ser-
vizio. Qualora Appaltatore in condizioni di eccezionalita, dovesse ricorrere ad ulteriori approv-
vigionamenti di sale di proprieta di ANAS, questo, salvo disponibilith, verra pagato
dallAppaltatore secondo le voci di elenco prezzl in vigore di ANAS,

L'Appaltatore_dovra rendere disponibili idonei depositi/piazzali per lo stoccaggio del cloruri di-
stribuiti lungo i tronchi stradali di competenza ed ubicati a distanza non superiore a km, 5,00 da
clascuno del tronchi di strada indicati nel presente articolo, lungo i quali dovra svolgersi il servi-
zio, al fine di garantire l'effettiva operativitd dei mezzi impiegatl, in ogni condizione atmosferica e
di transitabilita delle strade.

Detti depasiti o piazzali dovranno essere preventivamente indicati dalfAppaltatore nella fase di
offerta e saranno oggetto di spedifica verifica in sopralluoge durante le operazioni di consegna
del servizio con apposito verbale al sensi dellart. 304 del DPR 207/2010 e s.m.l.

Sara onere dell'Appaltatore, qualora intenda usufruire di detti depositi/piazzali, prowedere
allesecuzione degli eventuali interventi di adeguamento degli stessi alle disposizion! dettate in
materia dalle Aziende AS.L. competentl per territorio, concordati conla D.E.C.

Quanto sapra non esime FAppaltatore dallavere comunque la disponibilita del necessari deposi-
ti e/o piazzali per |o stoccaggio di cloruri, delle graniglie e per Il ricavera degli automezzi da im-
plegare nel servizio, non potendo la medesima accampare alcuna pretesa nel caso venisse me-
no la disponibilita def suddetti depositi/piazzall ANAS nel corse dei servizi in oggetto o per ridot-
ta capacita ricettiva degli stessi depositi.

Fermo restando la responsabilita dellAppaltatore che deve garantire in ogni momento lagibilita
della strada e la sicurezza della circolazione stradale e tenuto conto della variablilitd del dosagg]
dei fondenti in funzione di vari parametri atmosferici e ambientali (altitudine, pressione atmosfe-
rica, umidita, temperatura, intensita delle precipitazioni,..}, che dovranno comunque essere va-
lutati e considerati da parte dell‘Appaltatore durante l'espletamento del servizio, si riportano qgui
di seguito alcuni quantitativi indicativi di sale NaCl {(salgemma o equivalente) NaCl di pari com-
posizione chimica che potranno essere sparsi sul plano viabile, distinti in funzione della tempe-
ratura atmosferica:

L
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intervallo temperatura (+2°/-5° gradi centigradi): dosaggio fondenti : 7-15 grammi/mq per
trattamento preventive del piano viabile , da ripetersi anche pit volte nellarco della giornata,
sulfintero sviluppo della rete stradale, in zone limitate e/o localizzate della stessa rete o della
plattaforma stradale al fine di evitare formazione di ghiaccio per congelamento delfumidita
esistente, per fenomeni di scioglimento dei muretti di neve prodotti ai lati della strada o da
altre possibili cause;

intervallo temperatura (-5/-12° gradi centigradi). dosaggio fondenti 15-20 grammi/mq per
trattamento preventivo del piano viabile,da ripeters! anche pit volte nellarco della giornata,
sullintero sviluppo della rete stradale, in zone limitate e/o localizzate della stessa rete o della
piattafarma stradale al fine di evitare formazione di ghiaccio per congelamento dellumidita
esistente, per fenomeni di scioglimento dei muretti di neve prodotti ai lati della strada o da
altre possibill cause. L'Appaltatore dovra valutare Fopportunitd di utilizzo di CaCl2, even-
tualmente integrato con sabbia e/o graniglia, in funzione delle temperature e delle condi-
zioni cornplessive della strada e degll altri parametri atmosferici e ambientali, da sottoporre
allautorizzazione della D.E.C,;

per temperatura oltre -12° gradi centigradi: dosaggio fondenti 20-30 grammi/mgq per frat-
tamento preventivo del piano viabile con temperatura esterna inferiore a -12° gradi centi-
gradi da ripetersi anche pili volte nell'arco della glornata, sullintero sviluppo della rete stra-
dale, in zone limitate e/o localizzate della stessa rete o della plattaforma stradale al fine di
evitare formazione di ghiaccio per congelamento dellumidita esistente, per fenomeni di
scioglimento dei muretti di neve prodott ai lati della strada o da altre possibili cause. Il trat-
tamento sard eventualmente attuato o integrato con lo spargimento di ghiaina eventual-
‘mente premiscelato con soluzione di NACI o misto NaCl e CaCl2. UAppaltatare dovra valuta-
re l'opportunita di utilizzo di CaCl2, eventualmente integrato con sabbia e/0 graniglia, in
funzione delle temperature e delle condizioni complessive della strada e degli altri parametr
atmosferici @ ambientali, da sottoporre allautorizzazione della D.E.C. per limpiego;

Per nevicata In corso spargimento di almeno 30 grammi/mg di NaCl per trattamento del
plano viabile da ripetersi anche piti volte nelf'arco dell'evento, Il trattamento sara eventual-
mente attuato o integrato con lo spargimento di sabbia e/o graniglia eventualmente premi-
scelate con NaCl. L'Appaitatore dovra valutare l'opportunita di utllizzo di CaCl2, puro o mi-
scelato con NaCl, eventualmente integrato con sabbla e/o graniglla, in funzione delle tem-
perature e delle condizioni complessive della strada e degli altri parametri atmosferici e am-
bientali, da sottoporre allautorizzazione della D.E.C. per lTmpiego.

Sulle strade con pavimentazione drenante, i quantitativi indicativi di cui sopra dovranno essere
adeguatamente aumentati ed & tassativamente vietato ['utilizzo di sabbioni e/o graniglia.
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L'utilizzo di cloruro di calcio, o della sabbla mescolata a graniglia, sono subordinati alla autorizza-

zione, anche per le vie brevi e successivamente ratificata per iscritto, da parte della D.E.C. per
ciascun materiale e per ciascun intervento.

Dovra essere garantita 'asportazione completa della neve per lintera larghezza della carreggiata

stradale, eventualmente anche con lausilio di macchina fresaneve; dovra comungue essere

eseguito ogni intervento necessario def garantire la sicurezza della circolazione.

(obblighi dell'Appaltatore)

E fatto obbligo allAppaltatore di nominare un Direttore Tecnico che assuma la direzione
di tutte le operazioni oggetto del presente appalto. Il Direttore Techico puo’ nominare
uno o piu’ coordinatori per la gestione delle attivita operative,

L'Appaltatore dovra predisporre un servizio continuo di sorveglianza della strada per ef-
fettuare tempestivamente la partenza per il servizio sgombraneve od antighiaccio in ca-
s¢ di necessita, di propriainiziativa o anche a seguito di chiamata da parte del personale
ANAS o delle Forze dellOrdine.

Prima di dare inizio ad ogni intervento, l'Appaltatore avra comunque Fobbligo di prende-
re contatti con il personale dell/ANAS che dovrd pertanto essere sempre informato del
servizio da svolgere (personale reperibile, personale di esercizio, S.O.C- S.O.N. ANAS)
secondo quanto sara previsto nel verbale di consegna del servizi,

Indipendentemente dal verificarsi di condizioni meteorologiche sfavorevoli (precipitazio-
ni nevose efo gelate) e In considerazione della necessita di mantenere elevato il livello di
servizio e ridurre il rischio di sinistri sulla rete stradate gestita da ANAS, deve essere ga-
rantita la disponibilita di mezzi e uomini per fronteggiare tempestivamente situazioni di
emergenza e/o impreviste,

Il servizio dovra essere svolto con modalita operative idonee e tali da garantire il transito
in condizioni di sicurezza e di ripristinarlo, in caso di interruzione, il piu’ rapidamente
possibile.

L'Appaltatore dovra costantemente verificare e ispezionare |a strada ed | pendil a monte
al fine di prevenire 1l pericolo di slavine e, qualora rawvisasse il pericolo di slavine o di
massi o in caso di tormenta di neve o di qualsiasi altra condizione di pericolo o di pre-
giudizio alla sicurezza della circolazione, dovra darne immediata comunicazione telefo-
nica e a mezzo fax alla S.0.C. (Sala Operativa Compartimentale) secondo le modalits de-
finite dal D.E.C.

L'Appaltatore ha l'obbligo di tenersi sempre aggiornato circa le condizioni climatiche
previste allinterno della zona di competenza e ad attivare, di conseguenza, le azioni che
riterra pitt opportune al fine del mantenimento della sicurezza della circolazione. |l servi-
zlo di sgombero neve e trattamento preventivo tungo le strade, oggetto del presente
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appalto, dovra essere garantito 24 ore su 24, anche nel glorni festivi, ogni qualvolta le
condizionl meteorologiche lo richiedane, per garantire in ogni momento la continuita
della circolazione stradale in condizioni di sicurezza,

o Nelcasi di necessita 'Appaltatore sard tenuto ad intervenire, di propria iniziativa 0 anche
a seguito di chiamata da parte del personale ANAS nel giorni lavorativi, prefestivi, festivi,
di giorno o di notte, anche per eliminare pericoli, per prowedere alla loro segnalazione,
per eseguire piccole opere di primo intervento (ad esempio rimozione di crostoni di
ghiaccio dal plano viabile, rimozione di ghiacdo pericolante dalle pareti rocclose, apposi-
zione di segnaletica in caso di slavine, ecc.).

» lIservizio verra eseguito curando di non arrecare danni alla strada, alle sue pertinenze e
alle proprieta private. In particolare, per quanto riguarda lo sgombero neve, si prescrive
che la neve dovra essere spazzata per una larghezza pari a quella massima consentita
dalla carreggiata stradale e comungue per una larghezza non inferiore a m. 2,50 per
ogni passata.

+ Durante il servizio dovranno essere a bordo dei mezzi operatori muniti di patente ido-
nea per lutilizzo degli stessi, Sui mezzi potra prendere posto il Personale dellANAS ad-
detto al controlio,

» L'Appaltatore ha lobbligo di assicurare, durante le nevicate di media/lunga durata, la so-
stituzione degli autisti, in modo da garantire la continuita del servizio ed [ tempt di lavoro
e di riposo del personale.

Nel caso di nevicate con scarsa precipitazione, meno di 3 cm, il manto nevoso dovra essere trat-
tato con quantitd di cloruri, puri e/o miscelati tra loro e con inerti, sufficienti a rendere agevole |
transito e a sciogliere, nel pili breve tempo possibile, lo strato di neve depositatosi sul piano via-
bile. Qualora si vengano a formare croste di ghiaccio o di neve compressa a causa di imperfe-
zioni della sagoma stradale, tali croste verranno eliminate con lo spargimento di inerti miscelati
a cloruri di Sodio o di Calcio (questultimo solo se autorizzato) a seconda della temperatura e
della quota s...m..| servizi saranno sospesi solo ed esclusivamente quando le condizioni di transi-
tabilita risulteranno normali; di massima cid avverra guando il piano viabile sia condotto “al ne-
ro",

Il servizio dovra essere prolungato per favorire la sicurezza della circolazione prevedendo:

1. allargament! della carreggiats;

2. allargamenti in corrispondenza degli incroci stradali tredizionali, delle rotatorie e delle opere

d'arte (ponti);
3. riduzione dei cumuli di neve sul margine, che impediscano le condizioni di visibilita minime.,

Con riferimento alle attivity di "trattamento antigelo” e ai fini della garanzia della regolarita del
traffico e della minimizzazione del disagi per I'utenza, tutte le attivita devono, per quanto possibi-
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le, essere effettuate con modalitd e tempi tali da provocare il minor intratcio possibile alla circo-
lazione,

Al termine della stagione invernale, owero quanto se ne rawvisi la necessita, 'Appaltatore dovra
prowedere senza alcun onere aggiuntivo, alla spazzolatura dalla sede stradale da sabbione e/o
graniglia {incluse le relative pertinenze: cunette, arginelli, banchettoni ed il relativo smaltimento
a discarica autorizzata nonché la documentazione relativa allo smaltimento effettuato) per gli
interi tronchi di strada oggetto del Contratto, al fine di garantire la sicurezza della strada, Ad av-
venuta esecuzione delle operazioni di spazzolatura la sede stradale e le relative pertinenze do-
vranno essere perfettamente pulite, sgombre da ogni detrito. L'Appaltatore dovra prontamente
prowedere a sua cura e spese al raddrizzamento del segnalimiti, della segnaletica verticale, alla
sostituzione degli stessi nel caso di danneggiamento causato durante lo svolgimento delle attivi-
t3 del servizio ed alla pulizia della segnaletica verticale di pericalo e di prescrizione, In caso di
insufficiente visibilita a seguito di caduta neve e/o formazione di ghlaccio.

Per tutte le categorie di lavori, e quindi anche per quelle che non si trovano descritte nel presen-
te Capitolato Speciale, per le \guall non siano state prescritte speciali norme, l'Appaltatore dovra
seguire | migliori procedimenti dettati dalla tecnica, ed attenersi agli ordini che alluopo impartira
la D.E.C,

In caso di ritardo deltinizio degli interventl, nella fornitura del mezzl d'opera e nella consegna e
spargimentao dei materiali antighiaccio, al fine di garantire |a sicurezza della circolazione, la D.E.C.
potra provvedere direttamente o a mezzo di altre Ditte e verranno addebitate allAppaltatore le
maggiori spese, oltre allapplicazione delle penali previste all Art...... Tempi di esecuzione e Pe-
nalitd) del Capitolato d'Appalto - Norme Generall,

Durante lesecuzione di qualsiasi lavoro che forma oggetto del presente Capitolato & assoluta-
mente vietato allAppaltatore ricorrere allimplego di mano d'opera delllANAS,

Entro 24 ore dal termine di ognl intervento I'Appaltatore dovra trasmettere alla D.E.C, a mezzo
fax o email, un prospetto riepilogativo dellintervento stesso, compilato con indicazione del tipo
di servizio eseguito, del tratto di strada interessato, del personale, mezzi e materiali impiegati e
degli orari di inizio e fine.

Un fac-simile di tale prospetto sara fornito dalla D.E.C. alt'atto della consegna della prestazione
di servizl In questione,

{modalita di pagamento )

L'Appaltatore dovra fornire idonea documentazione video/fotografica georeferenziata e con in-
dicazlone di data ed ora , nel rispetto della normativa dl tutela della privacy vigente, a comprova
delle attivita preventive antighiaccio e di sgombero neve eseguite, a comprova della completa
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efficienza ed efficacia del servizio svolto in ottemperanza alle prescrizioni del presente Capitola-
to.

Tale documentazione probante sara parte integrante della documentazione necessaria per la
liquidazione del corrispettivo della prestazione

2 RESPONSABILITA DELLUAPPALTATORE RPER | DISSERVIZ

Oltre a quanto previste nella Parte 17-Norme Generali del presente CSA si ribadisce espressa-
mente che 'Appaltatore, nel periodo contrattuale dei servizi, rimane unico responsabile civile e
penale verso terzi per guanto riguarda lesecuzione del servizio sgombero neve e del servizio di

prevenzione coniro la formazione di ghiaccio e verglass sul giang viabile delle strade oggetto del
presente appalto di servizl,

L'Appaltatore & tenuto a sollevare FANAS e ogni suo dipendente relativamente all'espletamento
dei servizi oggetto dell'appalto, del danni a terzi {persone o cose) che dovessero essere provoca-
ti dallinsufficlente © dal mancato espletamento del servizio di manutenzione invernale (sgombe-
ro neve e trattamanto preventivo antigelo} e si assume a riguardo ogni correlata responsabilita.

|'Appaltatore rimane inoltre responsabile per eventuali incidenti che dovessero essere causat]
dalla presenza di materiale instabile /0 Inerte utilizzato per il servi-zio (sabbia, graniglia, breccio-
lino, ecc.) presente sul plano viabile, ariche nei mesi successivi allultimazione del servizio di ma-
nutenzione invernale, e fino all'eliminazione degli stessi.

3 ORDINE DA TENERSE NELUANDAMENTO DEL SERVIZIO - PROGRAMMA ESECUTIVO Di

INTERVENTO

Il servizio di sorveglianza, |'effettuazione degli Interventi di sgombero neve e def trattamentl pre-
ventivi antigelo dovranno essere svolti nel periodo invernale indicato nel presente CSA, Il servi-
zio di sorveglianza dovra essere attivo in qualungue giorno, per le 24 ore giornaliere,compres
ferlali, prefestivi e festivi e gli interventi dovranno essere eseguiti secondo le modalita specifica-
te nel presente CSA,

L'Appaltatore & tenuto a sviluppare il servizio di sorveglianza, di trattamento antigelo & sgombe-
ro della neve, in maniera tale da garantire la sicurezza della circolazione in ogni condizione cli-
matica, nel modo che riterrd pil efficace ed efficiente, fermo restando le eventuali diverse di-
sposizioni che saranno impartite a proprio insindacabile giudizio dalla D.E.C..

L'Appaltatore, entro 5 giorni dall'emissione del "Verbale di awio dell'esecuzione del contratto” di
cul Art, 304 del al DPR 20772010 e s.m.l, & tenuto a predisporre e a consegnare ad ANAS il pro-
gramma di esecuzione del servizio di sgombero neve e del trattamento preventivo, tenendo
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conto sia dell'organizzazione, dei mezzi, e della rete stradale oggetto dell'appalto. In particolare
dovra essere presentato, in modo schematico e completo, il proprio programma del servizio che
dovra contenere i seguenti elementi minimi:

1. suddivisione in sottozone della rete stradale oggetto del servizio con indicazione dei mezzi {
nurmero e tipclogla assegnatl ) e ubicazione dei depositi materiale antigelo;

2. indicazione dei punti di ricovero dei mezzi utilizzati.

3. indicazione dei punti di sorveglianza nel territorio all'interno della zona;

4. descrizione delle modalita di espletamento del servizio (antigelo e sgombero neve) con in-
dicazione delle modalita di attivazione , del punti di partenza di ogni singolo mezzo, del ri-
spattivi percorsi operativi @ del tempi di intervento;

Il predetto programma sara sottoposto all'approvazione della D.E.C. Il programma nell'arco del
periodo contrattuale potra subire variazioni per Iniziativa dell'Appaltatore che in ogni caso do-
vranno essere tempestivamente sottoposte alla D.E.C. per approvazione .

Prima dell'inizio della stagione invernale il DEC effettua una verifica in contradittorio con I'Appal-
tatore sulla idaneita quantitativa e qualitativa dei sall stoccati nei siti di deposito. Analogo con-
troflo, ad insindacabile giudizio del DEC, potra essere svolto durante il periodo invernale,

L'ANAS si riserva in ogni modo il diritto di ordinare, anche verbalmente (e comungue mediante
ordini di servizio entro 1a successiva glornata lavorativa), I'esecuzione di trattamenti preventivi,
passate di sgombero neve con lame e/o spargimento di inertt miscelat! con cloruri, addizionali a
guanto gla effettuato o previsto dallAppaltatore, di disporre l'ordine d'esecuzione del servizi nel
modo che riterra pit opportunoc e di stabilire Fordine di priorita dell'esecuzione dei servizi in ba-
se all'elenco delle strade oggetto deli'Appalto, il tutto senza che I'Appaltatore possa rifiutarsi o
farne oggetto di richiesta di speciall compensi al di fuori del prestabilito compenso contrattuale
a corpo.

L'Appaltatore & tenuto ad indicare alllAmministrazione appaltante i seguenti recapiti, che do-
Yranno essere costantemente funzionanti durante tutto il servizio di manutenzione invernale:

o recapito telefonico aziendale con telefonica ricezione in voce o fax;

e recapito telefax aziendale;

e recapito telefonico cellulare GSM e nominativo del coordinatore del servizio di manu-
tenzione invernale, dei responsabili rispettivamente del trattamento antigelo, del servi-
zio di sgombero neve e del servizio di sorveglianza.

L'Appaltatore dovra garantire la plena reperibilitd (24H) del personale operativo, del Direttore
Tecnico e def coordinatori .

L'Appaltatore resta l'unico responsabile della corretta esecuzione dei lavori, secondo | criteri e le
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prescrizioni del presente CSA.

4 MEZZE D'OPERA E MACCTHINARI

| servizi di manutenzione invernale della viabilita oggetto del presente appalto verranno effettua-
il con mezzi ed attrezzature messi a disposizione dall'Appaltatore , nella tipologia e numero in-
dicati in sede di offerta, oltre a quelli eventualmente resi disponibill da ANAS.

4.1 MEZZ| ED ATTREZZATURE MESSI A DISPOSIZIONE DALILAPPALTATORE:

La D.E.C., in fase di consegna del servizio, verifichera l'esatta corrispondenza del numero e delle
caratteristiche tecnico/funzionali dei mezz! e delle attrezzature di-chiarati in fase di offerta redi-
gendo apposito Verbale sottoscritto in contradittorio con l'Appaltatore.

Qualora detta disponibility non sussista al momento della consegna del servizio, ¢ si siano fri-
scontrate differenti caratteristiche tecnicosfunzionali, la D.E.C, fissa un termine pari a 7 giorni
per la ulteriore verifica. Decorso tale terming, in caso di inadempienza, ANAS potra procedere
alla risoluzione contrattuale in danno.

| mezzi messi a disposizione dallAppaltatore per le operazioni di manutenzione invernale, do-
vranno essere pronti per lintervento con il pieno di carburante, lubrificante e scorte e dovranno
inoltre essere predisposti per mmediata apposizione di apposita attrezzatura per o spargi-
mento di sale. | mezzi dovranno essere con-formi a guanto stabllito dal Cedice della Strada,
omologati e revisionatl, anche con riguardo alle luci di ingombro ed al lampeggiatorf gialli di ti-
po omologato da porre sul tetto della cabina, visibili da ogni parte, ed | dispositivi acustici di re-
tromarcia.

Sui mezzi dovranno essere disponibili catene a maglia del tipo da montagna.

| mezzi dovranno essere, inoltre, dotatl di farl ubicati in modo da ridurre al minimo la zona
d'ombra durante lo sgombero della neve, avitando, nel contempo, 'abbagliamento dei veicoll,

| mezzi dovranno essere dotati degli attacchi necessar! per l'applicazione di lame, vomeri e spar-
gitori.
L'ubicazione del mezzi per lo sgombro della neve & quella prevista nel Programma di esecuzione

del contratte di cul al precedente Articolo.

Tutte le operazioni relative al carico della sabbia e del sale dai depositi e dai piazzall , sia resi di-
sponibili daltAppattatore che da ANAS, sono a totale carico dellAppaltatore medesimo.

Il numera minime dei mezzi e delle attrezzature che [Appaltatore deve mettere a disposizione
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dellANAS & parl a: come specificato nella tabella seguente con lindicazione delle caratteristi-
che, delle attrezzature in dotazione e dei periodi di servizio:

Automezzo attrezzatc con lama o vomero sgombraneve e sparg|sale portata 6 mc

Autoca rro di portata

£ Autocarro. di portata

Autoc_""'ro d| portata

compresa tra 40 e 60 "compresa tra 6’! e '150 A4 : R

. q“ i ': supertorea 150ql|._ .

_ n 3 dl potenza non mfenore a

1 Movembre -~ 30 260 CV alirezzafi con lama
Aprile e  secondo sgombroneve larghezza 3,40 ml

ulterior necessita

g con spandisale a cassone mc
6.

Automezzo attrezzato con lama o vomero sgombraneve

) compresa tra 40 e 60
' e q “ N

A:'utcic'én’b di 'Ibé'rtata";"- I

Autocarro d| portata

"'.compresa tra 6le 150 q Ji

 Autocarro di portta
- .superiore a 150 q.li -

1 Novembre - 30
Aptile e secondo

n® 3 di potenza non inferiore a
250 CV attrezzati con lama

- fresaneve Y

turbme

ulteriori necassita sgombronave larghezza mt 3,40
Altri mezzi

. .Macchme OperatriCI (pala Tr’attﬁite"f_"'ag.riC'Ola'.”.-"."'-C.O.:n'

MESE .| caricatrice . L O

T TS TR T Shagzatrice stradale .
| lama sgombroneve . T T T

1 Novembre — 30
Aprile e secondo
Ultarioti necessita

n® 1 pala caricatrice gommata
capacitd oltre | 2 me.

n® 1 trattori gormmati attrezzati di

lama sgombroneve larghezza mt
3,40

Per tutli i mezzi dovra essere trasmesso preliminarmente copla del libretto di circolazione,

Tutti i mezzi dovranno essere dotati di impianto radio idoneo a coprire tutte le strade oggetto

del servizio,
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Tutti | dati relativi ai vari automezzl, macchine ed attrezzature (quali tipo, potenza, targa, n® di te-
laio, ecc), alla loro localizzazione nel depositi o piazzali previsti risulterannao nel “Verbale di awvio
dell'esecuzione del contratto”, attestante linizio della prestazione di servizio.

Per assicurare un efficiente e puntuale coordinamento dei veicoli operativi, impiegati nel
servizio di trattamento preventivo e sgombero neve, & fatto obbligo allAppaltatore di dotare,
a sua cura e spese, i propri mezzi di sistema satellitare “GPS” per la localizzazione dei veicoli
compatibile con il sistema operativo RMT-ANAS nonché telecamera che consenta la registra-
zione delle attivita, da utilizzare nel rispetto delle normative.

Per esigenze di continuita del sisterna operativo di gestione, il dispositivo di localizzazione dovra
essere mantenuto funzionante con continuita, durante tutto il pe-riodo invernale.

LANAS si impegna a non effettuare rilevazioni di movimento del veicoli durante | periodi esclusi
dalloperativita riferita ai servizi di trattamento antigelo e sgombero neve. In tali periodi, dovran-
no essere assicurati | collegamenti necessari al fine esclusivo del mantenimento funzionale delle
banche dati del sistema operativo di controllo (per esempio: la trasmissione quotidiana di una
posizione georeferenziata del veicolo).

Durante | periodi di svolgimento del servizio di trattamento preventivo antighlaccio e sgombero
neve, il sisterna GPS rilevera, con una frequenza minima indicata e stabilita da ANAS, la posizione
e le attivith dei veicoll operativi impegnati negli interventi lungo le strade oggetto dellappalto.

Qualora, in fase di consegna del servizio, 'Appaltatore non abbia installato sui propri mezzi i di-
spositivi sopra Illustrati, ANAS provvedera alla sola fornitura addebitando allAppaltatore i relativi
costl, fermo restando lonere, per Appaltatore, def montaggio. LAppaltatore deve garantire |l
funzionamento degli apparati per tutta la durata del contratto - Teventuale malfunzionamento
dovra essere tempestivamente segnalato al DEC e 'Appaitatore dovra prowedere alla immedia-
ta riparazione/sostituzione dell'apparato. I DEC potrd, in caso di perdurare del malfunzionamen-
to del dispositivo oltre 2 gg,, applicare in sede di pagamento del corrispettivo, una detrazione
parl ad €/giorno 500,00

[ dati rilevati saranno trasmessi ad una centrale di controllo, nella quale, con appo-siti software
sestionali, saranno trattati, per fornire i rapporti di sintesi giornaliera/settimanale/mensile degli
atti del singoli veicoli operativi, con riferimento alle ore di lavoro ai chilometri percorsi e al fun-
zionamento delle attrezzature In monitoraggio.

Sary onere dellAppaltatore informare, ai sensi della normativa vigente in materia di privacy, Il
proprio personale, della presenza, sui mezzl , di tali dispositivi, restando ANAS sollevata da qual-
siasi contestazione in merito,

Sard onere dell'Appaltatore predisporre il personale necessario alla conduzione di tutti [ mezzi,
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compresi quelli messi & dispasizione dallANAS, per tutti gli eventuali turni di lavoro nel rispetto
della normativa vigente.

Le generalita di tutti i conducenti dovranno essere comunicati all'ANAS, cosl come quelle del
servizio Direttore Tecnico e def Coordinator! designati dallAppaltatare,

| mezzi dovranno essere della potenza e portata minima richlesta e tipologla di tra-zione, co-
mungue adeguati al tipo di servizio, rimanendo la facolta deila D.E.C. di rifiutare quelli che a pro-
prio insindacabile giudizio non fossero ritenut! idonel per i tratti di statale oggetto del presente
appalto,

In caso di danneggiamento e/o guasto di un mezzo sgombraneve o spargisale, sia esso fornito
dall'Appaltatore sia dato in uso questi ma di proprietd ANAS, che lo renda inservibile, qualunque
sia la causa che ne abbia causato il fermo, I'Appaltatore dovra provvedere a proprie cure e spe-
se, a sostituirlo, fino alla completa riparazione e reintegro in servizia, con uno analogo per ga-
rantire la dotazione minima prevista e non diminuire l'efficienza e la continuita del servizio.

Qualora le lame e/o i vomerl vengano forniti dall’ANAS, saranno forniti anche i relativi attacchi:
resta a carico dellAppaltatore lapplicazione degli attacchi stessi,

L'Appaltatore dovra controllare, prima e durante il corso del servizio, lo stato di usura del coltelli
delle lame, in ogni loro parte, sostituendali nel caso di inadeguatezza. Del pari, dovrd essere te-
nuta a disposizione una scorta di ricambi per le ri-manenti partl meccaniche, rimanendo
fAppaltatore responsabile di eventuali danni o deficlenze relative al servizio da espletare.

Le spese per | conducenti, carburanti ed 1 lubrificanti occorrenti al funzionamento di tutti i mezzi
meccanici, ivi compresi quelli di proprieta dell ANAS, restano a totale carico delifAppaltatore; sa-
ranno altresl a carico dello stesso gli onerl di ricovero dei mezzi ANAS per tutta la durata del ser-
vizio nonché le operazioni di manutenzione del mezzc (piccole riparazione, ingrassaggl, lavaggio,
ecc.). Tali operazion! di manutenzione dovranno essere ricorsive e regolari e dovranno lasciare |
mezzl ANAS, tra un intervento e l'altro, in condizioni di perfetta pulizia e di normale stato di fun-
zionamento. || personale ANAS dovra, in qualsiasi momento essere messo nelle condizioni dj ve-
rificare che tall prescrizionl vengano osservate e in caso di inosservanza informarne la D.EC. e
I'Officina Compartimentale, Resta inteso che nei casi pil gravi tali inosservanze su motivato pa-
rere della D.E.C. potranno costituire motivo di proposta per limmediata rescissione del presente
contratto, da par-te del Responsabile del Procedimento, senza che I'Appaltatore possa nulla pre-
tendere a parte la corresponsione del lavoro realmente eseguito decurtata delle spese relative
alla risisternazione dei mezzi resasi necessaria.

Tutti I mezzi semoventi dovranno, inoltre, essere assicurati per impiego di mac-china operatrice
sgombraneve, con polizza estesa nei confronti degli operatori e nei confronti di terzi, come spe-
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cificato all' Art. .......... (Polizza Assicurazione) del Capitolato d'Appalto - Norme Generali.

Qualora, al fine di accelerare la pulizia del plano viahile stradale, venga richiesto da parte di
ANAS I'utilizzo della totalita dei mezzi previsti nel presente CSA, anche durante limltate precipita-
zioni, FAppaltatore & obbligato a dar luogo a quanto ri-chiesto.

I mancato o ritardato utilizzo di uno o pill mezzi comportera lapplicazione della penale prevista
all'Art. ... (Tempi di esecuzione e Penalitd) del Capitolato d'Appalto - Norme Generali.

In caso det verificarsi di eventi nevosi con carattere di eccezionalita, 'Appaltatore dovra assicura-
re, su esplicita richiesta della D.E.C,, lintegrazione e limmediato intervento su strada di persona-
le e eventuali ulteriori mezzl aggluntivi rispetto a quelli messi a disposizione da ANAS e a quelli
minimi messi a disposizione dellAppaltatore, come previsto nel presente CSA, al fine di garantire
la circolazione e/o il ripristino della viabilita in sicurezza secondo i requisiti prestazionali richiest]
dal contratto senza che cid comporti maggiore corrispettivo rispetto allimporto contrattuale
stabilito a corpo,

Solo in caso di formale dichiarazione di stato di calamita naturale emesso dalla Regione Compe-
tente , ANAS potra valutare l'eventuale richiesta di compensazione per maggiorl onerf subiti
dallAppaltatore.

4.2 MEZZI MESSI A DISPOSIZIONE DA ANAS (EVENTUALLY
Per 'espletamento del servizi in oggetto ANAS rende disponibill 1 mezzi e le attrezzature come
da tabella di seguito riportata:

T ATTREZZATURA T
L TETIROE L QUANTITAY e | e T

cE TRl N DOTAZIONE .
AUTOCARRO ALLESHITO N. 1 LAMA SGOMBRONEVE + SPARGISALE
UASGOVBRONEVE | N2

Totale ~

L'ANAS, secondo le proprie esigenze operative, si riserva a suo insindacabile gludizio la facolta di
sostituire | mezzi con altri aventi caratteristiche e attrezzature analoghe a quelle riportate nella
tabella precedente.

L'utllizzo del mezzi messi a disposizione dallANAS potra avvenire esclusivamente lunga la viabili-
ta ANAS in gestione di cul al presente appalto.
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Limpiego di detti mezzi da parte dell'Appaltatore lungo altra viabilitd non di competenza ANAS o
per utilizzi diversi da quelll del presente appalto, senza la preventiva autorizzazione della Dire-
zione per l'esecuzione del contratto, comportera automatica riscluzione contrattuale in danno
dell'Appaltatore con le conseguenze previste dalla vigente normativa.

I mezzi o le attrezzature di proprieta dell’ANAS che verranno dati in cansegna all'Appaltatore per
il servizio di cui al presente CSA con la sottoscrizione del *Verbale di awio dell'esecuzione del
contratto” da redigere secondo le indicazioni delle norme attualmente in vigore, dovranno esse-
re assicurati a cura dellAppaltatore con polizza speciale "ALL RISKS" a garanzia della restituzione
del mezzo e delle attrezzature allANAS nonché del loro stato di conservazione e di efficienza
d'uso come rilevato In contraddittorio all'atto della consegna degli stessi, secondo le modalita e
prescrizioni indicate allArt. ... del C5A - Norme Generall,

Allatto della consegna verra redatto apposito “Verbale di presa in consegna “da parte
dell’Appaltatore con indicazione delle tipologla e stato di ciascuno e con alle-gate foto idonee ad
illustrarne le esatte condiziont,

LANAS per il tramite di suoi funzionari si riserva di compiere, a proprio insindacabile giudizio du-
rante lintero periodo di esecuzione dellappalto, visite ispettive dei mezzl/attrezzature consegna-
te al’Appaltatore per verificarne lo stato di manutenzione e conservazione,

In ogni caso resta in capo allAppaltatore la respensabiiita della custodia dei mezzl e gli oneri del-
la restituzione degli stessi nello stato originario di consegna da parte ANAS dovendo,
I'Appaltatore stesso, prowedere ad ogni manutenzione ordinaria e straordinaria quando non
rlentrante In normale usura, (nonché alla sostituzione dei coltelli raschianti nel caso si tratti di
lame, vomeri o frese ed alla sostituzione della camme nel caso si tratti di spargitori di sale e di
inertl) sia durante l'esecuzione del servizio che alla sua conclusione, nonché al ripristino dei
danni verificatisi allo stesso mezzo e alle relative attrezzature,

La riconsegna del mezzi ed attrezzature ANAS, a fine servizio, awerrd in contraddittorio, me-
diante apposito e dettagliato verbale chiamato "Verbale di riconsegna * contenente lo stato di
consistenza, di efficienza, d'uso ed eventuall danneggiamenti.

La riconsegna del mezzi/attrezzature ANAS awerra con gli stessi in perfetto stato di manuten-
zlone ed efficienza, anche a seguito di eventuali danni subiti dai mezzl da imputarsi a terzi,

Qualora allatto della riconsegna siano riscontrabili danni al mezzl od alle attrezza-ture, la D.E.C.
prowedera ad esegulre gli interventi di riparazione presso una Officina Autorizzata scelta da
ANAS , addebitandone le relative spese allAppaltatore,

Nel caso di qualsiasi tipo sinistro awenuto con mezzo ANAS, dovra essere fornita comunicazio-
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ne da parte dell’Appaltatore alla D.E.C. entro e non oltre le successi-ve 24 h.

L'Appaltatore dovra In ogni caso assicurare che l'utilizzo del mezz avvenga da parte di operatori
muniti di patente idonea per 'utilizzo degli stessi.

Lo stazionamento dei mezzi ANAS durante il periodo di loro inattivita dovra avveni-re in maniera
continuativa presso i luoght di ricovero concordati con la D.EC.,

L'Appaltatore dovra incltre assicurare che | dispositivi di localizzazione GPS dei installati sui mez-
zI ANAS dovranno essere sempre accesi e funzionanti in modo da consentire in ogni momento
la localizzazione del mezzo da parte della SOC competente.

5 IDENTIFICAZIONE DELLE MACCHINE OPERATICH
L'Appaltatore dovra provvedere a dotare gli automezzi da Implegare come di seguito Indicato:

Su entrambe le portiere della cabina dell'autocarro una targa rettangolare adesiva con pellicola
rifrangente di dimensioni cm. 60 x 40 di colore bianco cen la scritta in tettere nere - SERVIZI IN-
VERNALI PER CONTO ANAS - e logo ANAS ( come da schema che sara fornito dalla D.E.C.),

| mezzi saranno inoltre dotati della segnaletica prevista dal vigente Codice della Strada.

In caso di inadempienza per i mezzl che non risulteranno attrezzati da parte dellAppaltatore, la
D.EC. proweders a mezzo di altre ditte addebitando le spese allAppaltatore stesso ogni mag-
gior onere oltre allapplicazione della penale di Euro **500,00%* (Euro cinguecento,00) per ogni
automezzo non attrezzato,

6 QUALITA B PROVENIENZA DEF MATERIALI

| materiali da impiegare nelle forniture e nellesecuzione del servizio compres! nell'appalto do-
vranno corrispondere, per caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vi-
genti in materia ed alle prescrizioni indicate nel presente CSA; in mancanza di particolari prescri-
zioni dovranno essere delle migliori qualitd in commercio in rapporto alla funzione a cui sono
destinati, Per la prowista di materiali In genere, si richiamano espressamerite le prescrizioni
dell'art.167 del D.M. 207/2010,

In ogni caso | materiali, prima dellutilizzo, dovranno essere riconosciutl idonel ed accettati dalla
D.E.C. . Durante lesecuzione del servizio, la DEC pud disporre l'esecuzione di prove fanalisi per
verificare permanenza dei requisiti dei materiali rispetto allaccettazione.

| materiali proveranno da localita o fabbriche che ['Appaltatore riterra di sua convenienza,, pur-
ché corrispondano al reguisiti di cul sopra.

Quando la D.E.C. abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, 'Appaltatore
dovra sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute: | materiali rifiutati dovran-
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no essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Appaltatore,

Malgrado l'accettazione del materiali da parte della D.E.C, I'Appaltatore resta to-talmente re-
sponsabile della riuscita del servizio anche per quanto pud dipendere dai materiali stessi.

| materiali da implegare nellespletamento del servizio dovranno corrispondere ai requisiti di se-
suito fissati:

CLORURO DI SODIO 0 SALGEMMA - SUPER:

CARATTERISTICHE CHIMICHE !

Titolo sul secco (NaCl) % 97,0 min

Umidita (a 100°C) % 1% max sfuso ~ 0.2% max in sacchi
Calcio (Ca) % 0.4% max

Magnesio (Mg) % 0.3% max

Solfati (504) % 0.3% max

Insolubili in acqua % 0.4% max sfusc - 0.7% max in sacchl
Densitd apparente 1.1/1.2, ton/mc

CARATTERISTICHE SPECIFICHE:
Granulometria:

passante a 5 mm uguale al 100%

passante 3 0,16 mm inferiore o uguale al 5%
ANTIAGGLOMERANTE:

Ferrocianuro di sodio alimentare anidra 70-100 ppm

CLORURO DI SODIO o SALGEMMA - SPECIALE:

CARATTERISTICHE CHIMICHE :

Titolo sul secco (NaCl) % 98,5 min

Umidita (a 100°C) % 1% max sfuso - 0.2% max in sacchi
Calcio (Ca) % 0.3% max

Magnesio (Mg} % 0.3% max

Solfati (S0O4) % 0.3% max
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Insolubili in acqua % 0.4% rnax sfuso - 0.7% max in sacchi
Densita apparente 1.1/71.2. tonfmc
CARATTERISTICHE SPECIFICHE:
Granulometria:
passante a 5 mm uguale al 100%

passante a 0.16 mm inferiore o uguale al 5%

ANTIAGGLOMERANTE:
Ferrocianuro di sodio alimentare anidro 70-100 ppm

CLORURO DI SODIO O SALGEMMA — |PER-ATTIVO:

CARATTERISTICHE CHIMICHE :

Titolo sul secco (NaCl) % 99,8 min

Umidita (@ 100°C) % 1% max sfuso - 0.2% max in sacchi
Calcio (Ca) % 0.1% max

Magnesio {Mg) % 0.1% max

Solfati (SO4) % 0.1% max

Insolubili in acqua % 0.2% rmax sfuso - 0.2% max In sacchi
Densita apparente 1.1/1.2, tan/mc

CARATTERISTICHE SPECIFICHE:
Granulometria:

passante a 1T mm uguale al 100%

passante a 0.16 mm inferiore o uguale al 5%
ANTIAGGLOMERANTE:

Ferrocianuro di sodio alimentare anidro 70-100 ppm

I prodotto deve rimanere scorrevole, non agglomerarsi a svolgere l'azione sgelante alla tempe-
raiura di almeno -12° C,

In ogni momento, durante Il corso dell'appalto, FANAS potra eseguire il prelievo a campione del
fondenti (NaCl e/o CaCl2) approwvigionato dallAppaltatore, al fine dell'esecuzione, sul medesi-
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mo, di prove di laboratorio presso Laboratori Ufficiali, allo scopo di controllare che il sale fornito
sia rispondente alle norme sopra indicate.

7 DISCIPLINA DELLA TUTELA AMBIENTALE

La gestione dei rifiuti deve essere conforme alle leggi, regolamenti e disposizion! emanate dalle
competenti Autorita nazionali e locall, L'Appaltatore con onere a suo carico, dovra recuperare e
smaltire | rifiuti prodotti, nell'osservanza delle speci-fiche norme di legge e degli ordini impartiti
dalla DEC con tobblige di fornire alla stessa la relativa documentazione contestualmente
allavwenuto espletamento del-le attivity di smaltimento.

Sono compresi e compensati nel corrispettivo dellappalto , e quindi a totale carico
dellAppaltatore, anche gli onerl di discarica.

21



Anas 5.p.A.
Via Monzambano, 10 - 00185 Roma
www.stradeanas.it




Ns\mum..b

&\mﬁ”

ot

GRUPPOD FS ITALIANME
Area Esercizio
CM. “C" - nucleo “C"

SS.S8S5.n°233 - 344

MANUTENZIONE RICORRENTE - SERVIZIO INVERNALE SGOMBRONEVE E

ANTIGELO STAGIONE 2019 /2020.
Voce di buget: F8.

IMPORTO PERIZIA € 126.009,00

Allegato:

9 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
- Norme Generali

ANAS S.p.z\
SHGCT TG

wzoe [INNIIANLNN

€L CEATRERT > N«

Prot. CDG-0432452-T del 24/07/2019

Redatta da:

Il Capg-Ceptro
; I/%

visto: Il Responsabile dgliHibcedimento
Ing. Marco

Coardinamento Territorlaie Mord Ovest

Area Compartimentale Lombardla

Via Corrading D'Ascanio, 3 - 20142 Milano T [+39] 02 826851 - F[+39) 02 82685501
Pec anas.lombardia@postacert stradeanas.it - www stradeanas.it

Anas 5.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stats Italiane

Socletd con socio unico soggetta all'attivitd di direziene & coordinamento di Ferrovie dello Stato (taliane S.p.A.
e concessionaria al sensi del D.L. 138/2002 (convartito con L, 178/2002)

Sede Legate: Via Menzambaneo, 10 -3018% Roma T[+39] 06 44461 - F[+39] 06 4456224

Pec anas@postacert.stradeanas.it

Cap. 5ot Euro 2.26%.892.000,00 |scr, BEA 1024957 PIVA 2133681003 C.F. 302084505587







Anas SpA Sociata con Soclo Unlco

Cap. Soc. € 2.269.892.000,00 - Iscr. R.EA. 1024951 - P.IVA 02123681003 - C.F, 80208450587
Via Monzambano, 10 - 00185 Roma - Tel, 06 44461

Fax 06 4456224 - 06 A4A54956 - 06 4454948 ~ 06 44700852

Pec anas@postacert.stradeanas.it

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO DI LAVORI
PARTE GENERALE

Edizione del 31 luglio 2016




Sommaric

1 DEFINIZIGNI E NORME GENERALI covcvviiiieiicvcone

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

6
7
1.8
9

1.10 Osservanza di leggi, regolamenti e norme...........

1.11 Codice etico e Modello organizzativo..........c...

Definizicni. e,
Capitolato e,
Rappresentanza di ANAS S5.p.A. ...,
Appaltatore. ...
Responsabile del Contratto.............
Documenti contrattuali...........
DUVRI e PSC oo

Difformita tra Documenti contrattuali v,

R T T T T N . N NER. N, )

1.12 Tutela dei dati personali ...
1.13 Obblighi di riservatezza ... w11
1,14 Proprieta industriale e commerciale...........c.. 12
1.15 Domicilio dell'’Appaltatore @ COMUNICAZIONT .. veiniveniiii e 12
1.16 Rappresentanza dell'Appaltatore ..., .13
1,17 Norme generali sui materiali, | componenti, i sistemMi. e, -13
1.18 Espropri ed Interferenze....o.nn W14
2 OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE ..o W15
2.1 Dichiarazioni da parte dell'Appaltatore ..o, .15
2.2 Responsabilitd dell’Appaltatore nella esecuzione del CONIALEO .. 16
2.3 Oneri legati all'esecuzione dei lavori contrattuali a carico dell’Appaltatore............... 18
2.4 Esecuzione di indagini e prove ai sensi delle norme tecniche di appalto...... 18
2.5 Redazione degli eventuali progett di dettaglio........ccioeine 19
2.6 Gestione dei materiali.........ccivies .20
2.7 Cantieri . .22
2.8 Custodia del cantiere ............ w23
2.9 Cartelio di cantiere ... w24

]




4

6

2.10 Obblighi di cantiere connessi alla prevenzione del fenomeno mafioso. ......cueen..... 24
2.11 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera ..., beveens 24
ESECUZIONE DEI LAYORI...cooiiecnirvercinn oo s A
3.1 Consegna dei [avori. . e e . 26
3.2 Riconoscimenti in favore dell'Appaltatore in caso di ritardata consegna dei lavori..... 27
3.3 Orario di Lavorc ..o, w28
3.4 CronoprogrammMa.. .. eeiemenaen .29
3.5 Programma esecutivo dettagliato dei lavori .. e 29
3.6 Controllo avanzamento lavori ed attivita di cantiere ..o, 31
3.7 Termine per l'ultimazione dei [avori.......coccivinnn .32
3.8 Sospensioni e proroghe....om. w33
3.9 Varianth. e N 1
3.10 Modifica soggettiva dell'Appaltatore e divieto di cessione del Contratto........vevreene.. 38
31T Penalic e, v 0
3.12 Premio di accelerazione..cconenon LA
3.13 Danni da forza maggiore ........ccceeveverinnenns 42
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO ....occiiieiveieecrnirinr A3
4T SUDAPPAITO oo e e sre ettt r et eeas 43
4.2 Responsabilita in materia di sUBapPalto .. s 045
4.3 Pagamento diretto dei subappaltatori e dei subfornitori.....evciiiinins A6
DISPOSIZICNI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI ..o irnieineens v 46
5.1 Ultimazione dei 1avori .......cccocvvvviirn w40
5.2 Termini per il Collaudo o per accertamento della regolare esecuzione.,.,.vevivennnn. a7
5.3 Oneri dellAppaltatore nelle operazioni di collaudo ... A7
5.4 Danni prodotti alle opere da terzi dall'ultimazione dei favori fino allapertura al
transito ..., .48
5.5 Responsabilita per difformita e i vizi dell'opera.....o.., veenn. 48
5.6 Compehso del collaudatore ,......ccorvvvrenenns .49
5.7 Presain consegna dei lavori ultimati.......cc.... w48
5.8 Obblighi preliminari alla consegna delle opere realizzate. ..o 49
DISCIPLINA ECONOMICA......cooevcvmreenns 50



6.1 Rimunerativitd dei prezzi contrattuali....ueummmenaeanmmrommmsonnnes 90
6.2 REVISIONE PreZZI .1ttt sttt b e en s s ab b e oa st sesans senssnsss D2
6.3 Prezzi applicabili al nuovi lavori @ NUOVI Prezzl. e 3
6.4 ANEICIPAZIONE 1vvveescrens e assessee ot st b bbbt D 3
6.5 Pagamentiin ACCONTO..ccmecer oot esenssesnsanses D4
6.6 Pagamenti @ SIUO ..ot DD
6.7 Modalitd di FEtIUIAZIONE oot sreecs e iesesssirssstirsesesnsssasssssssnssnns 20
6.8 Obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi finanziar ..o 56
6.9 CeSSIONE eI CrEAItl cuviiiiireeriinrernree e e er st st eses s se s ebes s st aecars D1
6.10 Spese contrattuali, IMPOStE & LASSE..uiii s DO

CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORL cocvcviiriissinsesisssisisiissnnsinnrnsonniers 58
7.7 LEVOIT @ INISUTA vuverrercerirmsrisirstssesseesssseessesess soscinsesssssesssensmensssemesssisits essnssssesissssssisssiresssssnoses I8
7.2 Lavoria corpo = oneri Per la SICUMEZZA. o i 99
7.3 Lavori IN @CONOMIA ouviieomririserssireesieesssniacir s ssessmissisissesssessssssesssssssssasessonoss OO
7.4 Valutazione dei manufatti e dei materiali a pid d'opera ... 80

CAUZIONI E GARANZIE E POLIZZE ASSICURATIVE ..oooinvimenimiiissinimnseneenen 01
8.1 GAranzia definitiVa. . enmiimeee s sssssssss s O 1

8.2 Garanzia per l'esecuzione di lavori di particolare valore {({avori di importo superiore a
100 MIUIONT i BUFD) 11vvvireerernerereerssessnissirs e sersresesossenemesassssisssso e sassnsners 0 1

8.3 Cauzione a garanzia della rata di saldo .....cominmnne oo 03
8.4 Riduzione delle aranzi@ ... oo s s s e 03
8.5 Polizza per danni causatl @ LEIZI, ..o 03

8.6 Polizza indennitaria decennale per danni cagionati alle opere (per i lavori di importo
superiore al doppio della soglia di cui all'art, 35, co. 1 lett, a) del D.Lgs. n. 50/2016)........... 64

8.7 Polizza indennitaria decennale posturna per danni cagionat! a terziv.....cvivenenan 64

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA ....coovvveisnincimessinnisserssennsssresesssssnsnenns 04
9.1 Misure per la salute e sicurezza nei luoghi di [aVOro ... 64
9,2 Plani di SICUMBZZA .ovvvviiiieenreiersinirse s s nisss s smesrenssmsssisstis s sanscsarene s 00
9.3 Piano operativo di SICUMEZZA...curiimiminsissin oo 00
9.4 Osservanza e attuazione dei piani di SICUFreZza ....cvinimicnnienee 07
9.5 Ulteriori obblighi dell’Appaltatore in materia di SICUreZza ....ccnineeenrecnnnn 68

9.6 Inosservanza delle prescrizion! contenute nel documenti relativi alla sicurezza ........ 72



10 CONTROVERSIE E SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO.........

10.1 Riserve e CONtroverSi8 o rnsinseresssis

10.2 Risoluzione del CONLratto. i ierrrseeresnnesss

10.3 Procedimento di Risoluzione del Contratio ..

10.4 Esecuzione in danfio e eeeeininenns

10.5 Recesso dal Contratio e iiesrnesins

w73
/3
i
o 74
e 76
.76




1 DEFINIZIONI E NORME GENERALI

1.1 Definizioni

Si conviena che le seguenti dizioni ed espressioni menzionate nei documenti
contrattuali stiano rispettivamente ad indicare e a definire:

1.2 Capitolato

Il presente Capitolato Speciali di Appalto Lavori - Parte Generale (di seguito anche "CSA
Lavori - Parte Generale™), che contiene le condizioni generall che regolano i rapportitra
ANAS S.p.A. e 'Appaltatore, in conformita alla normativa vigente in materia, incluso il
DM LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 “Regolamento recante il capitolato generale
d’appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio
1994, n. 109", per quanto non abrogato (di seguito denominato “DM 145/2000").

1.3 ANAS
ANAS S.p.A. (nel seguito denominata “ANAS” o “Stazione Appaltante”).

1.4 Rappresentanza di ANAS S.p.A.

Per Rappresentanza di ANAS S.p.A. si intendono il Responsabile Unico del
Procedimento (nel seguitc denominato anche "RUP") ed il Direttore dei Lavori (di
seguito anche "DL").

1.5 Appaltatore

Per Appaitatore si intende la persona fisica o giuridica o altro soggetto, anche nella
forma del Raggruppamento temporaneo tra imprese o consorzio o altra forma di cui
allart, 45 del D.Lgs. n. 50/2016, che, con la firma del Contratto di appalto/Accordo
guadro, st impegna ad eseguire il lavoro.




1.6 Responsabile del Contratto

Il Responsabile del Contratto & il rappresentante dell'Appaltatore, indicato nel
Contratto, designato all'atto della accettazione del Contratto/Accordo quadro, cui
competoﬁo tutte le responsabilitd che, a norma delle vigenti disposizioni, derivanc
dalla conduzione tecnica ed amministrativa del lavoro.

1.7 Documenti contrattuali

Il complesso degli atti da cui risulta l'accordo tra i contraenti per I'esecuzione delle
opere o dei lavori appaltati, comprendente, di norma, i seguenti documenti, ancorché
nen materialmente uniti al medesimo:

- Contratto di appalto

- Offerta tecnico-economica

- Elenco dei prezzi

- Cronoprogramma e Programma Esecutivo dei lavori

- Capitolato Speciali di Appalto Lavori - Parte Generale e Parte Tecnica

- Disegni: i documenti contenenti le indicazioni grafiche atte ad illustrare I'oggetto
del contratto di appalto.

- Polizze fidejussorie
- Polizze assicurative

- Piano di sicurezza e coordinamento di cui allart.100 del D.Lgs. n.81/2008 (nel
seguitoc denominato “PSC”);

- Protocollo dilegalita ai fini della prevenzione delia criminalitd organizzata,

1.8 DUVRI e PSC

1. Il DUVRI ¢ il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da [nterferenze ai sensi del
D.Lgs. n.81/2008.

2.1l PSC & il Piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008,

1.9 Difformita tra Documenti contrattuali




Resta espressamente inteso che, fermo restando quanto prescritto all’ art.1 comma 2
del DM n.145/2000, in caso di contraddizione tra le pattuizioni del Contratto e i termini
e/o le condizioni di alcuno dei documenti allegati e/o richiamati, prevarranno e
pattuizioni presenti nel Contratto. In caso di difformita tra taluni dei document
contrattuali menziconati nell'art. 1.1.5, Ia prevalenza & determinata dall'ordine secondo
il quale i documenti stessi vi si trovano elencati

1.10 Osservanza di leggi, regolamenti e norme

L'Appaltatore, sotto la sua esclusiva responsabilitd, deve ottemperare alle disposizioni
legislative come pure osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle
competenti Autoritd in materia di lavori pubblici, di contratti di lavoro, di sicurezza ed
igiene del lavoro e di quanto altro possa comungque interessare l'appalto di lavori. In
particolare il contratto deve essere espletato nel completo rispetto di tutte le
disposizioni vigenti in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso di cui
al D.Lgs. n.159/2011. Ed ancora, ai sensi dellart. 30 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016
nell'esecuzione di appalti pubblici gli operatori economici sono obbligati al rispetto
degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa
europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate
nell'allegato X del Decreto nominato.

Per tutta la durata del Contratte di appalto, inoltre, I'Appaltatore deve garantire il
permanere dei requisiti di idoneita/qualificazicne richiesti in sede di affidamento del
Contratto di appalto.

It mancato rispetto, da parte dell’Appaltatore, dei requisiti e delle obbligazioni poste a
carico dello stesso, legittima ANAS alla risoluzione del Contratto di appalto ai sensi e
per gli effetti dellart, 108 D.Lgs. n. 50/2016.

L'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto appalto & soggetta alla
osservanza piena, assoluta ed incondizionata delle norme, condizioni, patti, obblighi,
oneri e modalitd previsti nei Documenti contrattuali, nonché di tutte le disposizioni
normative vigenti; in tale ambito si richiamano, in particolare, per quanto applicabili
al Contratto di appalto:

- D.Lgs. n.50/201¢;

- DPR n. 207/ 2010, per quanto non modificate e/o abrogato dal D.Lgs. n.50/2016, e
per il periodo stabilito dalla disciplina transitoria di cui allo stesso D.Lgs. n.50/2016;

-DM n.145/2000;



-D.Lgs. n.81/2008;

-D.Lgs. n.152/2006;

-DM n.161/2012;

-D.Lgs. n.159/2011;

-Legge n.190/2012.

1.11 Codice etico e Modello organizzativo

d.

L'Appaltatore & consapevole che ANAS, nella conduzicne degli affari e nella
gestione dei rapporti internl, applica i principi contenuti nel proprio Codice
Etico, consultabile sul sito www.stradeanas.it nell'apposita sezione “Corporate
governance - Documenti societari”.

Egli & altresi consapevole che ANAS ha adottato un Modello di organizzazione e
di gestione in ottemperanza a quanto pravisto dal D.Lgs. n.231/2001, anche
esso consultabile nel sito www.stradeanas.it., con l'obiettivo di prevenire i reati,
sia in ltalia che all’estero, di cui al medesimo decreto, ivi compresi guelli contro
la Pubblica Amministrazione e i reati societari.

1.12 Tutela dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, recante «Codice in materia di
protezione dei dati personali», i dati personali che vengono acquisiti nellambito e/o in

occasione del procedimento di gara e, successivamente, in relazione alla stipula di

eventuali Contratti, sono da ANAS raccolti e tratiati, anche con l'ausilio di mezzi

elettronici esclusivamente per le finalita connesse alla stipula e gestione del contratti

stessi, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge.

Al riguardo si precisa che;

- l'acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti & presupposto indispensabile

per linstaurazione e lo svolgimento dei rapporti innanzi indicati;

i dati personall acquisiti nonché quelli elaborati non sarannc oggetto di
comunicazione e diffusione fuori dei casi consentiti dalla legge;

I'Appaltatore ha la facoltd di esercitare, in merito all'esistenza ed al trattamento
dei dati personali che lo riguardano, i diritti previsti dallart. 7 del D.Lgs.
n.196/2003.



Il titolare del trattamento dei dati in questione & ANAS.

| dati personali, trattati in modo lecito, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalita
per le quali sono raccolti, non sono soggetti a diffusione e saranno trattati solo dal
personale incaricato dall’Appaltatore e solo ed esclusivamente ai fini della gestione del
rapporto contrattuale

La raccolta, la conservaziona ed il trattamento dei dati personali, anche giudiziari,
deriva da obblighi normativi, fiscali e previdenziali, quindi di natura obbligatoria e
vincolata; pertanto non risulta necessario raccogliere il consenso degli interessati, ai
sensi dell'art.24 comma 1 lett. a), b) e ¢) del D.Lgs. n.196/2003. |

Nel rispetto dell'art, 7 “Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti” del D.Lgs.
n.196/2003 l'nteressato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di
dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la loro
comunicazione in forma intelligibile, nonché l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;

h) delle finalitd e modalita del trattamentg;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell'art.5 comma 2 del D.Lgs. n.196/2003;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualita di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

Inoltre linteressato ha diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovverg,
quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui
non & necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati; 'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a)
e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono statl comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
ademnpimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto oin parte per motivi legittimi al trattamento
dei dati che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Al sensi dellart.13 comma lett. ¢} del D.Lgs. n.196/2003, fatti salvi ed impregiudicati i
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diritti di cui all'art.7 del D.Lgs. n.196/2003, eventuali opposizioni e/o richieste di
limitazioni al trattamento impediranno il proseguire ed il buon fine del rapporto
contrattuale tra le parti, pertanto a seguito di opposizione al trattamento dei dati,
ANAS sivedra costretta a revocare I'aggiudicazione definitiva e/o risolvere il contratto.

Nei casi in cui ANAS debba trattare dati personali e giudiziari di soggetti terzi
allAppaltatore ma ad esso collegati (vedi subappaltatori, forniteri, collaboratori etc,)
al soli fini del’adempimento delle prestazioni del presente contratto, FAppaltatore si
impegna a garantire che tutti i dati ed informazioni in merito siano fornite nel pieno
rispetto di quanto previsto dal Codice. A tal fine lo stesso si impegna ad acquisire, ove
necessario, la sottoscrizione del consenso informato degli interessati da allegare al
relativo contratto di subappalto.

L'Appaltatore si impegna pertanto al rispetto dei principi e degli obblighi di cui al
Codice della Privacy e ad adottare ogni misura tecnica ed organizzativa necessaria al
fine di garantire la riservatezza dei dati, secondo i principi di liceitd, correttezza e
pertinenza,

L’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.28 del D.Lgs. n.196/2003, assume la
qualifica di titolare autonomo del trattamento dei dati personali relativi ad ANAS
S.p.A., al personale dipendente della stessa, ai consulenti/collaboratori per essa
operantl e ad ogni altre possibile soggette terzo, di cui 'Appaltatore medesimo sia
venuto a conoscenza nell'esecuzione del presente incarico.

Valgono tali clausole come presupposti di riscluzione contrattuale, Pertanto in caso di
inadempimento, ANAS si avvarra della facolta di risolvere in danno il contratto
mediante comunicazione espressa con lettera raccomandata a/r o tramite posta
elettronica certificata, fatto salvo in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni per
inadempimento.

1.13 Obblighi di riservatezza

L'Appaltatore, anche per conto dei suoi subappaltatori e subcontraenti ai sensi dell'art,
1381 cod. civ., si impegna a mantenere la piu assoluta riservatezza sul Contratto e su
tutti i documenti e { disegni riguardanti 'appalto e si impegna ad utilizzare gli stessi al
solo ed esclusivo fine di effettuare le attivita oggetto del contratto, astenendosi, salvo
esplicito benestare di ANAS, dal pubblicare o comungue diffondere comunicare a
terzi, in gualsivoglia forma, i predetti documenti o qualsivoglia altra informazione e
dato di cui venga a conoscenza nell'ambito dell’espletamento dell'appaltc medesimo.
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Egli deve inoltre astenersi dall'effettuare fotografie e/o filmati delle opere eseguite da
lui stesso owero da suoi subappaltatori o subcontraenti ovvero da terzi per conto di
ANAS, salvo esplicito benestare di ANAS stessa.

La violazione di tale obbligo legittima ANAS alla risoluzione del Contratto di appalto ai
sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c..

1.14 Proprieta industriale e commerciale

L'Appaltatore garantisce che nell'esecuzione delle attivita di propria competenza, non
saranno violati diritti di privativa industriale, brevetti, diritti d'autore od ogni altro
diritto di proprieta inteliettuale di terzi in qualunque modo connessi alle attivita
eseguite, ed alluopo sin d'ora assume in proprio tutti gli oneri e le spese derivanti dalla
eventuale violazicne dei suddetti diritti di terzl, manlevando e tenendo indenne ANAS
da ogni conseguente responsabilita e da ogni e qualsiasi onere e spesa, anche legale.

L'Appaltatore riconosce inoltre fin d'ora che tutti gli elaborati e\o i documenti forniti in
esecuzione del Contratto e, in particolare, i Capitolati Tecnici ed eventuali allegati e le
informazioni e dati ivi contenuti non coperti da brevetto o altro titolo di privativa
intellettuale o industriale registrato si intendono trasferiti nella esclusiva proprieta di
ANAS, unitamente al diritto esclusivo di ANAS stessa di utilizzarli, senza che
I'Appaltatore possa'avanzare ulteriori richieste di compenso ulteriore per alcun titolo
o motivo.

1.15 Domicilio dell’Appaltatore e comunicazioni

L'Appaltatore deve eleggere domicilio, ai sensi dell'art.2 comma 1 del DM 145/2000,
nel luogo dove ha sede 'Ufficio di Direzione del Lavori; a tale domicilio si intendono
ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra
notificazione o comunicazione relativa al Contratto di appalto. Le modificazioni del
domicilio eletto avranno effetto verso ANAS solo se comunicate per iscritto mediante
fettera raccomandata o invio a mezzo PEC,

E' tuttavia nella facoltd di ANAS effettuare qualsiasi notifica o comunicazione al
domicilio legale dichiarato dall'Appaltatore.

LLe comunicazioni tra la Staziohe Appaltante, la Direzione dei Lavori e I'Appaltatore, i
suoi rappresentanti, i suoi tecnici e i subappaltatori dovranno essere effettuate
esclusivamente in forma scritta ed in lingua italiana
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1.16 Rappresentanza dell’Appaltatore

Qualora l'Appaltatore non conduca personalmente i lavori, deve depositare presso
ANAS ai sensi e secondo le modalita di cui all'art.4 del DM n.145/2000, mandato con
rappresentanza conferito con atto pubblico a persona idonea setto il profilo morale e
tecnico, sostituibile su richiesta motivata da parte di ANAS, L'Appaltatore rimane
responsabile dell'operato del suo rappresentante.

La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'Appaltatore ¢ da altro
tecnico formalmente incaricato dall'Appaltatore ed eventualmente coincidente con il
rappresentante delegato ai sensi dell'art. 4 del D.M. 145/2000.

L'Appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha
l'obbligo di osservare e far osservare al proprio perscnale le norme di legge e di
regolamento, L'Appaltatore, tramite il direttore di tecnico assicura l'organizzazione, la
gestione tecnica e la conduzione del cantiere,

In caso di appalto affidato a raggruppamento temporaneo di imprese o a consorzio,
l'incarico della direzione tecnica di cantiere & attribuito mediante delega conferita da
tutte le imprese facenti parte del raggruppamento e operanti nel cantiere; la delega
deve indicare specificamente le funzioni attribuite al direttore tecnico anche in
rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. L'Appaltatore & comunque
responsabile del danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e
risponde nei confronti della Stazione Appaltante per la malafede o la frode dei
medesimi nellimpiego dei materiali.

1.17 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i component!, anche
relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto,
devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di
gualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto
concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni
categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel
Capitolato Tecnico, negli elaborati grafict del progetto esecutivo e nella descrizione
delle singole voci di prezzo allegata allo stesso Capitolato.
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Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e limpiego dei materiali, la loro provvista,
il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano
le norme del D.M. n.145/2000.

L'Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che [ materiali da
costruzione utilizzati siano conformi al DPR n.246/1993 recante “Regolamento di
attuazione della Direttiva 893/106/CEE relativo al prodotti da costruzione”, come
modificato ed integrato dal DPR n.499/1997, e che l'esecuzione delle opere sia
conforme alle “Norme tecniche per le costruzioni” approvate con decreto Ministero
delle Infrastrutture il 14 gennaio 2008 e successivi aggiornamenti.

Ai sensi dell'art.101 del D.Lgs, n.50/2016 il Direttore dei Lavori, con l'ufficio di direzione
lavori, ove costituito, ha la specifica responsabilita dell'accettazione dei materiali, sulla
base anche del controllo quantitativo e gualitativo degli accertamenti ufficiali delle
caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le
costruzioni vigenti.

Al sensi dellart 5 comma 2 del DM n,145/2000, I'Appaltatore deve provvedere ai
materiali ed ai mezzi d'opera che siano richiesti ed indicati dal direttore dei lavori per
assere impiegati nei lavori in econoemia contemplati nel contratto.

1.18 Espropri ed interferenze

La disciplina degli espropri & regolata dal DPR n.327/2001 come successivamente
modificato ed integrato, recante Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita. '

La Stazione Appaltante provvedera a sua cura e a sue spese allemanazione degli atti
del procedimento espropriativo necessari allacquisizione dei beni per la realizzazione
dellopera pubblica, nonché alloccupazione temporanea delle aree non soggette ad
esproprio, ma necessarie per la corretta esecuzione dei lavori.

Fermo restando le attribuzioni riservate dalla legge allautorita espropriante,
IAppaltatore - senza alcun compenso aggiuntivo o rimborso rispetto ai corrispettivi
stabiliti a termini del Contratto - dovra supportare la Stazione Appaltante nelle attivita
di propria competenza.

Restano a carico dellAppaltatore, senza diritto di rivalsa, gli oneri dovuti ad enti
territoriali e/o a soggetti privati relativi ad occupazioni temporanee anche di suolo
pubblico, direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e

all'esecuzione del lavori in aree diverse da quelle previste nei progetto.
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L'Appaltatore non potra In ogni caso avanzare pretese di carattere economico in
conseguenza di eventuali ritardi, Intralci e/o difficolta incontrate nella acquisizione
degliimmobili e delle aree occorrenti, nonché nella rimozione delle interferenze e, pil
in generale, nello svolgimento delle prestazioni che, ai sensi del contratto, facciano
capo al medesimo, salvo I'eventuale spostamento del termini di ultimazione dei lavori
ove approvato dal Direttore Lavor.

Qualora tra le prestazioni oggetto dell'appalto rientri anche la risoluzione delle
interferenze, i relativi oneri sopportati dallAppaltatore si intendono compresi e
compensatl nel corrispettivo offerto. Comunque, ANAS provvedera direttamente al
pagamento delle sole somme dovute ai soggetti che gestiscono i servizi interferenti.

Qualora I'Appaltatore, nell'esecuzione delle attivita previste nel Contratto, rilevasse la
presenza di opere e manufatti, di qualsiasi tipo e dimensione, interferenti con la
realizzazione dei lavori appaltati, non individuate in sede di progettc esecutivo né
durante le operazioni di consegna dei lavori, potra ricevere da ANAS mandato a
svolgere, in sua rappresentanza, tutte le procedure tecniche ed amministrative
occorrenti per leliminazione delle interferenze accertate. Per tale maggiore
incombenza, qualora non disciplinata nel contratto, verra riconosciuta all'’Appaltatore
una somma che sara preventivamente determinata caso per caso, in contraddittorio
con Appaltatore, a tacitazione totale e definitiva per le predette attivita.

2 OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

2,1 Dichiarazioni da parte dell'Appaltatore

La sottoscrizione, da parte dell’Appaltatore, del Contratto d'appalto, comprensivo
degli ulteriori Documenti contrattuali che ne fanno parte integrante e sostanziale,
equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della
legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché
alla completa accettazione di tutte le norme e disposizioni contrattuali che regolano
lappalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione,

L'’Appaltatore da atto, senza riserva alcuna, delia piena conoscenza e disponibllita degli
atti progettuali e relativa documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei
luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che
interessi i lavori, che, come da appositc verbale sottoscritto unitamente al
responsabile del procedimento, consentono 'immediata esecuzione dei lavort.
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In particolare, con la sottoscrizione del Contratto d'appalto, YAppaltatore, anche in
conformita a quanto dichiarato espressamente in sede di offerta, da atto:

- di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo, degli
elaborati grafici, delle relazioni e documenti tecnico-economici e di ritenere
detto progetto pienamente realizzabile;

- di aver verificato le relazioni e constatato la congruita e la completezza dei
calcoli e dei particolari costruttivi posti a base d'appalto, anche alla luce degli
accertamenti effettuati in sede di visita ai luoghi, con particolare riferimento al
risultati delle indagini geologiche e geotecniche, alla tipologia di intervento e
alle caratteristiche localizzative e costruttive;

- diavere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adeguamenti che
si dovessero rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche
per quanto concerne il PSCin relazione alla propria organizzazione, alle proprie
tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al
risultato dei propri accertamenti, nell'assoluto rispetto della normativa vigente,
senza che cld possa costituire motivo per ritardi o per richieste di maggiori
compensi ¢ indennita,

2.2 Responsabilita dell'Appaltatore nella esecuzione del contratto

L'Appaltatore & responsabile della corretta esecuzione dell'appalto anche se effettuato
da terzi ed assume nei confronti di ANAS la piena responsabilita per tutte le
obbligazioni derivanti dal Contratto, garantendo anche per l'operato dei suoi
collaboratori e/o subcontraenti. L'Appaltatore si impegna, conseguentemente, a
tenere ANAS indenne e manlevata da ogni responsabilita per incidenti e/o infortuni
che, nell'esecuzione del Contratto, possanc derivare al personale dell'Appaltatore
stesso e/0 di ANAS, ovvero a loro collaboratori e/o a terzi.

In particolare, I'Appaltatore - oltre a rispettare scrupolosamente tutta la vigente
normativa in tema di sicurezza nei cantieri - si impegna ad agire con la massima
diligenza e ad assumere ogni iniziativa necessaria ad evitare danni di qualsiasi genere
a persone e cose, adottando tutte le disposizioni necessarie affinché le opere
appaltate, gli impianti di cantiere, le opere provvisionali non pessano subire o a loro
volta arrecare danni.

Restano a carico delfAppaltatore, Indipendentemente dall’esistenza di adeguata
copertura assicurativa:
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- tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per
evitare il verificarsi di danni alle opere, allambiente, alle persone e alle cose
nell'esecuzione dell'appalto;

- Tonere per il ripristino di opere e il risarcimento di danni ai luocghi, a cose o a
terzi, inclusi quelli determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei
necessari provvedimenti, senza diritto di rivalsa nei confronti di ANAS, salvo
guanto previsto all'art. 3.13 “Danni da forza maggiore” in caso di danni provocati
da eventi di forza maggiore.

Laddove l'Appaltatore non proweda ai necessari ripristini, i relativi interventi
potranno essere realizzati da ANAS in danno dell'Appaltatore, anche rivalendosi sulle
somme ritenute a qualsiasi titolo da ANAS, sui pagamenti ancora da effettuare a
favore dellAppaltatore ovvero mediante escussione delle garanzie prestate, con
conseguente obbligo di reintegrazione delie stesse.

In caso di danni a terzi, all'atto della liquidazione, I'Appaltatore deve farsi rilasciare
dichiarazioni ampiamente liberatorie per ANAS sottoscritte da persone che hanno
giuridicamente la facolta di impegnarsi.

L'Appaitatore & obbligato a contattare i proprietari interessati, direttamente o
indirettamente, degli interventi previstl in progetto e, se ritenuto necessario dalla
Direzione Lavori, ad eseguite un rilievo “gnte operam” della situazione preesistente ai
lavori, anche con eventuale perizia giurata. In mancanza non potranno awviarsi i lavori
interferenti ed i ritardi saranno a carico dellAppaltatore.

Eventuali opposizioni da parte di Enti o privati, proprietari di edifici o fondi, interessati
dall'esecuzione dei lavori, non daranno diritto ad alcuna modifica delle condizioni
contrattuali o risarcimenti di sorta, richiesti a qualsivoglia titolc, salvo I'eventuale
spostamento dei termini di ultimazione dei lavori ove approvato dal Direttore Lavori,

L'Appaltatore & in ogni caso obbligato a dare a ANAS immediata e dettagliata notifica
di tali opposizioni per 'accertamento defle stesse.

L'Appaltatore & tenuto ad intervenire nei giudizi che fossero intentati contro ANAS in
relazione ai fatti di cul al presente articolo, prestando fin da ora apposita manleva in
favore di ANAS. L'Appaltatore, anche qualora non abbia partecipato al giudizio, per
gualsiasi motivo, si impegna ad accettare come senz'altro valide nei sui confronti le
sentenze eventualmente rese nel giudizio, nonché le prove acquisite nel corso del
giudizio stesso, rinunciando ad ogni eccezione o ricorso, e obbligandosi a mantenere
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indenne ANAS da ogni e qualsiasi forma di risarcimento in caso di condanna, ivi

comprese le spese di lite

La responsabilita dellAppaltatore durante ['espletamento dell'appalto deve intendersi
riferita ai danni, arrecati a perscne e cose di ANAS e/o di terzi, direttamente e/o
indirettamente connessi allo stesso appalto 0 comunque causatl in esecuzione del

Contratto.

2.3 Onerilegati all’'esecuzione dei lavori contrattuali a carico dell'Appaltatore

Sonc a cura e spese dell’Appaltatore:

ie prestazioni degli cperai e tecnici qualificati occorrenti per rilievi, tracciamenti
e misurazioni relativi alle operazionidi consegna, verifica e contabilita dei lavori;

la fornitura degli strumenti metrici e topografici occorrenti per dette operazioni
nel numero ¢ tipo che saranno indicati dalla Direzione Lavori;

le segnalazioni, diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali, nei tratti
stradali interessati dai lavori, lungo i quali il transito debba temporaneamente
svolgersi con particolari cautele, nonché le spese per gli occorrenti guardiani,
pilotaggi e ripari che potessero occorrere. Le suddette segnalazioni
corrisponderanno ai tipi prescritti dal "Nuovo Codice della Strada” n.285/1992,
dal relativo Regolamento di esecuzione e dalle Leggi e Circolari complementari
attuative, nonché secondo gli allegati delle nuove norme del Decreto
Ministeriale 4 marzo 2013 “Segnaletica Stradale per ottivita lavorative svolte in
,brésenza_ di traffico veicolare” nonché del D.M. 10 lugllio' 2002 "Disciplinare
Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categeria di strada da
adottare per il segnalamento temporaneo”,;

I'effettuazione nel corso dell'esecuzione dei lavori, delle indagini di controllo e
verifica, che la Direzione Lavori riterra necessarie,

Il completamento della picchettazione, prima di porre mano aj lavori oggetto
dell'appalto, del tracciato indicando con opportune modine i limiti degli scavi e
dei riporti in base alla larghezza del piano viabile, alla inclinazione delle
scarpate, alle cunette ed ai fossi di guardia, procedendo, altresi, al tracciamento
di tutte e opere con l'obbligo della conservazione del picchetti e delle medine.

2.4 Esecuzione di indagini e prove ai sensi delle norme tecniche di appalto
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50no a cura e spese dell'’Appaltatore in particolare:

L'esecuzione delle indagini e delle prove, nonché della relativa certificazione, per
l'accettazione dei materiali nonché per le ulteriori prove ed analisi ancorché non
prescritte dal Capitolato Tecnico ma ritenute necessarie dalla Direzione Lavori, o
dall'Organo di Collaudo, per stabilire lidoneita dei materiali o dei component.

L'attivita di prelievo dei campioni dei materiali prescritto dal Capitolato Tecnico, la
conservazione degli stessi campioni e |la consegna presso il laboratorio di cantiere,
il Centro Sperimentale Stradale dellANAS S.p.A. di Cesano (ROMA) o presso altri
laboratori ufficiali indicati dalla Direzione Lavori,

La predisposizione tecnica dei siti, anche con la realizzazione delle opere
provvisionali ove occorrano, ed ogni altra forma di coliaborazione mediante la
messa a disposizione, a propria cura e spese, di mezzi, macchinari, personale e
quanto altro occorra per il corretto svolgimento delle prove tecniche, comprese
quelle di carico su ogni tipo di struttura, o parte di essa, richleste dal Capitolato
Tecnico.

L'organizzazione e il controllo delle prove di carice. In particolare, FAppaltatore, a
proprie cure e spese, mette a disposizione gli operai e i mezzi d'opera necessari

-ad eseguire tutte le operazioni di riscontro, di indagine e di misura, per

2.5

I'esecuzione delle prove di carico su opere o parti di opera e di tutte le operazioni
di collaudo, con la sola esclusione delle spese relative alla certificazione ed agli
oneri di laboratorio.

Redazione degli eventuali progetti di dettaglio

Sono a cura e spesa dellAppaltatore:

la redazione dei progetti di cantiere e di dettaglio, da porre allapprovazione
della Direzione Lavori, ai sensi degli artt. 1667, 1668 e 1669 del codice civile, per
cui I'Appaltatore risulta responsabile della progettazione di dettaglio delle
opere ed & pertanto obbligato, sulla base del progetto, alla verifica di tutte le
previsioni progettuali, sia di ordine tecnico che di ordine economico-contabile,
rimanendo a suo carico 'esecuzione di tutte le opere previste in Contratto.
L'Appaltatore & tenuto a riportare, computandoli, su supporto informatico e
cartaceo, tutti i disegni esecutivi delle opere ed i rilevamenti di tutte le opere
aseguite, fornendo anche una copia su supporto informatico.
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la fornitura di fotografie delle opere in corso e nei vari stadi di avanzamento

dell'appalto, nel numero e dimensioni che sarannc di volta per volta richiesti

dalla Direzione Lavoril.

la redazione della documentazione del “come costruito”;

la redazione su supporto cartaceo e/o informatico, delle Schede di 1°
individuazione e le Schede di accatastamento, opportunamente compilate,
riguardanti ogni elemento realizzato, finalizzate allaggiornamento del Catasto
Strade secondo le seguenti modalita:

Ll le schede in biance efo la modalitd di informatizzazione delle schede,

saranno fornite su richiesta dell'esecutore per essere da quest'ultimo
compilate e restituite;

Fesecutore dovrd trasmettere le Schede di 1° individuazione e le Schede di
accatastamento secondo le seguenti scadenze:

1. al raggiungimento di un avanzamento lavori superiore all'8G%
dellappalto relativamente alle Schede delle opere gia realizzate;

2. a conclusione dei ifavori, contestualmente alla comunicazione
dell'avvenuta ultimazione dei lavori, relativamente alle Schede di
tutti gli elementi realizzati;

resta inteso che in assenza della trasmissione delle suddette Schede di 1°
individuazione e di accatastamento non potranno essere emessi i certificati

di Pagamento;

in caso di realizzazione di nuove porzioni di tracciati, I'esecutore dovra
consegnare lasse stradale del tracciato principale e di eventuali rampe di
svincolo in formato shapefile georiferito, in coordinate geografiche con
quote elissoidiche inquadrate nel sistema di riferimento WG584.

2.6 Gestione dei materiali

L'Appaltatore & obbligato a provvedere a sua cura e spese a tutti gli adempimenti
previsti dal D.Lgs. n.161/2012 “Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione
delle terre e rocce da scavo”, nonché del D.Lgs. n.152/2006 “Testo Unico Ambiente”
conseguentemente alla Produzione di Rifiuti, cosi come definiti dal predetto decreto e
connessi con i lavori eseguliti, ivi comprese le demolizioni (muratura, calcestruzzo,
pavimentazione, etc.) e le rimozioni di vecchi manufatti, che rimarranno di proprieta
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dellANAS, salvo diversa indicazione della Direzione dei Lavori espressamente
riportata nei prezzi di elenco. A tal fine 'Appaltatore, prima della maturazione di ogni
stato di avanzamento ed entro 15 giorn! dalla data di ultimazione dei lavori, dovra far
pervenire alla Direzione Lavori una dichiarazione dalla quale risulti che tutti i rifiuti
prodotti sono stati smaltiti nella forma di legge, efencando nella stessa dichiarazione
i documenti da cui risulta l'avvenuto smaltimento; tali documenti debbono altresi
essere allegati alla dichiarazione in copla leggibile firmata dal direttore tecnico o dal
legale rappresentante dell’Appaltatore.

Resta inteso che tutte le categorie di lavori in appalto si intendono regolarmente
eseguite soltanto dopo I'avvenuto smaltimento del rifiuti prodotti durante la loro
esecuzione; pertantc non si procedera alla loro contabilizzazione fintantoché
I'Appaltatore non avra ottemperato alle prescrizioni di cui al comma precedente.

E vietato all'Appaltatore depositare anche a titolo provvisorio qualsiasi rifiuto in locali
e/o aree dipertinenza di ANAS,

Gli oneri derivanti dai suddetti obblighi sono compresi nei prezzi contrattuali, che si
intendonc comprensivi delle spese di movimentazione, degli oneri per il conferimento
ai fini del trattamento in impianti autorizzati e dello smaltimento presso discariche
autorizzate e di ogni onare connesso agli adempimenti di cui al D.Lgs. 152/2006.

Per tutti i materiali destinati a impianti di trattamento e/o smaltimento, ferma
restando la propria responsabilitd in qualita di produttore del rifiuto, I'Appaltatore,
anche nel caso di lavorazioni affidate in subappalto, & tenuto a trasmettere alla
Direzione Lavori la documentazione prevista dalla normativa vigente.

Se il progetto dei lavori non contiene specifica indicazione, 'Appaltatore & libero di
scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro
purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al
Contratto e siano congruenti con l'offerta economica presentata in sede di gara.

[n ogni caso nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti
all Appaltatore dalla toro fornitura a pié d'ocpera, compresa ogni spesa per apertura di
cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo.

Qualora il progetto preveda il luogo di provenienza dei materiali, il DL pud
prescriverne uno diverso ove ricorrano condizioni di necessitd o convenienza. Tale
modifica verra considerata come variante al contratto.

Sono a carico dell'Appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da
norme sopravvenute in materia ambientale.
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Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso
dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma
aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica I'art. 35 del
DM 145/2000. |

Ai materiali provenienti da escavazioni o demolizioni si applica il disposto di cui allart.
36 del DM 145/2000. '

2.7 Cantieri

Allinterno delle aree di cantiere previste nel progetto contrattualizzato, 'Appaltatore
provvede allinstallazione e allorganizzazione del cantiere, curando che lo stesso sia
mantenuto in piena efficlenza per tutta la durata dei lavori, anche nel caso di
sospensione, e fino alla data di ripiegamento; in particolare I'Appaltatore non puo
allontanare dai cantieri macchinari e attrezzature senza preventivo benestare di
ANAS.

Qualora Appaltatore decida di non usufruire, in tutto od in parte, delle aree
individuate e previste dalla Stazione Appaltante per la cantierabilita dell'opera, dovra,
a sua cura e spese, provvedere al reperimento delle nuove aree, fermo restando
Iobbligo di ottenere tutte le autorizzazioni, anche ambientali senza pretese disortao
ritardi nel cronoprogramma dej lavori.

L'ANAS provvedera al recupero degli importi anticipati a titolo di indennita per
I'occupazione temporénea delle aree di cantiere, per la viabilita di servizio ai cantieri,
per cave materiali, per aree di sistemazione materiali, dal corrispettivo maturato
daltAppaltatore secondo le modalita decise dalla Direzione Lavori.

L'Appaltatore in materia di transitabilita sul cantiere, in particolare, provvede:

_  ad assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati che
fossero intersecati o comungue disturbati nella esecuzione dei lavori, provvedendo
all'uopo, a sue esclusive spese, con opere prowisionali e con le prescritte
segnalazioni;

- ad assicurare I'esercizio della strada nei tratti interessati da sistemazioni in sede
o da lavorazioni interferenti con il traffico secondo quanto previsto nel progetto
contrattualizzato, e previa formale autorizzazione di ANAS all'eventuale chiusura o
limitazione del traffico. La relativa richiesta dell'ordinanza di chiusura dovra essere
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inoltrata al Responsabile del Procedimento almeno 15 giorni prima delia prevista
data di applicazione;

L'Appaltatore & tenuto ad osservare le norme in applicazione della legge sulla Polizia
mineraria, nonché ad osservare tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per
l'uso delle mine.

L'Appaltatore sara obbligato, durante 'appalto, a denunziare alla Direzione Lavori le
contravvenzioni in materia di polizia stradale che implichino un danno per la strada e
relative pertinenze. Qualora omettesse di fare tali denunzie, sard in proprio
responsabile di qualunque danno che possa derivare ad ANAS da tale omissione, In
ogni caso i guasti che per effetto di terzi fossero arrecati alla strada nei tratti aperti al
transito, se regolarmente denunziati dall'Appaltatore, saranno riparati a cura di
quest'ultimo con rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate. Nel
caso di mancata denuncia, la spesa restera a carico dell'Appaltatore, rimanendo
impregiudicati i diritti del medesimo verso i terzi.

L'Appaltatore dovra sottostare a tutte le prescrizioni che saranno imposte dall'Ufficio
del Genio Civile o da altri uffici competenti, nel cui ambito di competenza si
svolgeranno i lavori, in merito agli attraversamenti di fiumi e dei corsi d'acqua e dovra
apprestare i relativi elaborati occorrenti ai fini dell'approvazione da parte dell'Ufficio
competente. Si intende che per tutte le eventuali modifiche apportate agli elaborati
dall'Ufficio competente ed ulteriori sue prescrizioni, |'‘Appaltatore non potra
accampare diritti di sorta per compensi, rimborsi ¢ risarcimenti.

2.8 Custodia del cantiere

E" a cura e spese dellAppaltatore la custodia, sia diurna che notturna, e la tutela del
cantiere, di tuttii manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della
Stazione appaltante e cid anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla
presa in consegna dellopera da parte della Stazione Appaltante. La custodia del
cantiere dovra essere affidata a persone prowviste della qualifica di “guardia
particolare giurata” (Art. 22 della Legge 13 settembre 1982, n. 646).

L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazicne, la gesticne
tecnica e la conduzione del cantiere.

L'Appaltatore & responsabile dei danni causati dallimperizia o dalla negligenza del
direttore dei cantiere.
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L'accesso ai cantieri deve essere rigorosamente proibito a tutte le persone non
addette ai lavori. Eventuali visite di estranei devono essere autorizzate con permesso
scritto di ANAS.

2.9 Cartello di cantiere

L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito un cartello indicatore, con le
dimensioni di almeno ¢m. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alia
Circolare del Ministero dei LL.PP. dell't giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla
base di quanto indicato dalla Direzione Lavori, curandone i necessari aggiornamenti
periodici. Per i lavori stradali di significativa estensione & richiesta la collocazione di un
ulteriore identico cartello

2.10 Obblighi di cantiere connessi alla prevenzione del fenomeno mafioso.

|'Appaltatore & tenuto allapplicazione della normativa vigente in materia di
antimafia, al fine di prevenire le infiltrazioni di stampo mafioso. L'Appaltatore, oltre
agli oneri espressamente stabiliti dalla Legge, dal Capitolato e dal Protocollo di
Legalitd, ha l'onere e la responsabllity di fornire alla Direzione Lavori, con cadenza
settimanale, le seguenti informazioni:

- elenco di tutto il personale presente in cantiere con specificato nome e
cognome, matricola, dipendenze, qualifica e mansioni;

- elenco ed ore effettive lavorate di tutte le macchine operatrici ed eventuali
attrezzature specificando proprieta e titolo/rapporto contrattuale;

- elenco di tutti i mezzi di trasporto, vetture e camion, specificando proprieta e
titolo/rapporto di lavoro.

A tal fine deve essere istituito, anche con metodo informatizzato, il registro delle
presenze del personale e dei mezzi d'opera, a pagine numerate e pre-firmate
daliAppaltatore e dal Direttore Lavori, ove saranno annotate le informazioni
settimanali richieste.

2.11 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

L'Appaltatore @ tenuto a comunicare alla Direzione Lavori tutte le notizie relative
all'impiego della manodopera.
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L'Appaltatore dovra comunicare alla sottoscrizione del Contratto e, comunque, prima
dell'inizio dei lavori, il nominativo del proprio Direttore Tecnico,

Nell'esecuzione dei lavori, 'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le
norme contenute nel Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per gli operai dipendenti
dalle Imprese Edili e/o Cooperative, Aziende industriali ed affini e negli accordi locali
integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori
anzidetti, L'Appaltatore si obbliga, altresi, ad applicare detti contratti, e gli accordi
integrativi medesimi, anche dopo la scadenza e fino al loro rinnovo. 1 suddetti obblighi
vincolano 'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni di categoria
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana,
dalla struttura e dimensione dell'Appaltatore stessa e da ogni altra sua qualificazione
giuridica, economica e sindacale.

S

L'Appaltatore & responsabile dell'ocsservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali sub-appaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti.

l'Appaltatore si obbliga altresi a fornire alla Direzione Lavori la prova di avere
ottemperato alla diposizioni di legge in materia di assunzione dei lavoratori.

L'Appaitatore deve consentire Peventuale contemporanea esecuzione dei lavori
complementari condotti da imprese diverse, secondo le disposizioni della Direzione
Lavori per i tempi e modi di esecuzione.

L'Appaltatore & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in
materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato
dalle leggi speciall.

Ai sensi dell'art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in caso di ottenimento da parte del
RUP del documento unico di regolaritd contributiva che segnali un'inadempienza
contributiva relativa a uno ¢ piu soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la
Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento limporto corrispondente
all'inadempienza e ne dispone il pagamento direttamente agli enti previdenziali e
assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

Ai sensi dell'art. 30 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore
qualora I'Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o
non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la Stazione
Appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo
il relativo importo dalle somme dovute allAppaltatore ovvero dalle somme dovute al
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subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi
dellart. 105 comma 13 D.Lgs. 50/2016. Nel caso di formale contestazione delle
richieste da parte dell'Appaltatore, il RUP provvede allinoltro delle richieste e delle
contestazioni allUfficio Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.

Fermo restando quanto previsto allart. 3.3, 'Appaltatcre puo ordinare ai propri
dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito
dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al DL. Il DL puo
vietare l'esercizio di tale facoltd qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine
tecnico o organizzativo: in ogni caso I'Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso
oltre i prezzi contrattuali.

3 ESECUZIONE DEI LAYORI
3.1 Consegna dei lavori

L'esecuzione dei lavori & preceduta dalla consegna degli stessi mediante verbale
redatto in duplice esemplare in contraddittorio con I'Appaltatore, in via ordinaria,
dopo la stipulazione del Contratto di appalto.

Ai sensi dellart, 31 co. 4 del D.Lgs. n.50/2016, il RUP accerta la libera disponibilita delle
aree e degli immobili.

L'esecuzione del Contratto, salvo che nei casi di urgenza di cui al punto seguente, pud
avere inizio dopo che lo stesso & divenuto efficace, ai sensi del'art.32 comma 13 del
D.Lgs. n.50/2016.

La consegna deilavori - intesa come ordine di immediato awvio degli stessi- puo essere
effettuata in via d’urgenza, anche nelle more della stipulazione del Contratto,
procedendo ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016; in tal caso il DL indica
espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Si potra procedere anche per consegne parziali dei lavori, qualora non sia possibile
acquisire la totalitd delle aree per fatti non dipendenti dalla Stazione Appaltante. In tal
caso I'Appaltatore dovra iniziare i lavorl frazionatamente per le parti gia consegnate.

In caso di consegna parziale, 'Appaltatore & tenuto a sottoporre allapprovazione del
Direttore dei Lavori un programma di esecuzione dei lavori che consenta la
realizzazione prioritaria delle opere sulle aree e sugli immobili disponibili. Il termine
di ultimazione stabilito dall'atto contrattuale decorre dalla data del verbale di
consegna e in caso di consegna parziale dallultimo dei verbali di consegna. in
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occasione di ogni consegna parziale verra redatto apposito verbale di consegna che
deve contenere l'indicazione della percentuale di lavori interferiti.

La consegna in via di urgenza si applica anche alle singole parti consegnate, qualora
'urgenza sia limitata all'esecuzione di alcune di esse,

In caso di ritardata consegna per fatto o colpa della Stazione Appaltante, laddove il
ritardo sia superiore a 60 giorni, I'Appaltatore puo chiedere di recedere dal contratto.
Nel caso di accoglimento dellistanza di racesso, 'Appaltatore ha diritto al rimborso di
tutte le spese contrattuali, nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate
ma in misura non superiore ai limiti indicati nel successivo articolo 3.2. Ove listanza
dell’Appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha
diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalita di
calcolo sono stabilite nel medesimo articolo 3.2,

Ove I'Appaltatore non formuli istanza di recesso non potra avanzare alcuna richiesta
di danni derivanti dalla ritardata consegna dei lavori.

La facoltd della Stazione Appaltante di non accogliere la citata istanza di recesso non
puod esercitarsi laddove il ritardo nella consegna dei lavori superi la meta del termine
utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.

Qualora, iniziata la consegna, questa venga sospesa dalla Stazione Appaltante per
ragioni non di forza maggiore, la sospensione non pud durare cltre 60 giorni.
Trascorso inutilmente tale termine si applicano le disposizioni di cui ai capoversi 7 e
8 del presente articolo relativi alla ritardata consegna per fatto della Stazione
Appaltante.

3.2 Riconoscimenti in favore dell’Appaltatore in caso di ritardata consegna dei
lavori

Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso avanzata dall'Appaltatore ai sensi del
precedente articolo, lo stesso ha diritto al rimborso delle spese effettivamente
sostenute e documentate in misura comunque non superiore alle seguenti
percentuali calcolate sullimporto netto dell'appalto:

a) 1 % per la parte dell'importo fino a € 258.000
b} 0,50 % per l'eccedenza fino a € 1,549.000
¢) 0,20 % per la parte eccedente € 1.549.000
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La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 1 & inoltrata, a
pena di decadenza, entro i 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di
accoglimento dellistanza di recesso. '

Ove invece la predetta istanza non sia accolta e si proceda alla consegna tardiva,
FAppaltatore ha diritto al risarcimento dei danni pari allinteresse legale calcolato

sullimporto corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal

programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritarde calcolato dal giorno di
notifica dell'istanza di recesso fino alla data di consegna dei lavori.

La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 2 & formulata a
pena di decadenza mediante riserva da iscrivere sul verbale di consegna dei lavori e
da confermare nel registro di contabilita,

Oltre alle somme espressamente previste nel precedentl commi nessun altro
compense o indennizzo spetta all’Appaltatore.

3.3 Orario di Lavoro

| lavori oggetto del contratto verranno normalmente eseguiti nelle cinque giornate
feriali settimanali durante il normale orario di lavoro giornaliero del personale ANAS,
salvo diversa previsione nell'offerta e/o nel Contratto.

L'’Appaltatore potra ricorrere allorario notturno e ai giorni festivi in caso di ritardi
owvero per esigenze della Stazione Appaltante. Anche gli oneri rappresentati dal
lavoro notturno e festivo sono considerati nel corrispettivo di appalto e pertanto
nessuna richiesta di ristoro e/o indennizzo potra essere formulata dall'esecutore. Si
precisa che l'orario notturno potra essere discontinuo o ridotto a causa delle esigenze
della Stazione Appaltante, e nessuna richiesta di ristoro e/o indennizzo potra essere
formulata dall'’Appaltatore.

Eventuali attivitd che, per ragioni di esercizio, dovessero essere eseguite In orario
notturno o in giornate festive, verranno preventivamente concordate e non daranno
luogo, per I'Appaltatore, a maggiorazioni o compensi di sorta.

Qualora, per proprie particolari esigenze, I'Appaltatore intendesse effettuare lavori
nelle giornate di sabato, festive o al di fuori del normale orario di lavoro, dovra farne
richiesta con congruo anticipo ANAS, che si riserva - a suo insindacabile giudizio - la
facolta di accordare o meno lorario dilavoro richiesto
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3.4 Cronoprogramma

| lavori sono eseguiti nel rispetto del Cronoprogramma predisposto da ANAS
integrante il progetto esecutivo e facente parte del Contratto. Tale Cronoprogramma
deve essere aggiornato dall'Appaltatore anche in funzione del rispetto dei vincoli e
delle condizioni derivanti dal Progetto Esecutivo,

Non s puo dar corso alla consegna dei lavoriin assenza del Cronoprogramma. In caso
di consegna parziale, quest'ultimo deve tener conto della percentuale dei lavori
interferiti indicati nel relativo verbale.,

H Cronoprogramma deve tener conto della fase iniziale di cantierizzazione,

Il Cronoprogramma, una volta aggiornato, deve essere approvato dalla Stazione
Appaltante,

Nellaggiornamento del Cronoprogramma, I'Appaltatore deve tenere conto, oltre che
dei vincoli e condizioni derivanti dal Progetto Esecutivo, delle attivitd e dei servizi allo
stesso affidati e/o di sua competenza cosi come previsti nel Contratto di appalto, ivi
comprese le eventuali prescrizioni formulate dai soggetti competenti, cui l'Appaltatore
deve ottemperare, i tempi necessari per I'eliminazione delle interferenze, la normale
incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole cosi come indicati nei
Documenti di gara e contrattuali, i tempi di esecuzione della bonifica da ordigni bellici,
se non ancora effettuata, tutte le indagini e gli studi comungue denominati
(archeologici, geologici, ecc.} da effettuare.

Nel caso In cui vengano approvate varianti che incidono sui tempi di esecuzione, sard
cura del Direttore Lavori provvedere allaggiornamento del Cronoprogramma, che
verra sottoscritto dall’Appaltatore per accettazione.

Eventuali aggiornamenti del Cronoprogramma legati a motivate esigenze
organizzative dell'Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze
contrattuali, possonc essere approvati dal RUP,

3.5 Programma esecutivo dettagliato dei lavori

Il Programma esecutivo dettagliato (nel seguito definito anche “PED™) & un documento
essenziale per la gestione del Contratto e deve pertanto essere sempre aggiornato in
linea conil Cronoprogramma e con lo svolgimento delle varie lavorazioni ed approvato
dal DL.
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Prima dellinizio dei lavori I'Appaltatore presenta alla direzione lavori, entro 30 giorni
dalla consegna dei lavori, Il proprio PED, elaborato in relazione alle proprie tecnologie,
alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale
programma deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di
esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento
dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di
pagamento,

i PED deve essere approvato dal DL, mediante apposizione di un visto, entro cingue
giorni lavorativi dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che il DL si sia
pronunciato, il PED si intende accettato, fatte salve evidenti illogicita o indicazioni
erronee palesemente incompatibili con il rispetto del termini di ultimazione. In caso
di mancata accettazione del PED da parte de! DL, 'Appaltatore dovra presentare un
nuovo PED in linea con le indicazioni fornite dal DL.

Il PED deve rispettare il termine fissato per l'ultimazione dei lavori e le scadenze
intermedie di cui al Cronoprogramma. L'eventuale approvazione da parte del DL diun
programma, presentato dallAppaltatore, che preveda l'ultimazione dei tavori o/o le
scadenze intermedie in ritardo rispetto alle previsioni contrattuali non comporta in
alcun modo accettazione del ritardo nella esecuzione dei lavori da parte della Stazione
Appaltante e comporterd, qualora il ritardo fosse realmente conseguito, l'applicazione
delle penali previste dal Contratto.

i DL, mediante ordine di servizio, pud richiedere la modifica del PED ogni volta che sia
necessario alla miglior esecuzione dei lavori stessi. In ogni caso il PED deve essere
coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente
integrato ed aggiornato.

In caso di consegne per parti, nei casi previsti dallarticolo 107 del D.Lgs 50/2016,
queste devono coincidere con quanto previsto nel progetto contrattualizzato e il PED
deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili
disponibili; in tal caso le soglie temporali di cui al comma 4 si computano a partire
dalla relativa consegna parziale,

Qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di
indisponibilitd si applica l'articolo 107 D.l.gs 50/2016.

Nel PED dovra essere ben evidenziato il “percorso critico”, ossia la sequenza di
lavorazioni tra loro connesse che determinano il tempo strettamente necessario per

l'esecuzione dei lavori e, per ogni lavorazione, le risorse (uomini e mezzi) che si
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prevede dij utilizzare per 'esecuzione delle stesse. Dovranno essere altresi evidenziate
le lavorazioni che si intende dare/date in subappalto. In mancanza non potra essere
approvato. '

Il Cronoprogramma pud essere modificato dalla Stazione Appaltante in qualsiasi
momento al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 107 D.Lgs. n. 50/2016. Eventuali
aggiornamenti del PED che si dovessero rendere necessari/opportuni per motivate
esigenze organizzative dellAppaltatore e anche se non dovessero comportare
modifica delle scadenze ed alle pattuiziont contrattuali, dovranno comunque essere
approvate dalla DL,

Il PED dovra essere aggiornato dall’Appaltatore ogni qual volta si verifichino variazioni
o eventi significativi.

Qualora 'Appaltatore non provveda di propria iniziativa ad aggiornare il PED, il DL ne
richiedera l'aggiornamento tramite ordine di servizio assegnando un tempo che non
potra essere inferiore a 10 giorni,

Se il DL ritiene non approvabile il PED aggiornato presentato dallAppaltatore, con
apposito ordine di servizio ne ordinera le modifiche necessarie asseghando un
ulteriore tempo non inferiore a 5 giorni,

Poiche la titolarita del PED resta comunque dellAppaltatore, non avendo la Stazione
Appaltante la possibilita di mettere in atto altre azioni correttive, oltre quelle sopra
descritte, ai sensi dell'art, 1206 del c.c. resteranno a carico dell’Appaltatore eventuali
danni o maggiori oneri sostenuti da ANAS in conseguenza della mancata
presentazione ovvero del mancato aggiornamento del PED o, pit in generale, del
mancato rispetto delle azioni correttive eventualmente ordinate dal DL nel corso
dell'esecuzione del Contratto,

Nel caso di approvazione di perizie di variante che prevedano un maggior tempo, cosi
come nel caso di concessione di proroghe, sard cura della Direzione dei lavori
provvedere all'integrazione e/o all'aggiornamento del Cronoprogramma, che verrd poi
sottoscritto dall'Appaltatore per accettazicne. || PED dovrd essere a sua volta
aggiornato da parte dell'Appaltatore e sottoposto per lapprovazione al DL.

3.6 Controllo avanzamento lavori ed attivita di cantiere

Il controllo dellavanzamento effettivo dei lavori sard effettuato dal DL verificando il

rispetto dei tempi di uitimazione delle singole attivitd indicate nel PED. A tale scopo,
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mensilmente, 'Appaltatore consegnera alla Stazione Appaltante un documento che
evidenzi gl effettivi avanzamenti delle singole attivita conseguiti alla data in relazione
al PED approvato. Detto documento sara consegnato entro 10 (dieci) giorni naturali e
consecutivi dalla fine del mese di riferimento. Contestualmente [lAppaltatore
consegnera inoltre un rapporto di costruzione, completo di tabelle riepilogative di
confronto delle produzioni, dei mezzi e della manodopera, previste ed effettive, con
indicate le eventuali criticitd per il rispetto dei tempi, corredate di proposte per 1l
recupero di eventuali ritardi.

Per le attivita di cantiere, FAppaltatore dovra consegnare al Direttore dei Lavori un
rapporto giornaliero, sottoscritto dal Direttore Tecnico e/o di Cantiere, delle presenze
del personale dello stesso Appaltatore e dei subappaltatori presenti in cantiere,
suddiviso per qualifiche, nonché dei mezzi d'opera e attrezzature suddivisi per
tipologia e prestazioni.

I Direttore dei Lavori qualora riscontrasse carenze di atfrezzature, mezzi e mano
d'opera rispetto alle previsioni contenute nel PED, che possano incidere
negativamente sullandamento degli stessi e quindi sul rispetto dei termini
contrattuali, le segnalerd con ordine di servizio cui 'Appaltatore sara tenuto a dare
tempestivo riscontro.

In caso diritardo per cause imputabili all/Appaltatore, al fine di rispettare [ termini utili
contrattuali e non incorrere nelle penalitd stabilite nel presente Capitolato,
IAppaltatore & tenuto a presentare, entro il termine di 15 giorni dalla data della
segnalazione, un programma di recupero con l'indicazione degli incrementi operativi,
di attrezzature, mezzi cfopera e turni di manodopera necessari per conseguire il
recupero del ritardo nel periodo successive e ad indicare la nuova programmazione
temporale mensile dellavanzamento fisico e dell'avanzamente economico.

3.7 Termine per l'ultimazione dei lavori

Al sensi dell'art. 107 comma 5 del D.Lgs.. n.50/2016, I'Appaltatore deve ultimare ilavori
nel termine stabilito nel Cronoprogramma, decorrente dalla data del verbale di
consegna ovvero, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna.
L'uftimazione dei lavori, appena avvenuta, & comunicata dall'Appaltatore per iscritto
al Direttore dei Lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in
contraddittorio e redige il relativo certificato.
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3.8 Sospensioni e proroghe
A} Sospensioni

Al sensi delfart, 107 del D.Lgs.. 50/2016, in tutti i casl in cui ricorrano circostanze
speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola
d'arte e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del Contratto, il DL
puo disporre la sospensione dell'esecuzione del Contratto con le modalita di cui allart.
107 comma 1,

Rientrano, tra l'altro, nelle circostanze speciali le avverse condizioni climatiche di entita
tale da impedire 'esecuzione dei lavori e solo nel caso in cui superino i giorni'previsti
per andamento stagionale sfavorevole indicati nel Cronoprogramma del progetto
contrattualizzato.

La sospensione puo, altresi, essere disposta dal RUP per ragioni di necessity o di
pubblico interesse, tra cui l'interruzione di flnanziamenti per esigenze di finanza
pubblica.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durine per un periodo di tempo superiore
ad un quarto della durata complessiva prevista per I'esecuzione dei lavori stessi, o
comungue quando superinoc sei mesi complessivi, ['Appaltatore pud chiedere la
risoluzione del contratto senza indennita. Se la Stazione Appaltante si oppone,
I'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri (dannc emergente) derivanti
dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. UAppaltatore non ha
diritto ai maggiori oneri ove non abbia formulato istanza di riscluzione del Contratto.

La sospensione & disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause
della sospensione, il DL lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa
dell'esecuzione e indichi il nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori. I
DL, entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa, procede alla redazione del verbale di
ripresa dei lavori che deve riportare il nuovo termine contrattuale ed essere firmato
anche dall'Appaltatore.

La sospensione pud essere parziale qualora, dopo la consegna dei lavori, insorgang,
per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano
parzialmente il regolare svolgimento dei lavori. In tal caso, I'Appaltatore & tenuto a
proseguire le parti di lavoro eseguibili. In caso di sospensione parziale, il relativo
verbale deve indicare la percentuale dei lavori eseguibili e le modalita con le quali
I'Appaltatore pud proseguire neilavori. Intali ipotesi di sospensione 'Appaltatore non
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ha diritto alla refusione di maggiori oneri e verranno applicate le penali previste per la
consegna delle parti comunque eseguibili.

In caso di sospensioni disposte dalla Stazione Appaltane per cause diverse da quelle
previste dall'art, 107 del D.Lgs. 50/2016 (c.d. sospensione illegittima), 'Appaltatore ha
diritto al risarcimento dei danni, per la cui quantificazione va preso in considerazione
limporto contrattuale depurato degli oneri della sicurezza, corrispondente alla
produzione media giornaliera teorica del periodo di sospensione moltiplicata per il
numero dei giorni di sospensione - indipendentemente dal fatto che limporto
effettivo dei lavori ancora da eseguire risulti superiore o inferiore rispetto a detto
importo. Su detto importo andranno calcolate le percentuali di seguito riportate in’
relazione alle diverse voci di danno da riconoscere;

- Spese generali

Sonc determinate nella misura del 6,5% dellimporto contrattuale (come sopra
definito) rapportata alla durata dellillegittima sospensione.

- Ritardata formazione dell'utife

La lesione dell'utile & riconosciuta calcolando gli interessi moratori (nella misura
accertata annualmente con Decreto Ministeriale) sulla percentuale del 10%
dellimporto contrattuale {come sopra definito} e rapportata alla durata
dellillegittima sospensione.

Si precisa ancora una volta, che limporto dei lavori da porre a base di calcolo &
I'importo dei lavori, depurato degli oneri di sicurezza.

- Ammortamenti

Il mancato ammortamento & compensato con riferimento ai macchinari esistenti in
cantiere per il tempo della sospensione, comne accertati dal direttore dei lavori,

La determinazione dellammortamentc avviene sulla base dei coefficienti annui fissati
dalle vigenti norme fiscali e tenuto conto del valore degli stessi desunto dal libro
cespiti.

- Retribuzioni inutilmente corrisposte
Per il calcolo di questa voce di danno occorre considerare la consistenza della

manodopera, inattiva ed effettivamente presente in cantiere, cosi come accertata dal
direttore dei lavori.

Nel conteggio dei danni vanno considerate le sole risorse dell’Appaltatore, potendo
inserire | danni eventualmente subiti dai subappaltatori solo nel casoc in cui
34




I'Appaltatore possa documentare di aver dovuto riconoscere ai suoi subappaltatori
somme a tale titolo.

Qualora la reale consistenza della manodopera e dei mezzi non risulti dal verbale di
sospensione o dal verbali di visita del cantiere né sia possibile desumerla dal Giornale
dei Lavori, 'Appaltatore dovra fornire la prova del danno mediante la produzione di
idonea documentazione (buste paga, libri matricola, libro cespiti e contratti di nolo),
limitando comunque il riconoscimento a mezzi e mancdopera strettamente necessari
all'economia dell'appalto cosl come accertato dal DL.

Nel caso in cui 'Appaltatore non produca idonea documentazione, si prendera a
riferimento il costo desumibile in via forfettaria dall'analisi delle quote diincidenza dei
fattori della produzione desunta dalle tabelle allegate al D.M. 11,12.1978". L'importo
cosl ottenuto sara sottoposto all'applicazione di una percentuale di abbattimento
forfettaria la cui misura sara individuata con criteri equitativi dal DL,

Per stimare il costo medio giornaliero dei macchinari e della manodopera, occorre
proporzionare I''mporto globale dei lavori (al netto di spese generali ed utili), decurtato
della quota parte dei lavori subappaltati e/o delle forniture in opera, alla quota di
incidenza del fattore stesso e dividere il dato cosl ottenuto per il periodo di durata dei
lavori.

Il costo medio giornalierc dei macchinari e della manodopera dovra essere poi
moltiplicato per il numero dei giorni di sospensione per 1 quali sia ragionevole
presumere limmobilizzc effettivo del macchinari e della manodopera, tenendo conto
dei principi di buona fede e delle possibilita di limitare il danno mediante un
conveniente uso alternativo degli stessi.

In ogni caso le spese di personale dovranno essere contenute nella misura
strettamente necessaria per quelle di custodia del cantiere ed in quelle che dovessero
risultare comunque inevitabili tenendo conto della possibilita di ricorrere a forme di
mobilitd e di rotazione per diverse forme di impiege del personale dipendente nei
periodi di sospensione,

Anche e spese per noli richiedono una specifica prova documentale.

Al di fuori delle voci elencate sopra, sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di
danno, solo qualora documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori

L1 fattor! della produzicne da prendere in considerazione dalle tabelle pertinenti sono: materiali, mano d’opera ¢
mezzi. Non vanne tenuti in conte i trasport! {a cui incidenza va cumulata con quella dei materiali,
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(quali, ad esempio, le spese per le utenze ed il fitto dellarea di cantiere ed i maggiori
costi delle polizze fideiussorie).

B) Proroghe

Su istanza dellAppaltatore, la Stazione Appaltante concede una proroga dei tempi
contrattuali laddove 'Appaltatore non sia in grado di ultimare i lavori nel tempo fissato
per cause a lui non imputabili (ad es. in caso di significativo ritardo nell'approvazione
e/o autorizzazione di enti terzi). L'istanza deve essere presentata con congruo anticipo
rispetto alla scadenza del termine di ultimazione dei lavori.

Resta inteso che non pud essere richiesta alcuna proroga da parte dellAppaltatore
per i giorni di andamento stagionale sfavorevole.

3.9 Varianti

| Contratti possono essere modificati, senza una nuova procedura di affidamento, nei
casi previsti dall'art. 106 del D.Lgs.. 50/2016.

In tutti i casi di variazioni al Contratto, a seguito di perizia di variante tecnica e
comungue nei casi di modifica dei templ, prezzi e lavorazioni, con o senza aumento di
spesa, dovra essere sottoscritto dallAppaltatore un atto di sottomissione quale
appendice contrattuale nel quale saranno precisate le pattuizioni contrattuali (cpere
e tempi) e la contabilizzazione delle lavorazioni in variante, o degli altri elementi variati,
cui fard seguito un atto aggiuntivo sottoscritto dallAppaltatore e dalla Stazione
Appaltante.

Nel caso in cul limporto delle variazioni rientri nel limite de! quinto, si applicano gli
stessi patti, prezzi e condizioni contrattuali originari, salvo che si renda necessario
applicare nuovi prezzi e/o concedere maggiori tempi contrattuali, fermo restando
che nessuna indennitd o maggiore onere spettera all'’Appaltatore, che & in ogni caso
tenuto a sottoscrivere Yatto di sottomissione in segno di accettazione.

Ai fini della determinazione del quinto, I'importo presunto di appalto & formato dalla
somma risultante dal contratto originario, aumentato dellimporto relativo a varianti
gid intervenute nonché degli importi relativi a maggiori compensi per lavori, con
esclusione quindi delle somme dovute a titolo risarcitorio, riconosciute allappaltatore
in sede di accordo bonario ovvero in sede contenziosa.

ANAS provvedera, altres), in caso di lavori supplementari di cui allart. 106, co. 1 lett.
b), 0 in caso di variazioni in corso d'opera del progetto originaric disposte ai sensi
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dell'art. 106, co. 1, lettera c), e salvo quanto previsto dal comma 7 dell'art. 106, alla
redazione di una perizia tecnica della variante.

Laddove la variante preveda variazicne del progetto originario disposta ai sensi
dell'art. 106, co. 1 lettera c), e comporti l'applicazione di nuovi prezzi che non vengano
accettati dallAppaltatore, quest'ultimo & tenuto a sottoscrivere comungue I'Atto di
sottomissione, inserendo nello stesso il proprio motivato dissenso, e a dare corso
egualmente all'esecuzione dei lavori oggetto dell'applicazione dei nuovi prezzi. In
quest'ultimo caso sono ammessi in contabilitd | nuovi prezzi fissati da ANAS, salvo il
diritto dell'Appaltatore di avanzare specifiche riserve.,

Nel caso di eccedenza del limite del quinto, nell’atto di sottomissione che accompagna
la perizia tecnica sono riportate le nuove condizioni contrattuali, inclusi eventuali
nuovi prezzi, quest'uttimi formulati al sensi del successivo art. 6.3,

ANAS, attraverso la trasmissione dellAtto di sottomissione sopra riportato, da
comunicazione formale e per iscritto allAppaltatore delle nuove condizioni
contrattuali. L'Appaltatore, a sua volta, nel termine di 10 giorni dalla ricezione della
stessa comunicazione deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione
dei lavori oltre il limite del quinto, alle condizioni proposte da ANAS, oppure, in caso
di mancata accettazione delle stesse, a quali condizioni intende eseguire i lavori
eccedenti il limite del quinto. Qualora l'appaltatore, non dia alcuna risposta alla
comunicazione di ANAS si intende manifestata la volonta di accettare la variante alle
condizioni proposte da ANAS. Nei 45 giorni successivi al ricevimento della
dichiarazione dell'Appaltatore, ANAS deve comunicare le proprie determinazioni. Se
ANAS non comunica le proprie determinazioni nel termine su indicato, si intendono
accettate le condizioni avanzate dall'Appaltatore.

L'esecuzione dei suddetti lavori da diritto all'Appaltatore di richiedere lo spostamento
- proporzionato all'entitd delle prestazioni - del termini di ultimazione, La richiesta
deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro 15 giorni dal ricevimento delfordine
di esecuzione di ANAS avente ad oggetto i lavori aggiuntivi. La richiesta di proroga
verra valutata discrezionalmente da parte di ANAS e l'Appaltatore vi dovra
ottemperare salva la facolta di iscrivere specifica riserva. In ogni caso, l'affidamento di
lavori aggiuntivi non potra dare luogo, oltre al corrispettivo relativo alle lavorazioni
medesime, al riconoscimento di compensi speciali per insufficienza di personale o
mancato uso di impianti di cantiere, opere prowvisionali e materiali o per le eventuali
interferenze, ovvero a indennita o rimborsi.
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ANAS provvedera, in caso di variazioni del progetto originario disposte ai sensi dell'art.
106, co. 2, ossia a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo, altla verifica di
sussistenza delle condizioni che ne determinano la meodifica contrattuale. In
particolare, perché possa essere modificato il Contratto & necessario che le variazioni
hon alterino la natura complessiva del Contratto e che il valore delle stesse sia al di
sotto di entrambi i seguenti limiti:

a) le soglie di cui alfart. 35 del D.Lgs.. n. 50/2016
b) il 15% del valore iniziale del Contratto

In caso di pilt modifiche successive, il valore delle stesse & accertato sulla base del
valore complessivo netto delle successive maodifiche.

Laddove sussistano le condizioni di cui sopra, si procedera alla redazione di una
perizia tecnica della variante e di un Atto di sottomissione cui seguira un atto
aggluntivo secondo le forme previste nei precedenti paragrafi.

L’Appaltatore & tenuto a dar corso allesecuzione di lavori aggiuntivi esclusivamente
previa sottoscrizione del PSC preventivamente aggiornato con guanto attiene alla
sicurezza con riferimento a detti lavori.

In ogni caso ANAS pud sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore
rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dellimporto del
contratto come determinato nel presente articolo, senza che 'Appaltatore possa
richiedere alcun indennizzo.

Resta inteso che non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi
disposti dal DL per risolvere aspetti di dettaglio.

3.10 Modifica soggettiva dell’Appaltatore e divieto di cessione del Contratto

In conformitd a quanto previsto dall'articolo 106, co. 1, lett. (d) (2) del D.Lgs.. 50/2016,
non sono considerate varianti, ai sensi del precedente art. 3.9 e non rientrano nel
divieto di cessione del Contratto i casi in cui allAppaltatore iniziale subentra altro
operatore economico, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di
ristrutturazione societarie (cessione, affitto o trasformazione di azienda ovvero del
ramo dazienda ovvero trasformazione, fusione e scissione societaria), purché
questultimo soddisfi i criteri di selezione sulla cui base & stato aggiudicato il Contratto
e il subentro non compotti altre modifiche sostanziali del Contratto.
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Tuttii casi di cui sopra che comportino, pertanto, modifiche soggettive dellAppaltatore
dovranno essere notificate con formale comunicazione ad ANAS da parte
deltAppaltatore stesso unitamente a tutta la documentazione necessaria a
comprovare la variazione soggettiva occorsa, di cui ANAS, previa verifica della
regolarita formale, prendera eventualmente atto con proprio provvedimento.

Tale documentazione, oltre a comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione del
nuovo scggetto subentrante dovra essere comprensiva degli elementi di valutazione
{Indicatori di ottemperanza utili a dimostrare la validita economica e tecnica
organizzativa della trasformazione societaria in base alle linee guida ANAC in materia
(Manuale sullattivita di gualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici di importo
superiore a 150.000 euro, pubblicato da ANAC il 16/10/2014 e successive integrazioni
del 09/03/2016): '

- stahilitd ed autonomia dell'attivitd economica organizzata di cui allart. 2112,
comma 4°, c.c,;

- precisa definizione di struttura e dimensione;

- connessione della professionalitd del personale addetto alla struttura con le
attivita del preteso ramo di azienda;

- autonomia organizzativa del ramo aziendale;

- funzione unitaria delle capacita professionali dei lavoratori che vi sono addetti,
tale da fare assurgere il preteso ramo ad unitaria entitd economica:

- che si tratti di un'entitd economica crganizzata in modo stabile e hon destinata
allesecuzione di una sola opera, ma finalizzata al perseguimento di uno
specifico chiettivo;

- che lattivita economica organizzata in ramo d'azienda sia con o senza scopo di
lucro; '

- che I'sttivita che costituisce ramo d'azienda preesista alla cessione e non sia,
invece, una struttura produttiva creata ad hoc in occasione del trasferimento;

- che il trasferimento consenta la conservazione dell'identita del ramo d'azienda
ceduto;

- che i rapporti di lavoro continuino con l'acquirente/affittuario ed il lavoratore
conservi tutti i diritti che ne derivano;

- che l'alienante/affittante e Facquirente/affittuario siano obbligati in solido per
tutti i crediti che i lavoratori avevano al tempo del trasferimento;

-~ che lacquirente/affittuario sia tenuto ad applicare i trattamenti economici e
normativi, previsti dai contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del
trasferimento, fino alla loro scadenza;
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- Yesatta indicazione dei lavoratori addetti all'azienda ceduta (o al ramo ceduto),
anche mediante allegato, con specificazione delle relative mansioni e del
relativo inquadramento;

_  che sia espressamente garantito dal cedente/affittante che i dipendenti sono
stati regolarmente retribuiti per tutte le prestazioni eseguite nel corso del
rispattivo rapporto di lavoro in conformita alle applicabili disposizioni di legge
e di contratto e che rispetto alle retribuzioni corrisposte ai lavoratori
subordinati sono stati regolarmente effettuati tutti i versamenti dovuti in
relazione alle assicurazioni sociali obbligatorie, ai contributi e alle ritenute di
legge;

- chesidia atto, nel caso in cui gli occupati presso il complesso aziendale ceduto
slano pili di 15, che sono stati adempiuti tutti gli obblighi di informativa alle
rappresentanze sindacali ed ai sindacati di categoria con le modalita e nel
rispetto dei termini di cui alla vigente normativa in materia;

- chelatto di affitto/cessione/fusione, comprensivo di perizia giurata, di stima sia
regolarmente notificato al sensi di legge presso la camera di commercio
competente, nonché trasmesso alla SOA per i dovuti aggiornamenti delle
attestazioni ed iscrizioni sul casellario ANAC,

Entro il termine di 60 giorni daila comunicazicne dellAppaltatore, ANAS, previa
valutazione della trasformazione societaria sulla base della documentazione elencata,
notifichera la propria opposizione al subentro di altro soggetto nella titolarita del
contratto con conseguente provvedimento di recesso o risoluzione dello stesso o, al
contrario accettazione della nuova situazione soggettiva. In questultimo caso ANAS
procedera a pre"nderne atto mediante proprio provvedimento.

Salvo quanto previsto nel presente articolo in merito alla modifica soggettiva del
Contratto ai sensi dellarticolo 106, co. 1, lett. {d} {2) del D.Lgs. 50/20316, & vietata la
cessione del Contratto sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario & nullo di diritto.

3.11 Penali

In caso di ritardo rispetto al termine di ultimazione dei lavori (“TU") nonché nella
ultimazione di ciascuna partita di lavoro (“Ultimazioni per Parti"), come individuate nel
Contratto, rispetto ai rispettivi termini stabiliti nel Cronoprogramma, eventualmente
modificato in conformitd dei disposti contrattuali, 'Appaltatore deve corrispondere a
ANAS una somma a titolo di penale il cui importo giornaliero & stabilitc nel Contratto.
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L'Appaltatore & tenuto a corrispondere ad ANAS una somma a titolo di penate nella
misura stabilita nel Contratto anche in caso di ritardo nella consegna della
documentazione prevista nel PSC o dalla normativa vigente in materia di sicurezza.

La Direzione Lavori avra la facolta di detrarre gli importi dovuti a titolo di penale da
eventuali stati di avanzamento ancora da liquidare e/o mediante incameramento delle
garanzie bancarie e/c polizze fideiussorie in essere, fino alla concorrenza della somma
dovuta e con conseguente obbligo immediato dell'Appaltatore, in caso di escussione
delle garanzie bancarie e/o polizze fideiussorie, di prowedere alla reintegrazione delle
garanzie medesime.

Con riferimento alle penali intermedie, resta inteso che ove nel corso dell'esecuzione
delle prestazioni 'Appaltatore provveda a recuperare i ritardi intermedi, ultimando
I'opera entro il Termine di Ultimazione dei [avori, limporto trattenuto a titolo di penale
verra riaccreditato allAppaltatore, senza interessi o indennizzi comunque denominati.

Limporto complessivo delle penali non pud superare il 10 per cento dell'importo
contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo
superiore alla predetta percentuale ANAS potra risolvere il Contratto ai sensi dell'art.
108 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 10.2 del presente Capitolato.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto dell’ANAS
al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, in aggiunta allimporto delle penali. Il
suddetto danno potra consistere tanto nel danno emergente che nel lucro cessante.

L'applicazione delle misure per ritardata ultimazione non esime I'Appaltatore
dall'osservanza degli obblight contrattuali e di legge.

3.12 Premio di accelerazione

In casi particolari che rendano apprezzabile l'interesse a che 'ultimazione dei lavori
avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, ANAS S.p.A. si
riserva la facolta di riconoscere in favore dell’Appaltatore un premio, per ogni giorno
di anticipo rispetto al termine di ultimazione dei lavori, che sara determinato sulla
base di uno dei seguenti criteri:

a) gli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale

b) rimborso degli oneri aggiuntivi effettivamente sostenuti (in termini di uomini e
mezzi) per il raggiungimento del nuovo termine anticipato.
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La Stazione Appaltante applichera il criterio meno oneroso per l'economia
dellappalto.

3.13 Danni da forza maggiore

Non verra accordato all’Appaltatore alcun indennizzo per danni alle opere e provviste
che si verificassero nel corso dei lavori se non in casi di forza maggiore - acclarata con
dichiarazicne da parte dell'autorita pubblica - ed unicamente in assenza di concorso
di colpa da parte dello stesso ovvero def soggetti dei quali & tenuto a rispondere.

Pur se causati da forza maggiore, nessun compenso sara dovuto da ANAS S.p.A. per
danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di servizio
etc..

Non generano altresi alcun diritto al compenso nemmeno i danni caglonati da forza
maggiore alle opere prowvisionali in guanto destinate ad essere rimosse al termine
dell'esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore & tenuto a prendere, tempestivamente ed efficacemente, tutte le misure
preventive atte ad evitare ovvero limitare i danni. Laddove non siano state poste in
@ssere tutte le cautele necessarie, non matura alcun diritto al compenso.

L'Appaltatore ha altres! I'onere, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento, di
denunciare entro 5 giorni dallaccaduto 'evento dannoso al DL. Ricevuta la denuncia il
DL procederd all'accertamento dei fatti, redigendo processo verbale alla presenza
dell'Appaltatore, In particolare, dovra essere accertato;

- lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente:

- le cause dei danni,

~la eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa lipotesi di
erronea esecuzione del progetto da parte dellAppaltatore;

- l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del DL;

- l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Il compenso per i danni sara in ogni caso limitato allimporto delle necessarie spese
di riparazione delle opere, che dovranno essere debitamente documentate e che
non potranno superare il corrispondente Importo contrattuale, decurtato dell'utile
d'impresa e delie spese generali come risultanti dall'offerta.

In ogni caso non saranno considerati danni di forza magglore:

- gli smottamenti e le solcature delle scarpate;
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- idissesti del corpo stradale;

- gliinterramenti degli scavi, delle cunette, dei fossi di guardia;

- gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale che dovessero verificarsi a
causa di precipitazioni anche di eccezionale intensita o di geli,

Nel caso di contestazione sull'accertamento del DL o comunque sulla decisione della
Stazione Appaltante in ordine all'evento o alla indennizzabilita dei danni, I'Appaltatore
@ tenuto ad iscrivere riserva nel registro di contabilita.

Anche in caso di dissenso con 'ANAS nei termini anzidetti, I'Appaltatore ha I'obbligo di
eseguire le riparazioni occorrenti alla prosecuzione dei lavori e ridefinire il PED;
eventuali ritardi nei ripristini saranno addebitati allappaltatore anche per
lapplicazione delle penali riferite alla consegna delle singole parti d'opera.

4 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTQ

4.1 Subappalto

Costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetio parte delle lavorazioni o
prestazioni oggetto del Contratto di appalto, ovunque espletate, che richiedono
limpiego di manodopera. Il subappalto non pud superare la quota del 30%
dellimporto complessivo del Contratto. Ai fini del presente articolo non sono
considerate subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture
con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente diimporto inferiore al 2 per cento
dell'importo dei lavori affidati o di importo inferiore a 100.000 Euro e qualora
lincidenza del costo della manodopera e del persenale non sia superiore al 50 per
cento dell'importo del Contratto di subappalto

L'affidamento del subappalto & consentito, previa autorizzazione della Stazione
Appaltante alle seguenti condizioni;

- chel'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che
intende subappaltare; I'omissione delle indicazioni implica che il ricorso al
subappalto & vietato e non pud essere autorizzato, ANAS pud, a suo
insindacabile giudizio tecnico, indicare nel Contratto e nellambito della quota
di esecuzione diretta a carico dell'Appaltatore - nel rispetto dellart. 105, comma
4 del D. Lgs. 50/2016 ~ che alcune componenti o attivita siano eseguite
direttamente dall’Appaltatore, con esclusione della possibilita di subappalto;
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- che I'Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di
subappalto (ben circostanziato e dettagliato in merito ai termini economici e
prestazionali dellambito operativo del subappalto) presso la Stazione
Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dellesecuzione

- delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la
sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma
deliart, 2359 del codice civile, con I'lmpresa alla quale ¢ affidato il subappalto.
Il contratto di subappalto deve riportare, a pena di nullita, un‘apposita clausola
con la quale il subappaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui ail'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

- che{Appaltatore trasmetta alla stessa Stazione Appaltante la documentazione
attestante che il subappaltatore & in possesso dei requisiti di qualificazione

~ prescritti dalla normativa vigente in relazione alla tipologia e allimporto def
lavori da realizzare in subappalto e la dichiarazione del subappaltatore
attestante assenza delle cause di esclusicne di cui all'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016
in capo allo stesso. L'Appaltatore provvedera a sostituire i subappaltatori per i
quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusicne
di cui al citato art. 80,

Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente dalla Stazione Appaltante in
seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; l'autorizzazione & rilasciata entro 30 giorni
dal ricevimento della richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta per
non pill di 30 giorni, ove ricorranc giustificati motivi; trascorso il medesimo termine,
eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto,
l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti. Qualora l'oggetto o limporto del
subappalto subiscano variazioni I'Appaltatore ha l'obbligo di acquisire una
autorizzazione integrativa dall’ANAS.

L'affidamento dilavori in subappalto comporta i seguenti obblighi:

a) l'Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i
prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per
cento. L'affidatario corrispende gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni
affidate in subappalte, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la
stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori ed il coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione
della presente disposizione; l'affidatario & solidalmente responsabile con il
subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di

sicurezza previsti dalla normativa vigents;
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b) nei cartelli esposti allesterno del cantiere devono essere indicati anche i
nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dellindicazione della
tipologia dei favori subappaltati e dellimporto dei medesimi;

¢) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento
economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriali in
vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono
responsabili, in solido con I'Appaltatore, dellosservanza delle norme anzidette
nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nellambito del
subappalto;

d} le imprese subappaltatrici, per tramite dellAppaltatore, devono trasmettere
alla Stazione appaltante, prima dellinizio dei lavori, la documentazione di
avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, ove presente,
assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del plano operativo di sicurezza;

e) nelrispetto dell'art. 105, comma 16 del D. Lgs. n. 50/2016, al fine di contrastare
il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il DURC & comprensivo della
verifica della congruita dellincidenza della manodopera relativa allo specifico
contratto affidato. Tale congruita, per i lavori edlli, & verificata dalla Cassa Edile,
in base allaccordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del
Contratto Collettivo Nazionale comparativamente pill rappresentative per
'ambito del settore edile ed il Ministerc del lavoro e delle Politiche Social; per i
lavori non edili & verificata in comparazione con lo specifico Contratto Collettivo
applicato.

I subaffidamenti che non costituiscono subappalto devono essere comunicati al RUP
e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, con lindicazione dell'oggetto
e dellimporto dell'affidamento e la denominazione del soggetto affidatario, e
l'assunzione degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge
136/2010 e ss.mm.ii.

L'affidamento dei lavori da parte dei soggetti di cui all'art, 45, comma 2, lett. b) e ¢) del
D. Lgs. 50/2016 ai propri consorziati non costituisce subappalto. Si applicano
comungue le disposizioni di cui all'art.67 del D.Lgs. n. 159/2011, nonché all'art. 105, c.
15 del D.Lgs. 50/2016

4.2 Responsabilita in materia di subappalto
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L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante
per 'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante
medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni
avanzate da terzi in conseguenza allesecuzione di lavori subappaltati. Eventuali
contestazioni e/o controversie tra I'Appaltatore ed il subappaltatore resteranno
esclusivamente a carico dellAppaltatore con esclusione di ogni e qualsivoglia
coinvolgimento della Stazione Appaltante e di ogni conseguenza nei confronti della
medesima.

Il D.L. e il RUP, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza,
provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto da parte dej
subappaltatori di tutte le condizioni previste dall’ art 4.1.

4.3 Pagamento diretto dei subappaltatori e dei subfornitori

Allavverarsi di una o piu delle condizioni previste dal comma 13 delfart. 105 D.Lgs. n.
50/2016, la Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore il
pagamento di quanto dovuto per le prestazioni dalio stesso esegulite.

In tal caso, lAppaltatore comunica alla Stazione Appaltante le lavorazioni eseguite dal
subappaltatore, con specificazione del relativo importo e con proposta motivata di
pagamento, corredata di tutti gli elaborati tecnico economici da cui risuitino in
dettaglio le prestazioni eseguite dal subappaltatore.

In ogni caso, il pagamento diretto del subcontraente non potra avvenire prima della
redazione dello stato di avanzamento del contratto di appalto, in cui siano ricomprese
le lavorazioni del subappalto.

5 DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

5.1 Ultimazione dei lavori

L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare formalmente per iscritto Iultimazione dei
lavori al DL, il quale procede ai necessari accertamenti in contraddittorio con
I'Appaltatore e rilascia tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori
attestante l'avvenuta ultimazione, trasmettendone wuna copia conforme
allAppaltatore. In ogni caso alla data di scadenza prevista dal contratto per
I'ultimazione dei lavori, il DL redige in contraddittorio con I'Appaltatore un verbale di
constatazione sullo stato dei lavori.
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Il certificato di ultimazione pud disporre l'assegnazione di un termine perentorio, non
superiore a sessanta giornl, per il completamento di lavorazion! di piccola entitd,
accertate da parte del Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti
sull'uso e sulla funzionalita dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta
I'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessita di redazione dinuovo certificato
che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

5.2 Termini per il Collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione

Il certificatc di collaude & emesso entro il termine perentorio di sei mesi
dallultimazione dei favori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere
definitivo allorché venga approvato dalla Stazione Appaltante entro due anni dalla
emissione.

In mancanza di approvazione espressa, il cotlaudo si intende tacitamente approvato
decorsi due mesi daila scadenza del termine di due anni di cui sopra.

Fino a quando il certificato di collaudo non assume carattere definitivo, I'Appaltatore
risponde nei confronti di ANAS S.p.A. per le difformita e i vizi dell'opera, di cui allart-
1669 c.c.,, anche se essi erano riconoscibili in sede di collaudo, e con la sola condizione
che siano stati denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di collaudo
divenga definitivo.

All'esito positivo del collaudo, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai sensi dell'art.
101 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, previa verifica della regolaritd contributiva
dell'Appaltatore e del subappaltatore.

Qualora I'Appaltatore non provveda ad inviare la necessaria documentazione per le
operazioni di collaudo e cid causi ritardo nella emissione del relativo certificato, il
pagamento della rata di acconto/saldo non potra avvenire in mancanza dell'invio della
suddetta documentazione.

Per appalti diimporto inferiore alla soglia europea di cui all'art.35 del D.Lgs. n. 50/2016
e nel casi espressamente individuati dalla normativa vigente, il certificato di collaudo
del lavori pud essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal
Direttore dei Lavori entro tre mesi dalla ultimazione dei lavori.

5.3 Oneri dell'Appaltatore nelle operazioni di collaudo
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L'Appaltatore, a propria cura e spese, dovra mettere a disposizione dell'organo di
collaudo il personale, le apparecchiature ed i mezzi d'opera necessari ad eseguire tutte
[e operazioni necessarie al collaudo, compreso quanto necessario al collaudo e dovra,
sempre a proprie spese, ristabilire le parti del lavoro che fossero state alterate
nell'eseguire tali verifiche.

Se I'Appaltatore non ottempera a tali obblighi I'organo di collaude dispone che sia
provveduto d'ufficio, deducendo tale spesa dal rimanente credito dellAppaltatore.

Nella eventualitd di mancanze riscontrate dall'organo di collaudo, sono a carico
dellAppaltatore, le spese di visita dellANAS per laccertamento dellavvenuta
eliminazione delle suddette mancanze, per le ulteriori operazioni di collaudo resa
necessaria dal difetti o dalle stesse mancanze. Le suddette spese sono prelevate dalla
rata di saldo da pagare al'Appaltatore.

5.4 Danni prodotti alle opere da terzi dall'ultimazione dei lavori fino
all'apertura al transito

L'Appaltatore & obbligato a garantire, contro eventuali danni prodotti da terzi, le opere
eseguite, restando a suo carico le spese occorrenti per riparare i guasti avvenuti prima
dell'apertura al transito, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura
assicurativa ai sensi del D.Lgs. n.50/2016.

L'Appaltatore & anche obbligato a mantenere e conservare tutte le servitl attive e
passive esistenti sul tratto di strada oggetto dell'appalto, rimanendo responsabile di
tutte le conseguenze che ANAS, sotto tale rapporto, dovesse sopportare per colpa di
esso Appaltatore.

5.5 Responsabilita per difformita e i vizi dell'opera

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, 'Appaltatore risponde per la
difformitd e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione
Appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

| controlli e le verifiche eseguite dalia Stazione Appaltante nel corso dellappalto non
escludono la responsabilitd dellAppaltatore per vizi, difetti, e difformita dell'opera, di
parte di essa, o dei materiali impiegati. Tali controlli e verifiche non determinano
linsorgere di alcun diritto in capo allAppaltatore, né alcuna preclusione in capo alla
stazione appaltante.
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5.6 Compenso del collaudatore

Gli oneri inerenti al collaudo sono a carico della Stazione Appaltante ai sensi dellart.
113 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 .

5.7 Presain consegna dei lavori ultimati

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente
le opere appaltate anche subito dopo ['ultimazione dei lavori, alle condizioni e con le
modalita previste dalla normativa vigente.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltd, che viene comunicata
all'’Appaltatore per iscritto, [o stesso Appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo,
né pud reclamare compensi di sorta.

La presa in consegna da parte della Stazione appaltante avviene nel termine fissato
dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del responsabile del
procedimento, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Con la presa in consegna anticipata I'onere della custodia viene trasferito alla Stazione
Appaltante e a carico dell’Appaltatore resta quello relativo alla manutenzione fino al
collaudo provvisorio.

La consegna anticipata dell'opera non preclude eventuali giudizi negativi circa difetti,
manchevolezze e vizi dell'opera, che il collaudatore accerti successivamente in sede di
visita dio collaudo.

5.8 Obblighi preliminari alla consegna delle opere realizzate.

L'Appaltatore al termine dei lavori e prima della consegna delle opere & obbligato alla
consegna, sia su supporto cartacec che informatico, dei dati di “os built” secondo |l
sistema PDM ANAS.

L'’Appaltatore é obbligato a trasmettere al DL, su supporto cartaceo, le Schede di 1°
individuazione e le Schede di accatastamento, opportunamente compilat'e,
riguardanti ogni elemento realizzato, accompagnate dall'apposito Modello di
Trasmissione,
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Le Schede in argomento saranno fornite da parte del Direttore dei Lavori, ovvero dal
personale ANAS da questi incaricato, su richlesta dell’Appaltatore per essere da

guest'ultimo compilate e restituite,

In particolare 'Appaltatore dovra trasmettere le Schede di 1° individuazione e le

Schede di accatastamento secondo le seguenti scadenze:

- al raggiungimento di un avanzamento lavori superiore all'80% dell'appalto

relativamente alle Schede delle opere gia realizzate;

- a conclusione dei lavori, contestualmente alla comunicazione dell'avvenuta
ultimaziona dei lavori, relativamente alle Schede di tutti gli elementi realizzati.

Resta inteso che in assenza della trasmissione delle suddette Schede di

f‘lO

individuazione e di accatastamento non potranno essere emessi | Certificati di

Pagamento,

6 DISCIPLINA ECONQMICA

6.1 Rimunerativitd dei prezzi contrattuali

I lavori, le prestazioni e le forniture comunque necessari per l'esecuzione delle
opere appaltate, ivi comprese le eventuali modifiche e aggiunte previste
nell'art.3.9, sono remunerati in base ai prezzi stabiliti nell'elenco dei prezzi allegato
al Contratto.

Detti prezzi contrattuali si riferiscono singolarmente a lavori, prestazioni e
forniture interamente finiti e completi in ogni loro parte anche accessoria, ed
eseguiti, a perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni e modalita indicate nel
Contratto, in esatta rispondenza allo scopo cui sono destinatl.

Pertanto i prezzi contrattuali coprono tutti gli oneri derivanti dal Contratto, salvo
quelll esplicitamente stabiliti a carico di ANAS, ed inoltre tutti quelli che, anche se
non categoricamente espressi, siano necessari al perfettc compimento dei relativi
lavori, prestazioni e forniture.

Con la firma del Contratto I'Appaltatore riconosce la remunerativita del complesso
dei prezzi contrattuali. Detti prezzi coprono, quindi, nel loro insieme, ['utile
dell'Appaltatore cltre alla totalita delle spese, degli oneri ed alee inerenti il
compimanto delle opere oggetto dellappalto, secondo le prescrizioni, con le
obbligazioni ed entro i termini del contratto di appalto.
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In particolare, sono comprese nel corrispettivo dellappalte, a titolo esempilificativo e
non esaustivo, le spese generali e gli ulteriori oneri di seguito elencati:

- Spese generali:
a) le spese di contratto ed accessorie e limposta di registro;

b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o
la garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;

c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di
sede dell'esecutore;

d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di
cantiere;

e) le spese per l'impianto, la manutenzione, lilluminazione e il ripiegamento
finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per l'utilizzazione di aree diverse da quelle
poste a disposizione dal committente;

f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

g) le spese per attrezzi e opere provvisicnali e per quanto altro occorre alla
esecuzione piena e perfetta dei lavori;

h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che
POssono occorrere, anche su motivata richiesta del DL o del RUP o dell'organo
di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del
certificato di collaudo provvisoric o all'emissione del certificato di regolare
esecuzione;

) le spese per le vie di accesso al cantiere, listallazione e [l'esercizio delle
attrezzature e dei mezzi d'opera di cantiere;

) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a
disposizione per |'ufficio di Direzione Lavori;

m) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di
danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali:

n) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino
allemissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato
di regolare esecuzione;
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o) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs. n.81/2008, di
cui & indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali, ai fini degli
adempimenti previsti dall'art.95 comma 10 del D.1gs. n.50/2016.

p) gli oneri generali e particolari previsti dalle specifiche tecniche
- Oneri ulteriori, oltre a quelli riportati in aftre parti del presente Capitolato:

a)  peri materiali: ogni spesa per la fornitura, i trasporti, i cali, le perdite, gl
sprechi, ecc., nessuna eccettuata, per darli a pi¢ d'opera in qualsiasi iuogo,
anche se fuori dalla sede stradale;

b)  per gli operai e mezzi d'opera: ognl spesa per fornire i medesimi di
attrezzi ed utensili del mestiere nonché le quote per assicurazioni sociali e
polizze;

c) per i noli: ogni spesa per dare a plé d'opera i macchinari ed i mezzi
d'opera pronti al loro uso;

d)  per i lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera prowvvisionali, nessuna
esclusa, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti
che 'Appaltatore dovra sostenere a tale scopo;

e)  tutti gli oneri per la sicurezza, determinati da appositc compute, saranno
corrisposti a corpo proporzionalmente all'avanzamento dei lavori.

L'Appaltatore con la firma del contratto riconosce di aver tenuto conto e di essere
remunerato per qualsiasi onere relativo alla corresponsione di paghe, premi,
indennity, rimborsi e somministrazioni non previsti 0 comungue eccedenti quanto
stabilito dai contratti collettivi di lavoro, avendo pienamente valutato il costo effettivo
della mano d'opera anche in base alle condizioni ambientali nonché per ogni onere
riferentesi al lavoro straordinario, festivo e notturno che fosse necessario per
I'esecuzione dei lavori entro i termini contrattuali.

In relazione alla riconosciuta remunerativitd del complesso dei prezzi contrattuali,
nessuna riserva potra essere avanzata in ordine alla pretesa non remunerativita di
singoli prezzi, qualungue possa essere la causa che l'abbia determinata.

| prezzi contrattuali sono fissi ed invariabili,

6.2 Revisione prezzi
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Salva diversa previsione nei documenti di gara, ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett, a) del
D.Lgs. 50/2016, @ esclusa la revisione dei prezzi,

6.3 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Le eventuali variazioni intervenute nel corso dei lavori ed approvate dalla Stazione
Appaltante sono valutate mediante l'applicazione del prezzi unitari di cui allelenco
prezzi; qualora tra | prezzi unitari di cui allelenco prezzi non sianc previsti prezzi per i
lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi procedendo nell'ordine
che segue;

1. desumendoli dal prezziario ANAS;

2. ragguagliandoli a quelli di lavorazioni simili gia comprese nel Contratto;

3. qualora sia impossibile percorrere le due soluzioni precedenti , ricavandoli da
nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano
d'opera, materiali, noli e trasporti gia presenti nell'Elenco Prezzi di ANAS e
riportati alla data della formulazione dell'offerta. In caso ci sia la necessita di
utilizzare un nuovo costo elementare, non presente nell’'Elenco Prezzi, questo
dovra essere determinato a seguito di una indagine di mercato condotta dalla
Direzione Lavori. Tali nuovl prezzi saranno definitivi con apposite verbale di
concordamento tra if DL e 'Appaltatore e approvati dal RUP,

Se I'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi cosl determinati ed approvati, la Stazione
Appaltante pud ingiungergli 'esecuzione delle lavorazioni ¢ la somministrazione dei
materiali sulla base di detti prezzi; ove ['Appaltatore non iscriva riserva sugli atti
contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati,

6.4 Anticipazione

In applicazione dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante eroga
all’Appaltatore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata
dal RUP, l'anticipazione sullimporto contrattuale nella misura pari al 20 per cento
calcolato sul valore stimato dell’appaito.

lLa sopraindicata erogazione & subordinata alla costituzione di una garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorata del
tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione
stessa secondo il cronoprogramma dei lavori,
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La predetta garanzia & rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del D.Lgs. n.
385/1993 o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce
l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne
disciplinano la rispettiva attivita, La garanzia pud essere, altresi, rilasciata dagli
intermediari finanziali iscritti neli'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del
D.Lgs. n. 385/1993.

L'importo di tale garanzia verra gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso
dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte di ANAS.

l'anticipazione sard recuperata mediante trattenuta su ciascun certificato di
pagamento proporzionatmente al numero di SAL previsti.

L'anticipazione & restituita integralmente se l'esecuzione dellappalto non prosegue
secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione Appaltante anche gli
interessi legali sulle somme anticipate e restituite dall'Appaltatore responsabile dei
ritardi nell'esecuzione dei lavori.

6.5 Pagamenti in acconto

| pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di
pagamento. A seconda del valore e della tipologia dell'appalto, gli stati di avanzamento
sono stabiliti, nei relativi Contratti di Appalto, secondo una delle seguenti modalita:

a) con cadenza mensile;

b) al raggiungimento, nell'esecuzione dei lavori, contabilizzati ai sensi degli articoli
successivi del presente capitolato, delfimporto precisato nel contratto,
comprensivo della relativa quota degli oneri per la sicurezza.

A garanzia defl'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza
fisica dei lavoratori, sullimporto netto progressivo dei lavori & operata una ritenuta
dello 0,50 % {art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016) da svincolarsi in sede di conto finale,
dopo l'approvazione da parte di ANAS del certificato di collaudo o di verifica di
conformita, previo rilascio del DURC.

Entro i 45 giorni successivi allavvenute raggiungimento dellimporto dei lavori eseguiti
di cui al comma 1, il DL redige la relativa contabilita e il RUP emette, entro lo stesso
termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: "lavori
A tULLO il e " con lindicazione della data.
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L'emissione di ogni certificato di pagamento & subordinata:

- all'acquisizione, da parte della Stazione Appaltante, del DURC dell'affidatario dei
lavori e degli eventuali subappaltatori; ai sensi dell'art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016,
in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale
dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e
cottimi di cui allart. 105, impiegato nellesecuzione del contratto, la stazione
appaltante trattiene dal certificato di pagamento limporto corrispondente
allinadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e
assicurativi, compresa, nei laveri, la cassa edile.

- allavvenuta trasmissione da parte dell’Appaltatore delle fatture quietanzate del
subappalto nel caso in cui non si sia proceduto al pagamento diretto dei
subappaltatori.

Avalle della ricezione de! certificato di pagamento, 'Appaltatore pud emettere fattura
con le modalita indicate all'articolo 6.7.

ANAS provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni,
mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dellAppaltatore.

6.6 Pagamenti a saldo

All'esito positivo del collaudo, il RUP, accertatc il conto finale dei laveri, rilascia il
certificato di pagamento, non oltre 90 giorni dall’'emissione del certificato di collaudo
prowvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione, ai fini dell'emissione da parte
dellAppaltatore della fattura relativa all'ultima rata a saldo. Resta inteso che il
certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai
sensi dell'art. 1666, co. 2, cod. civ,

Il conto finale dei lavori deve essere scttoscritto dallAppaltatore, su richiesta del RUP,
entro il termine perentorio di 15 giorni; se I'Appaltatore non firma il conto finale nel
termine indicato o se lo firma senza confermare le riserve gia formulate nel registro
di contabilita, il conto finale si ha come da [ui definitivamente accettato. Il RUP formula
in ogni caso una sua relazione finale entro i successivi 60 giorni.

La rata di saldo, ove nulla osti, & pagata entro 30 giorni dallemissione della fattura da
parte dell'Appaltatore.
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I pagamento della rata di saldo & disposto solo previa consegna da parte
dellAppaltatore della garanzia fidejussoria ai sensi dellart, 103 comma 6 del
D.Lgs.50/2016.

6.7 Modalita di fatturazione

Le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico, in
conformitd a quanto previsto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55, che ha fissato la decorrenza
degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la
Pubblica Amministrazione, ai sensi della Legge 244/2007, allart. 1, commi da 209 a
214,

Le fatture dovranno essere trasmesse al Codice Univoco Ufficio di riferimento
corrispondente allufficio di “ANAS S.p.A. responsabile del pagamento (I'Elenco CUU
delle Unita Territoriali e Centrali di ANAS & presente sul sito istituzionale della societa),
come previsto dalla normativa di settore sulla fatturazione elettronica.

La trasmissione delle fatture dovra avvenire tramite il sistema di interscambio {sdi)
dellAgenzia delle Entrate, per le cui istruzioni di utilizzo si rinvia al sito
www . fatturapa.gov.it.

La fattura elettronica dovra essere compitala secondo le “Istruzioni operative per la
compilazione della FatturoPA" pubblicate sul sito istituzionale di "ANAS S.p.Af
www.stradeANAS.it, alla voce “Fatturazione Elettronica”; pit specificatamente
dovranno essere indicati obbligatoriamente, il codice CIG e il codice CUP relativi al
lotto/gara di interesse

6.8 Obblighi refativi alla tracciabilita dei flussi finanziari

L'Appaitatore & tenuto ad osservare tutti gli obbligh! di tracciabilita dei flussi finanziari
di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010.

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente Contratto dovranno essere registrati
sul conto corrente dedicato indicato nel Contratto e, salvo quanto previsto dall'art.3
co.3 della Legge n.136/2010, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite
bonifico bancario o postale ovverc con altri strumenti di pagamento idonei a
consentire la piena tracciabilitd delle operazioni. Ogni modifica relativa ai dati
identificativi del conto corrente indicato dovra essere comunicata secondo le modalita
precisate nel Contratto.
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Gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transaziona, il
Codice Identificativo di gara (CIG) attribuito dalla Autoritd Nazionale Anticorruzione e
il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico indicati nell'epigrafe
del Contratto.

L'Appaltatore & tenuto altresi ad inserire nei contratti con { subappaltatori e i
subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati, a pena di nullita
assoluta, un'apposita clausola con la quale clascuno di essi assume gii obblighi di
tracciabilita del flussi finanziari di cui alla citata legge. A tal fine, & fatto obbligo
all'’Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante I'elence di tutti i sub-contratti
stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, dell'appalto, i1 nome del sub-
contraente, I'importo del contratto, I'cggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati,
nonché di trasmettere copia dei relativi contratti, onde consentire la verifica da parte
della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante
ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente, delleventuale
inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli
okblighi di tracciabilitd finanziaria. '

Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilitd dei flussi finanziari
comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art,6 della Legge n.136/2010, oltre
alla nullita ovvero alla risoluzione del contratto nei casi espressamente previsti dalla
succitata Legge.

6.9 Cessione dei crediti

E ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'art, 106, co. 13 del D.Lgs. n. 50/2016 ed
in applicazione di quanto disposto dalla L. n. 52/1991.

Ai fini dell'opponibilita ad ANAS della cessione dei crediti, 'atto di cessione dovrd
essere stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata e dovrd essere
notificato alla Stazione Appaltante, mediante PEC o Raccomandata AR, da inoltrarsi
presso la Direzione Generale ANAS S.p.A. - DAA (Direzione Appalti e Acquisti) / APP -
(Appalti) e Direzione CFO (Chief Financial Officier)/ Amministrazione, via Monzambano
n.° 10 - 00185 Roma, e, per conoscenza, al RUP, indicando espressamente il codice
IBAN completo di numere di conto corrente (bancario/postale) sul guale deve essere
effettuato il pagamento. Al suddetto conto corrente si applicano le disposizioni sulla
tracciabilita dei flussi finanziari, di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.,
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L'atto di cessione dovrd contenere lindicazione del cedente, del cessionario,
dellimporto e della natura del debito ceduto.

Il mancato rispetto di ciascuna delle anzidette prescrizioni determina linefficacia e
lFinopponibilita della cessione nei confronti di ANAS.

Resta inteso che lefficacia dellatto di cessione & subordinata allapprovazione
espressa - da rendersi entro il termine di 45 giorni dalla notifica della cessione - di
ANAS S.p.A. che siriserva di verificare, di volta in volta, la sussistenza dei presupposti
giuridici e contabili per l'opponibllitd della cessione medesima nonché l'effettiva
regolaritd déei pagamenti, da parte del cedente, nei confronti dei subappaltatori e/o
subcontraenti.

Resta inteso che, anche in caso di accettazione espressa della cessione, ANAS S.p.A.
potrd opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibill al cedente e derivanti
dall'applicazione del presente Contratto.

6.10 Spese contrattuali, imposte e tasse

Tutte le tasse, imposte, diritti ed oneri di qualsivoglia natura gravanti sul lavero
saranno a carico del Appaltatore, ad eccezione delllV.A. e di quelle che la legge
espressamente pone a carico della Stazione Appaltante.

7 CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

7.1 Lavori a misura

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo quanto
previsto nel CSA Lavori - Parte Generale, ovvero sono utilizzate per la valutazione dei
lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che 'Appaltatore
possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le
guantita realmente poste in opera.

Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi del
presente Capitolato e per tali variazioni risulti eccessivamente oneroso individuare in
maniera certa e definitiva le quantita e pertanto non sia possibile [a loro definizione
nel lavoro “a corpo” esse possono essere preventivate “a misura”. Le relative
lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con
puntuale motlvazione di carattere tecnico e qualera non sfano valutabili mediante |
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prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la
formazione di nuovi prezzi ai sensi del presente Capitolato,

Non sono comungue riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o
aumenti dimensionall di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non
saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni
spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dalle
specifiche tecniche del presente Capitolato e secondo i tipl indicati e previsti negli atti
progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture a misura verra effettuata applicando
alle guantita eseguite i prezzi unitari desunti dall'elenco dei prezzi unitari allegato al
presente Contratto, previa applicazione dello sconto offerto in gara se non gia recepito
nell'elenco prezzi.

7.2 Lavori a corpo - oneri per la sicurezza

La valutazione del lavoro a corpo & effettuata secondo le specificazioni date
nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze
degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a
corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti
alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuite alla quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavoria corpo siintende sempre compresa ogni
spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dalle
specifiche tecniche del presente Capitolato e secondo i tipl indicati e previsti negli atti
progettuali. Pertanto nessun compenso puod essere richiesto per lavori, forniture e
prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a
corpo, sianc rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori,
forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla
funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le
regole dell'arte.

La contabilizzazione dei lavori a corpo e effettuata applicando allimporto netto di
aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro
riportate nel contratto,

La lista delle voci e delle quantita relative ai lavori a corpo non ha validita ai fini del
presente articolo, in quanto I'Appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla
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gara, a verificare le voci e le quantita richieste per l'esecuzione completa dei lavori
progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente
corrispettivo,

La contabilizzazione degli oneri per la sicurezza, considerati complessivamente a
corpo, ¢ effettuata dalla Direzione Lavori sulla base del preventivo assenso espresso
dal coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, ove nominato, in percentuale
secondo gli stati di avanzamento rapportati allimporto contrattuale.

Al fini della tenuta della contabilita & consentito 'utilizzo di programmi informatizzati.

7.3 Lavori in economia

La contabilizzazione dei lavori in economia previsti dal contratto o introdotti in sede
di varianti & effeftuata come segue’

- per quanto riguarda i material, secondo i prezzi dall'elenco prezzi allegato al
contratto per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta;

- per I trasporti, i noll e la mano d'opera, secendo le tariffe locali vigenti al momento
della loro esecuzione, incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del
ribasso d'asta esclusivamente su queste ultime due componenti.

7.4 Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d'opera

Non sono valutati, ai fini contabili, i manufatti ed i materiali a pié d'opera, ancorché
accettati dalla direzione dei lavori.

Qualora determinati manufatti abbiano un valore che supera la spesa per la messa in
opera & previsto Il loro accreditamento in contabilita prima della messa in opera, in
misura non superiore alla meta del prezzo stesso.

All'importo dei lavori eseguiti @ aggiunta la meta di quello dei materiali provvisti a pie
d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed
accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo dicontratto o, in difetto, ai prezzi
di stima.

Il pagamento dei materiali non costituisce accettazione degli stessi da parte della
Stazione Appaltante. La responsabilita e la custodia di detti materiali rimane in capo
allimpresa al pari dei lavori eseguiti.
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8 CAUZIONIE GARANZIE E POLIZZE ASSICURATIVE

8.1 Garanzia definitiva

Ai sens! di legge |'Appaltatore e tenuto a fornire per la sottoscrizione del contratto una
"garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione ai sens! dellart, 103
del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia dell'ladempimento di tutte te obbligazioni del Contratto e
del risarcimento def danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazion
stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in piU all'Appaltatore rispetto
alle risultanze della liguidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno
verso 'Appaltatore.

Limporto della garanzia definitiva € pari al 10 % dell'importo contrattuale. In caso di
aggiudicazione con ribassi superiori al 10% la garanzia da costituire @ aumentata di tanti
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso offerto sia superiore al
20%, 'aumento & di due punti percentuall per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo
prowvisorio ¢ del certificato di regolare esecuzione,

La Stazione Appaltante puo richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della
garanzia ove questa sta venuta meno, in tutto ¢ in parte, nel corso dell'esecuzione deilavori;
in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da
corrispondere all'/Appaltatore. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina
la decadenza dell'affidamento e |'escussione della cauzione prowvisoria presentata in sede
di offerta da parte della Stazione Appaltante aggiudicatrice, che aggiudica I'appaito al
concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia & progressivamente svincolata a norma dell’art. 103, co, 5 del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di raggruppamenti temporanei, le garanzie fideiusscrie e le polizze assicurative
sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti |
concorrenti ferma restando la responsabilitd solidale tra le imprese. Nel caso di
raggruppamento di tipo verticale, la garanzia definitiva conterra l'indicazione delle
responsabilitd assunte dalle singole mandanti, ciascuna per la propria parte di lavori
da eseguire.

8.2 Garanzia per lI'esecuzione di lavori di particolare valore (lavori di importo
superiore a 100 milioni di euro).
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Al sensi daltart. 104 del D.Lgs. n. 50/2016, I'Appaltatore & tenuto a presentare - in luogo
della garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 - sotto forma di cauzione o
di fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di
solvibilith previste dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attivita o dagli intermediari
finanziari iscritti nellaloo di cui allart. 106 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono, invia esclusiva
o prevalente, attivitd di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da
parte di una societ di revisione iscritta allalbo di cui alfart. 161 del D.Lgs.. n.. 58/1998, in
possesso dei requisiti di solvibilita richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa, a
cid autorizzati dalla Banca ditalia:

a} unagaranzia dell'ladempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento -

dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse,
denominata "garanzia di buon adempimento", costituita con le modalita di cui all'art.
103, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016, e pari al 5% fisso dell'imperto contrattuale come
risultante dall'aggiudicazione senza applicazione degli incrementi per ribassi. Tale
garanzia deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo
prowisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a 12 mesi dalla
data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;

b) una garanzia di conclusione dell'opera nei casi di risoluzione del contratto previsti dal
codice civile e dal D.Lgs. n. 50/2016, denominata "garanzia per la risoluzione", di
natura accessoria e di importo pari al 10% dell'importo contrattuale e, comungue, non
superiore a 100 milioni di euro. Tale garanzia & efficace a partire dal perfezionamento
del contratto e fino alla data di emissione del certificato di ultimazione dei lavori e si
estingue automaticamente, oltre che perla sua escussione, decorsi tre mesi dalla data
del riaffidamento dei lavori,

Le predette garanzie dovranno prevedere, espressamente, la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia alleccezione di cui allart. 1957,
co. 2 c.c. prevedendo Foperativita, entro 30 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione
Appaltante aggiudicatrice recante lindicazione del titolo per cuila Stazione Appaltante o il
soggetto aggiudicatore richiede l'escussione.

Le garanzie di cui al presente articolo dovranno essere presentate anche nel caso di
affidamento dei lavori ad un nuovo soggetto, da quest'ultimo.
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Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del
Ministro dello sviluppo econormico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

8.3 Cauzione a garanzia della rata di saldo

Ai sensi dellart. 103, co. & del D.Lgs. n. 50/2016 il pagamento della rata di saldo &
subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa pari allimporto della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse
legale, applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di
collaudo e l'assunzione del carattere di definitivita dello stesso.

8.4 Riduzione delle garanzie

Al sensi del combinato disposto dell'art, 93, comma 7 e dell'art. 103, co. 1 del D.Lgs. n.
50/2016, l'importo della garanzia definitiva, e del suo eventuale rinnovo & ridotto:

i) del 50% per I'Appaltatore al quale venga rilasciata, da organismi accreditati, la
certificazione del Sistema di Qualitd conforme alle norme europee della serie UNI CEl
[SO9000;

i) del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al n. i), per I'Appaltatore in
possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai
sensi del regolamento (CE} n. 1221/2009 del Parlamento eurcpeo e del Consiglio, del
25 novembre 2009;

iii) del 20% anche cumulabile con la riduzione di cul al n. i}, per 'Appaltatore in
possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001;

iv) del 15% per |'Appaltatore che sviluppi un inventario di gas ad effetto serra ai
sensi della norma UNI EN SO 14064-1 o un'impronta climatica {carbon footprint) di
prodotto ai sensi della norma UNIISO/TS 14067,

8.5 Polizza per danni causati a terzi.

Ai sensi dellart. 103 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 I'Appaltatore & altresi obbligato a
stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a
causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche
preesistenti verificatesi nel corso dellesecuzione dei lavori. Uimporto della somma da
assicurare @ pari ¢ superiore allimporto del contratto. Tale Polizza assicura la Stazione
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Appaltante anche contro la responsabilita civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza
dalla data di consegna dei lavori e fino alla data di emissione del certificato di collaudo
prowisorio ¢ del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

8.6 Polizza indennitaria decennale per danni cagionati alle opere (per i lavori di
importo superiore al doppio della soglia di cui all'art. 35, co. 1 lett. a) del
D.Lgs. n. 50/2016)

Ai sensididell'art. 103, co. 8 del D.Lgs. n. 50/2016, per i lavori di importo superiore al doppio
della soglia di cui all'art, 35, co. 1 lett. a), FAppaltatore per la liquidazione della rata di saldo
& obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo
prowisorio o del certificato di regolare esecuzione o comungue decorsi dodici mesi dalla
data di ultimazione del lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria
decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi
derivanti da gravi difetti costruttivi, La Polizza deve contenere la previsione del pagamento
in favore della Stazione Appaltante non appena questi lo richieda, anche in pendenza
dellaccertamento della responsabilita e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di
gualunque specie,

8.7 Polizza indennitaria decennale postuma per danni cagionati a terzi

2

L'Appaltatore & obbligato a stipulare, per i lavori di cui allarticolo precedente
una polizza di assicurazione della responsabilita civile per danni cagionati a terzi, con
decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del
valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di
euro.

9 DISPOSIZION] IN MATERIA DI SICUREZZA

9.1 Misure per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

L’Appaliatore & tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto dal D.Lgs. n.
81/2008 e da tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro.

All'atto della consegna dei lavori, 'Appaltatore dovra espressamente confermare di
aver preso piena e completa conoscenza del rischi di qualsiasi natura presenti
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nellarea di lavoro e di impegnarsi ad attuare tutti i provvedimenti per la prevenzione
infortuni e per la tutela dei lavoratori,

Di tale conferma si dara atto nel verbale di consegna dei lavori.

Ai sensi del D.Lgs. n. 81/08, TANAS comunichera all'Appaltatore il nominativo del
Responsabile dei Lavori, qualora diverso dal RUP.

L'ANAS o il Responsabile dei Lavori comunicheranno all’Appaltatore il nominativo del
Coordinatore per l'esecuzione dei Lavori (CSE), che dovra essere riportato nel cartello
di cantiere, unitamente al naminativo del Coordinatore per la progettazione (CSP).

L'Appaltatore provvedera:

- Ad informare preventivamente i propri dipendenti e gli eventuali
subappaltatori, cottimisti e fornitori, di tutti i rischi rilevati nell'area di lavoro
allatto della consegna degli stessi nonché di quelli individuati nel PSC fornito da
ANAS (laddove previsto, ovvero del DUVRI laddove il PSC non fosse previsto);

- afar osservare a tuttii propri dipendenti ed eventuali subappaltatori, cottimisti
e fornitori, tutte le norme e le disposizioni contenute nelle disposizioni
legislative sopra citate;

- a disporre e controllare che tutti i propri dipendenti e gli eventuali
subappaltatori siano dotati ed usino i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
appropriati e prescritti per | rischi connassi con le lavorazioni e/o con le
operazioni da effettuare durante il corso dei lavori;

- a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera, compresi quelli
eventualmente noleggiati o di proprieta dei subappaltatori, siano in regola con
le prescrizioni vigent;

- ad allontanare immediatamente le attrezzature, mezzi d'opera od altro non
rispondenti alle predette norme ed a sostituirli con altri idonei al corretto e
sicuro utilizzo ed impiego;

- ad informare, immediatamente prima dellinizio di ogni lavorazione, tutti i
propri dipendenti e gli eventuali subappaltatori, dei rischi specifici della
lavorazione da intraprendere e delle misure di prevenzicne e sicurezza da
adottare,

ANAS si riserva, tramite [a Direzione Lavori ed il parsonale incaricato, la facolta di
compiere ispezioni ed accertamenti in cantiere per verificare il rispetto di quanto
sopra, nonché di richiedere ogni notizia od informazione allAppaltatore circa
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I'osservanza di quanto prescritto dal presente articolo e, pitl in generale, dalla vigente
normativa in materia di sicurezza.

9.2 Piani di sicurezza

L'Appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il
PSC, laddove previsto, predisposto dal coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione {CSP) e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi
dellart. 100 del D.Lgs. n. 81/2008. Il suddetto obbligo & esteso altresi alle eventuali
modifiche e integrazioni approvate o accettate dal Coordinatore della Sicurezza in fase
di Esecuzione {CSE), laddove pravisto, ai sensi del successivo comma 3.

L'Appaltatore deve produrre al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
espressa accettazione del Piano di Sicurezza e coordinamento ovvero pud presentare
al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o pil proposte motivate di
modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti
casi:

- per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di
poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria
esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei
rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli
organi divigilanza;

- pergarantire il rispetto delle norme per la prevenzione degliinfortuni e la tutela
~ della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel pianc di sicurezza, anche
in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve pronunciarsi
tempestivamente, con atto motivato da annotare sul giornale dei lavori, in merito

allaccoglimento o al rigetto delle proposte presentate; le decisioni det CSE sono
vincolanti per 'Appaltatore.

|'Appaltatore ha altresi l'obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante, prima
dellinizio dei lavori, il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto
degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del D.Lgs. n. 81/2008,
ove necessario.

9.3 Piano operativo di sicurezza
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l’Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei
lavori, deve predisporre e consegnare al Direttore dei lavori 0, se nominato, al
Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza
(POS), per gquanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsability
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori redatto ai sensi dell'art. 89
comma 1 lettera h) del D.Lgs. n. 81/2008 i cui contenuti minimi sono descritti
nell'altegato XV al predetto decreto. Il piano operativo di sicurezza comprende il
documento di valutazione del rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato decrete, con
riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle
lavorazioni rispetto alle previsioni.

Al sensi degli artt. 26, 97 101 del D.Lgs. n. 81/2008 'Appaltatore & tenuto ad acquisire
I piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici del presente
capitolato nonché curare il coordinamento di tutte le imprese operanti net cantiere, al
fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili fra loro e coerenti
con il piano presentato dall'Appaltatore. Quest'ultimo & tenuto alla trasmissione dei
predetti POS al CSE.

2.4 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L'Appaltatore e obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del
D.Lgs. n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti
descritti agli articoli da 88 a 104 e gli allegati da XV1 a XXV dello stesso decreto.

| piani di sicurezza devono essere redatti in conformita aliallegato XV al D.Lgs. n. 81
del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'impresa esecutrice & obbligata a comunicare tempestivamente prima dellinizio dei
lavori @ quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore,
liscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, 'indicazione
dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa
I'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'Appaltatore & tenuto a
curare il coordinamento di tutte [e imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli
specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con
il plano presentato dall'Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio
di imprese detto obbligo incombe allimpresa mandataria capogruppo. Il direttore
tecnico di cantiere e responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese
impegnate nell'esecuzione dei lavori.
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Il piano disicurezza e di coordinamento o sostitutivo, ed il piano operativo di sicurezza
formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei
piani stessi da parte dellAppaltatore, comunque accertate, previa formale
costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Al sensi dellart. 105, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, I'Appaltatore & solidalmente
responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli
obblighi di sicurezza.

9.5 Ulteriori obblighi del’Appaltatore in materia di sicurezza

L'Appaltatore & tenuto a prevedere, nei contratti stipulati con le altre imprese
esecutrici, con lavoratori autonomi e con altri soggetti coinvolti a vario titolo nella
esecuzione dei lavori (quali fornitori in opera, noli a caldo, ecc.) 'ebbligo da parte di
questi di osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo 9.

L’ Appaltatore e gli altri soggetti esecutori sono tenuti, nellambito della Provincia di
esecuzione dei lavori, ad aprire una posizione Inps, Inail e Cassa edile e un Registro
degli Infortuni per i cantieri del presente appalto.

Salvo diversa disposizione scritta e comunicata al Coordinatore della sicurezza per
IEsecuzione dei Lavori (di seguito CSE), comprensiva delle necessarie deleghe dilegge,
il Direttore Tecnico deve essere nominato dall'esecutore Responsabile della Sicurezza
in Cantiere (di seguito RSC) cui compete Yonere di adempiere a tutti gli obblighi
dell'esecutore previsti dalle norme e dal presente Capitolato e in materia di Sicurezza
Cantieri. =

Il Direttore Tecnico di cantiere & incaricato dell'organizzazione, della gestione e della
conduzione del cantiere, mantiene i rapporti con la Direzione dei Lavori, coordina e
segue lesecuzione delle prestazioni in contratto e sovrintende all'adattamento,
allapplicazione e allosservanza dei piani di sicurezza. |i Direttore Tecnico di cantiere,
nominato RSC, & responsabile altresi del rispetto del piano di sicurezza da parte di
tutte le imprese impegnate nell'esecuzione del lavori,

Il RSC & linterfaccia del CSE per tutte le attivitd connesse alla Sicurezza Cantieri relative
anche agli altri soggetti esecutori. Il RSC dovra avere le deleghe di legge prescritte per
il Dirigente Delegato ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 81/08.

| compiti del RSC, a titolo non esaustivo, risultano i seguenti:
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verificare l'osservanza, da parte del soggetti esecutori, di tutte le misure di
sicurezza previste dai disposti normativi, dai Piani di Sicurezza, dagli OSS e dai
verbali di coordinamento;
presentare al CSE eventuali proposte dirette a migliorare la sicurezza in
cantiere;
partecipare alle riunioni di coordinamento promosse dal CSE;
promuovere riunioni di coordinamento ai fini della sicurezza con i soggetti
esecutori, in attuazione dell'art.97 del D.Lgs. 81/08;
verificare, preliminarmente alla trasmissione a RDL {responsabile dei lavori) e/o
CSE, la effettiva rispondenza della documentazione predisposta in materia di
sicurezza cantieri da altri soggetti esecutori, e provvedere alla successiva
trasmissione agli specifici destinatar;
predisporre e trasmettere a RDL e/o CSE la documentazione prescritta a carico
dell'esecutore o richiesta dal CSE ai sensi dei disposti normativi in materia di
sicurezza cantieri, curandone I successivi aggiornamenti;
trasmettere al CSE il Cronoprogramma settimanale aggiornato con previsione
quindicinale;
predisporre il Piano di Emergenza e curarne il costante aggiornamento;
trasmettere al CSE l'organizzazione dell'esecutore in materia di prevenzione
incendi, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave
ed immediato, salvataggio, pronto soccorso, gestione dellemergenza,
integrando tale organizzazione con quanto in tal senso eventualmente
predisposto dalle Autorita locali (Vigili del Fuoco, ASL,118);
trasmettere al CSE l'evidenza dell'avvenuto espletamento, da parte dei soggetti
esecutori, di tutte le formalita di loro competenza propedeutiche
all'organizzazione della protezione cantieri prevista per 'esecuzione di lavori in
presenza di esercizio;
Inoltre, il RSC deve assicurare la disponibilita in cantiere della seguente
decumentazione;
- Notifica Preliminare ai sensi dell'art.99 del D.Lgs. n. 81/08, esposta in
maniera visibile allinterno del cantiere;
- Copia dei verbali delle riunioni di coordinamente e degli Ordini di Servizio
per la Sicurezza (0SS);
- PSG
- Documentazione attestante la presa visione del PSC dal CSE da parte degli
altri soggetti esecutori;
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POS redatti e sottoscritti dalle Imprese esecutrici {Datore di Lavoro e
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) e dal RSC (come visto di
congruita ),

Specifiche attestazioni di conformita alle disposizioni del D.Lgs. 81/08 di
macchine, attrezzature e opere provvisionali;

Piani di Montaggio, Uso e Manutenzione dei ponteggi, ove utilizzati,
completi di libretto di autorizzazione ministeriale e eventuale progetto, se
necessario;

Piano di Emergenza,

Copia aggiornata del “Libro Unico”;

Copia dei Registri Infortuni (o eventuale copia conforme), aggiornati
periodicamente e comunqgue ad ogni evento registrato, di tutti i soggetti
esecutori.

¥ Infine, il RSC deve:

elaborare e trasmettere al CSE le statistiche infortuni;

verificare adempimento dei soggetti interessati di quanto previsto dagli
0SS e da eventuali verbali prescrittivi/dispositivi degli Organi di vigilanza;
verificare la regolaritd del contratto di lavoro applicato alle maestranze e
predisporre gli elenchi e le dichiarazioni relative al personale, da
consegnate al RDL;

partecipare, su richiesta del CSE, ad eventuali sopralluoghi congiunti;
provvedere alla consegna a tutte le maestranze operanti in cantiere di un
cartellino di riconoscimento curandone la relativa gestione docurmentale.

L' Appaltatore & tenuto a fornire a tutto il personale operante in cantiere un cartellino
identificativo completo di dati anagrafici, con fotografia, numerato progressivamente,
firmato dal RSC e registrato, con i dati relativi allimpresa di appartenenza, in un
apposito elenco costantemente aggiornato a cui sono allegate le fotocopie dei relativi

document] di riconoscimento.

L' Appaltatore &, per suo tramite, tutti gli altri soggetti esecutori sono tenuti a fornire

al RdL:

» una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica;
> una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente pill rappresentative, applicato ai lavoratori

dipendenti;
> unelenco del personale distaccato, le relative comunicazioni di distacco e copia
del libro matricola unico dellimpresa distaccante;
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» un elenco del personale con contratto di lavoro di somministrazione,
comprensivo delle specifiche contrattuali;
» un elenco del personale con altri tipi di contratto che sia chiamato a qualsiasi
titolo ad operare in cantiere;
» copia della documentazione prevista dall'allegato XVII del D.Lgs. 81/08 relativa
a tutti i soggetti esecutori,
Detti elenchi dovranno essere tenuti a disposizione del “Responsabile dei Lavori” (di
seguito Rdl) ed aggiornati mensilmente.

L" Appaltatore e, per suo tramite, tutti gli altri soggetti esecutori sono inoltre tenuti a
trasmettere al RdL, per il tramite del CSE, la certificazione di regolaritd contributiva in
corso di validita prima dellinizio delle lavorazioni ed, in seguito, ad ogni scadenza di
validita della certificazione prodotta.

L" Appaltatore e tenuto a trasmettere al CSE, almeno 15 (quindici) giorni naturali e
consecutivi prima dell'inizio delle lavorazioni, un documento per la gestione delle
emergenze in cantiere, denominato Piano di Emergenza, Evacuazione e Pronto
Soccorso, redatto ai sensi del D.Lgs. 81/08 ¢, per le parti specifiche, del DM 10/3/1998.
Tale Piano dovra essere costantemente aggiornato con l'evoluzione dei lavori e dei
cantieri. La mancata trasmissione nei tempi previsti della documentazione indicata nel
presente punto comportera 'applicazione delle penali come indicato all'art 3.11.

L'Appaltatore & obbligato a collocare le tabelle indicative del cantiere a termini della
circolare del Ministero dei Lavori Pubblici, Direzione Generale degli Affari Generali e
del Perscnale n.3127/129 in data 19 febbraio 1959. L'Appaltatore dovra fornire [e
prescritte tabelle delle dimensioni minime di m3 x m.2. Le tabelle dovranno
rispondere a quanto prescritte dall'art.105 comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016. In
prossimita delle testate dei cantieri per lavori stradali (di durata superiore a 7 giorni
lavorativi), 'Appaltatore dovra collocare apposite tabelle indicative dei cantieri stessi
net modi e con le caratteristiche previste dall'art.30 (fig. 11-382), del Regolamento di
esecuzione ed attuazione del Codice della Strada.

L' Appaltatore & tenuto alla immediata comunicazione al DL e al CSE di ogni infortunio
e/o incidente avvenuto in cantiere ed alla successiva trasmissione della
documentazione attestante la prognosi, nonché alla trasmissione delleventuale
prolungamento di quest'ultima. Inoltre per ogni infortunio grave (periodo di prognosi
uguale o superiore al 15/20 giorni), 'esecutore dovra trasmettere al CSE una relazione,
contenete le informazioni minime previste dal formato precedentemente trasmesso
dallo stesso CSE, in cui siano descritte le modalitd di  accadimento
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dellinfortunio/incidente, i soggetti coinvolti, i soggetti intervenuti e le relative azioni
intraprese,

L’ Appaltatore & tenuto, entro il 15 di ogni mese, a trasmettere al DL/CSE la statistica
degli infortuni occorsi nel mese precedente ai propri dipendenti e a quelli degli altri
soggetti esecutori, accompagnata dai dati necessari alla loro elaborazione {numero
infortuni, giorni di prognosi, ore lavorate) e da copia dei relativi Registri Infortuni, con
evidenziati, ove necessario, gli infortuni relativi allappalto in oggetto.

L' Appaltatore & tenuto a comunicare preventivamente al CSE lingresso di nuove
imprese esecutrici, lavoratori autonomi e altri soggetti terzi coinvoltia vario titolo nella
esecuzione dei lavori (noli a caldo, trasporti, ecc.), ad effettuare il coordinamento con
le relative attivita rispetto ai cantieri oggetto dell'Appalto ai sensi dell'art.97 del D.Lgs.
81/08 dandone evidenza al CSE mediante latrasmissione, prima dellinizio delle attivita
in cantiere dei predetti soggetti, della documentazione attestante lattivita di
coordinamento.

L' Appaltatore & tenuto a informare immediatamente if CSE della presenza in cantiere
degli Enti di vigilanza nonché a trasmettergli, entro il giorno successivo alla visita
effettuata dagli Enti stessi, copia di eventuali provvedimenti emessi refativi alle attivita
dei cantieri oggetto dell'Appalto.

9.6 Inosservanza delle prescrizioni contenute nei documenti relativi alla
sicurezza

\

L'Appaltatore & obbligato, durante lesecuzione dei [avori, allosservanza delle
prescrizioni dei documenti di sicurezza; qualora cid non avvenga, il Coordinatore per
l'esacuzione dei lavori, laddove nominato, ai sensi dell'art.92 co.1 lett. ¢) del D.Lgs.
n.81/2008, segnala ad ANAS ed al Responsabile dei lavori, previa contestazione scritta
allAppaltatore, le inosservanze alle disposizioni di legge e alle prescrizioni del piano di
cui all'art.100 del D.Lgs. n.81/2008, e propone la sospensione dei lavori, senza che cid
costituisca titolo per I'Appaltatore a richiedere proroghe alla scadenza contrattuale,
essendo imputabile a fatto e colpa dellAppaltatore stesso.

In caso di mancato positivo riscontro e di perdurante inosservanza della disposizione
di sicurezza impartita, 'Appaltatore sara formalmente diffidato e posto in mora per
gravi e/o ripetute violazioni della sicurezza, che costituiscono causa di risoluzione del
contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod.civ.
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Ferma restando la facoltd di ANAS di risolvere il contratto ai sensi del citato art. 1456
cod.civ., laddove riscontri gravi inadempimenti da parte dellAppaltatore con
riferimento agli obblighi sulla sicurezza, ovwero anomalie nella conduzione del lavero
o inottemperanza alle disposiziont dei Piani di Sicurezza, applicherd sullimporto del
primo SAL utile una detrazione dalla corrispondente aliquota dei costi della sicurezza
commisurata alla gravita della inadempienza, in conformita a quanto previsto dall‘art.
4.1.6 dell’All. XV del D.Lgs. 81/2008. Tale detrazione sara riaccreditata dal DL senza
interéssi con lemissione del primo SAL utile successivo alla riscluzione delle
inosservanze riscontrate ed approvazione del CSE.

10 CONTROVERSIE E SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO

10.1 Riserve e Controversie

Le riserve, quantificate in via definitiva dallAppaltatore, devono essere iscriite, a pena
di decadenza, nel primo atto contabile idoneo a riceverle successivamente
all'insorgenza del fatto che le ha determinate.

Le stesse riserve devono essere iscritte, a pena di decadenza, anche nel registro di
contabilita allatto della firma immediatamente successiva al verificarsi dell'evento
pregiudizievole ed infine le medesime riserve devono essere confermate nel conto
finale, diversamente si intendono abbandonate.

Una volta quantificate, le riserve non sono suscettibili di successive integrazioni e/o
incrementi rispetto allimporto iniziale.

Qualora la esplicazione o quantificazione non sia possibile al momento delliscrizione
della riserva, l'Appaltatore dovra provwvedervi nel termine di quindict giorni
dalliscrizione, scrivendo e formulando nel registro di contabilitd fe corrispondenti
domande di indennitd ed indicando con precisione il compenso cui crede di aver
diritto e le ragioni di ciascuna domanda. Nel caso in cui 'Appaltatore non firmi il
registro di contabilita oppure lo faccia con riserva senza esplicare nel modo predetto,
i fatti ivi registrati si intendono definitivamente accertati e I'Appaltatore decade dal
diritto di far valere in qualungue termine e modo le riserve o le domande che ad essi
si riferiscono.

La risoluzione delle riserve iscritte nei modi e nei termini sopra indicati, avra luogo
secondo le procedure di cui agli artt. 205 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016.
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Tutte le controvarsie con |'Appaltatore che potranno insorgere in conseguenza
dellappalto dei lavori, qualora non si siano potute definire in via amministrativa,
saranno devolute al Giudice ordinario.

Nelle more della risoluzione delle controversie 'Appaltatore non puo comungue
rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla
Stazione appaltante.

10.2 Risoluzione del contratto

Il Contratto di appalto, ivi incluso I'Accordo Quadro, pud essere risolto da Anas, ai sensi
delle disposizioni del Codice Civile e dellart. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e in tutti i casi
previsti nel presente Capitolato, ove si fa espresso richlamo all'articolo 1456 codice
civile e nel Contratto, come meglio dettagliato nel Contratto stesso

10.3 Procedimento di Risoluzione del Contratto

Nelle Ipctesi indicate al precedente articolo, nonché in tutte quelle contemplate dalla
normativa vigente, fa Stazione Appaltante, previa eventuale acquisizione delle
informazioni utili da parte del Responsablle dellesecuzione del Contratto, provvedera
a contestare allAppaltatore gli addebiti, assegnando al medesimo un termine non
inferiore a 30 (trenta) giorni dal ricevimento della contestazione per porre rimedio
allinadempimento in cui esso sia incorso, laddove l'inadempimento sia suscettibile di
rimedio, e valutando altresi le controdeduzioni che I'Appaltatore dovra fornire entro
15 (quindici) giorni i dal ricevimento della contestazione.

Ove ['Appaltatore non rimedi allinadempimento nel termine ad esso assegnato ovvero
non fornisca le controdeduzioni richieste, ovvero se, ad insindacabile giudizio di ANAS,
le medesime non siano ritenute soddisfacenti, la Stazione Appaltante potra disporre
la riscluzione del Contratto.

ANAS potra tenere conto delle controdeduzioni presentate anche per valutare se
estendere il termine per rimediare l'ihadempimento.

Nellipotesi in cui la Stazione Appaltante proceda alla risoluzione del Contratto,
spettera allAppaltatore esclusivamente il pagamento delle prestazion regolarmente
eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione del Contratto;
ANAS avra diritto a far completare nel modo che riterra pili cpportuno le prestazioni
oggetto del Contratto, addebitandone la maggiore spesa sostenuta allAppaltatore.
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In caso di risoluzione del Contratto per colpa dell/Appaltatore ANAS avra inoltre diritto
al risarcimento del danno e sara legittimata ad escutere la cauzione definitiva dal
medesimo prestata nonché a rivalersi sulle somme a qualungue titolo detenute dallo
stesso.

Avvenuta la risoluzione del contratto, ANAS comunicz all'Appaltatore, con preavviso
di venti giorni, la data in cui devono aver luogo le operazioni di redazione dello stato
di consistenza dei lavori gia eseguiti, linventario dei macchinari, macchine e mezzi
d'opera e la relativa presa in consegna delle opere e di immissione in possesso dei
cantiert,

L'Appaltatore & obbligato alla immediata consegna delle opere nello stato in cui si
trovano, mentre & in facolta di ANAS di rilevare totalmente o parzialmente gli impianti
di cantiere, le opere provvisionali e i materiali dell'Appaltatore,

La consegna delle opere e I'immissione in possesso dei cantieri da parte di ANAS ha
inizio con un verbale di constatazione, redatto in contraddittorio, nonché dello stato
di consistenza dei lavori.

Nel caso in cui 'Appaltatore non presenzi ai rilievi in contraddittorio o si rifiuti di
sottoscrivere il relativo verbale, ANAS ha facolta di farlo redigere da un notaio con
I'assistenza di un perito giurato,

Avvenuta la consegna delle opere e l'immissione in possesso dei cantieri, operazioni
per le guali I'appaltatore fin da ora presta - per quanto cccorra - il proprio consenso,
autorizzando per [effetto ANAS alla ripresa in possesso del cantiere senza che possa
essere eccepita alcuna forma di detenzione ed avanzata alcuna riserva da parte
dell'appaltatore, si da corso alla compilazione dell'ultima situazione lavori.

l.e opere, anche se non finite, ma a condiziene che siano state eseguite regolarmente
sonc conteggiate in base ai prezzi contrattuali, secondo quanto disposto dal
Contratto.

Il corrispettivo per l'uso degli impianti di cantiere, nonché per l'acquisto dei materiali,
é fissato d'accordo fra i Contraenti. Nel caso in cui gquesto manchi ANAS decide in via
prowvisoria, salvo il diritto dell'Appaltatore di avanzare - a pena di decadenza -
specifiche riserve entro 15 giorni dalla ricezione della proposta di ANAS in ordine
all'uso degli impianti di cantiere o dell'acquisto dei materiall.

L'Appaltatore ha F'obbligo di ritirare quei macchinari, attrezzature e mezzi d'opera di
sua proprieta che ANAS non intenda utilizzare, fermo restando a suo completo carico
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il ripiegamento, anche in pill riprese, del cantieri secondo le disposizioni impartite di
volta in volta, con un anticipo di trenta giorni, da ANAS,

Qualora Vappaltatore non ottemperi alfobbligo del ritiro tempestivo dei macchinari,
attrezzature e mezzi d'opera nonché del ripiegamento del cantiere, a tali operazioni
provvederd ANAS a mezzo di soggetti terzi, imputando i relativi oneri e spese in danno
dell'appaltatore.

Resta salve in ogni caso il risarcimento del dannc a favore di ANAS senza che
I'eventuale riconoscimento o corresponsione all’Appaltatore di alcune delle somme di
cui ai commi precedenti possa comportare rinuncia di sorta.

In particolare il danno potra consistere tanto nel danno emergente che nel lucro
cessante.

10.4 Esecuzione in danno

Qualora I'Appaltatore sia inadempiente nel completamento dei lavori, la Stazione
Appaltante, esperita infruttuosamente la procedura di cui al comma 4 dell‘art. 108 del
D.Lgs. 50/2016, pud procedere d'ufficio in danno dell’Appaltatore inadempiente nel
caso in cui vi sia necessita ed urgenza di completare i lavori e sempreché gli stessinon
superino il limite d'importo pari a 200.000,00 euro.

10.5 Recesso dal Contratto

E' in facoltd di ANAS, in ogni momento e qualunque sia lo stato di svolgimento del
servizio oggetto del Contratto, di recedere dallo stesso, ivi incluso il Contratto Quadro,
secondo le modalita e criteri di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'Appaltatore ha l'obbligo, entro il termine di 30 (trenta) giorni naturali e continuativi
decorrenti dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 3 del richiamato art.
109, ovverc nel diverso termine indicato nella comunicazione predetta, di consegnare
ad ANAS i servizi eseguiti. All'Appaltatore, a definitiva e completa tacitazione di ogni
diritto e pretesa, verranno riconosciuti esclusivamente, il pagamento delle prestazioni
correttamente eseguite al momento del recesso, il pagamento dei materiali utili
esistenti in magazzino, nonché il decimo dellimporto dei lavori non eseguiti, calcolato
sulla differenza tra I'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara,
depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori eseguiti, con espressa
esclusione di ogni altro riconoscimento, a qualsivoglia titolo richiesto.
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Al momento del recesso, la Stazione Appaltante diviene in ogni caso unico titolare
delia proprieta esclusiva delle opere eseguite e dell'ulteriore documentazione, nonché
di ogni altro dirittc sui medesimi, senza che possano essere fatte valere
dall'Appaltatore a qualsivoglia titolo pretese di sorta, anche in ordine ad ulteriori
riconoscimenti, compensi, indennizzi o risarcimenti comungue denominati.

In caso di fallimento dellAppaltatore o di sua sottoposizione alla procedura di
concordato preventivo con continuita aziendale, anche ai sensi dell’art. 161, co. 6 del
r.d. n. 247/1942 ovvero di ammissione a concordato con cessione di beni, il Contratto
di appalto/Accordo quadro pué essere proseguito dall'Appaltatore a condizione che
sla in tal senso autorizzato dal giudice delegato, sentita 'A.N.A.C. In difetto di tali
condizioni, il Contratto/Accordo quadro si scioglie ai sensi dell'art. 81 legge
fallimentare,

ANAS si riserva la facolta di recedere dal Contratto di appalto, ivi incluso I'Accordo
Quadro, secondo le modalita e criteri precisati nel terzo, quarto e quinto comma del
presente articolo, qualora rilevi che I'Appaltatore sia sottoposto ad una procedura
concorsuale diversa da quelle di cui al precedente comma.
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Art.1: Scopo e ambito di applicazione

I presente Regolamento riporta le prescrizioni in materia di rifiuti che gli aggiudicatari
devone rispettare nello svolgimento delle attivita (lavori e servizi) affidate da ANAS
S.p.A

Tali prescrizioni sono obblighi contrattuali, ove applicabili, per laggiudicataric ed hanno
l'obiettive di mitigare gli impatti ambientali generati dalle attivita di servizi e di lavori e,
al fine di attuare la Politica Ambientale di ANAS, allegata alla presente.

Gli adempimenti contrattuali che seguono, relativi agli aspetti ambientali
connessi alle attivitd oggetto dellappalto, si applicano ai servizie alle opere non
sottoposti a procedimenti autorizzativi di carattere ambientale (Valutazione

d'Impatto Ambientale, Valutazione di Incidenza, Screening, etc).

I presente Regolamento deve essere allegato ai capitolati di appalto e fara parte
integrante dei contratti.

Art. 2: Smaltimento di rifiuti per servizi e opere non sottoposte a procedimenti
autorizzativi ambientali

Gli aggiudicatari sono produttori/detentori di tuttii rifiuti prodotti nellambitc delle attivita
oggetto dellappalto.

I principali riferimenti normativi per la gestione dei rifiuti speciali prodotti nel corso delle
atfivita svolte dalle ditte aggiudicatori di lavori efo servizi per conto di ANAS, scno
contenute nella Parte Quarta - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei
siti inguinati, del D.lgs. Governo n°® 152 del 03/04/2006 “Norme in materia ambientale”.

All'avvio dei lavorifservizi laggiudicataric fornird un Piano di gestione Rifiuti che
identifichi tuite le fipologie di rifiuto per le quali P'aggiudicatario risulti essere il

“‘produttore/detentore”. In particelare il Piano deve contenere:

o | rifiuti prodotti: il produtiore del! rifiuto deve provwedere alla corretta
classificazione e caratterizzazione del rifiuto attraverso lanalisi dell’attivita che
lo ha generato e della sua composizione e dei valori limite di concentrazione

delle sostanze pericolose attraverso lutilizze di laboratori accreditati, La
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Stazione Appaltante efo la Direzione dei Lavori pud richiedere alfaggiudicatario
evidenza delle informazioni utilizzate per la classificazione e caratterizzazione

del rifiuto e copia del certificato di analisi emesso dal laboratorio accreditato;

¢+ le modalita di deposito temporaneo: l'aggiudicatario deve depositare i rifiuti
prodotti in area adibite a "deposito temporanec” nel rispetto delle norme
tecniche, modalita di stoccaggio, e dei limiti temporali e quantitativi previsti dalia
normativa vigente, evitando qualunque commistione tra i rifiuti e suclo non

protetto;

« |a documentazione relativa all'idoneita amministrativa dei trasportatori: il
trasporto dei rifiuti pud essere effettuato dalle stesse imprese produttrici dei
rifiui se regolarmente iscritte al’Aloo Nazionale Gestori Ambientali per il
frasporto in conto terzi alla categoria idonea. Alla Stazione Appaltante efo alla
Direziohe dei Lavori deve essere fornita l'evidenza delle necessarie iscrizioni
alt Albo Gestori Ambientali. Ne! caso in cui il produttore dei rifiuli deve affidare
gli stessi ad altri soggetti regolarmente iscritti al'Albo Nazionale Gestori
Ambientali per il trasporto in conto terzi, deve accertare che il soggetto
trasportatore sia iscritto alla categoria idonea. L'aggiudicatario fornisce alla
Stazione Appaltante copia degli atti autorizzatori di iscrizione posseduti dai

soggett ai quali intende affidare Toperazione di trasporto;

+ la documentazione relativa allidoneitd amministrativa degli impianti di
smaltimento e di recupero utilizzati: l'aggiudicatario deve assicurarsi che gli
impianti presso i quali awiena il conferimento dei rifiuti sianoc regolarmente
autorizzati ad una o pid operazioni di smaltimento efo recupero fra quelle
elencate negli allegati B e C della Parte quarta del D.Lgs. 152/2006 -
L'aggiudicatario fornisce alla Stazione Appaltante copia degli atti autorizzatori/di
iscrizione posseduti dai soggetti ai quali intende affidare [l'operazione

smaltimento o recupero.

L'aggiudicatario si impegna a fornire alla Stazione Appaltante, entro i termini di legge,
una copia della documentazione prevista dalla normativa vigente atta a far cessare
ogni responsabilitd del produttore/detentore circa il corretto awvie a smaltimento o
recupero dei rifiuti (“quarta copia del formulario di identificazione dei rifiuti” e “certificato
di awenuto smaltimento”). L'aggiudicatario, in qualita di produttore dei rifiuti, dispone di
un regolare Registro di carico e scarico dei rifiuti, provvedendo a tenerlo aggiornato
conformemente alle modalita e tempistiche di compilazione previste dalla normativa
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vigente in materia. L’aggiudicatario fornisce alla Stazione Appaltante e/o alla Direzione
del Lavori, dietro esplicita richiesta, copia della documentazione (FIR e regisiro di
carico e scarico) per la verifica della corretta gestione dei rifiuti.

Art. 3: Atfivita di recupero dei rifiuti
Il consuma di risorse naturali, di prodotti, di materie prime rappresenta un aspetto
ambientale trasversale a tutte le lavorazioni affidate in appalto da ANAS.

ANAS incentiva quanto possibile, nel rispetto delle norme tecniche di costruzione, il
recupero di risorse naturali, prodotti € materie prime attraverso specifiche indicazioni
nei capitoiati di appalto.

ANAS, a tal fine, individua nell'applicazione del Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998
“Individuazione dei rifiuti pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai
sensi degli art. 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n.22” il riferimento legislativo per
lindividuazione delle attivita, dei procedimenti e dei metodi di riciclaggio e di recupero
di specifiche tipologie di rifiuti non pericolosi sottoposti a procedura semplificata.

Tali attivita, condotte dalla ditta aggiudicataria o da una ditta fornitrice di guest'ultima,
devono garantire I'ottenimento di prodotti, materie prime o di materie secondarie con
caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di ssttore o, comungue,
nelle forme usualmente commercializzate. In particolare, i prodotti, le materie prime e
le materie prime secondarie ottenuti dal riciclaggio e dal recupero dei rifiuti individuati
dal decreto non devono presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei

prodotti e delle materie ottenuti dalla lavorazions di materie prime vergini.

In caso di attivita di recupero da svolgere in sito mediante impianti moili,
laggiudicatario dovra presentare la Comunicazione di Inizio di Attivita di recupero alla
Provincia territorialmente competente prevedendo:

¢ iltipo, la guantita e le caratteristiche dei rifiuti da smaltire;

e il cicle di provenienza dei rifiuti;

* le condizioni per |a realizzazione e l'esercizio degli impianti;
¢ e caratteristiche dell'impianto di smaltimento:

¢ |aqualitd delle emissioni e degli scarichi idrici nellambiente.
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Di tale Comunicazicne deve fornire copia aila Direzione dei Lavori.

Nello specifico delle attivita di recupero di conglomerato bituminose, proveniente da

attivita
bitume

attivita:

di scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo e costituito da

¢ inerti, 'aggiudicatario potra provvedere al loro recupero attraverso ie seguenti

produzione di conglomerato bituminoso vergine acaldo e a freddo;

realizzazione di rilevati e sottofondi stradali, previa esecuzione del test di

cessione;

produzione di materiali per costruzioni siradali mediante selezione preventiva
atfraverso macinazione, vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate ed

eventuale miscelazione con materia inerte vergine e test di cessione.

A richiesta, laggiudicatore fornisce copia di tale progetto di recupero dei conglomerati

bituminosi alla Direzione dei Lavori.

Per il recupero di rifiuti derivanti da attivita di demolizione, frantumazione e costruzione

costituito da materiale inerte anche con presenza di frazioni metalliche, legno, plastica,

carta e isolanti, l'aggiudicatario deve provvedere alla massimizzazione del loro

recupero attraverso le seguenti attivita:

messa in riserva di rifiuti inerti per 1a produzione di materie prime secondarie
per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di
macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione
metallica e delle frazioni indesiderate per ['ottenimento di frazioni inerti di natura
lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione

conforme a quanto previsto dal decreto;

utilizzo per recuperi ambientali previo trattamento mediante fasi meccaniche e
tecnologicamente interconnesse di  macinazione, vagliatura, selezione
granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni
indesiderate per I'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria
idonea e selezionata, con esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale

conforme a quanto previsto dal decreto;

utiizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi siradali previo frattamento
mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione,

vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e
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delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a
granulometria idonea e selezionata con esecuzione del test di cessione sul

rifiuto tal quale conforme a quanto previste dal decreto.

A richiesta, I'aggiudicatario fornisce copia di tale progetto di recupero dei rifiuti derivanti

da attivita di demolizione, frantumazione e costruzione alla Direzione dei Lavori.

Art. 4: Terre e rocce da scavo
La gestione deile terre e rocce da scavo & regolamentata dall’art. 186 “Terre e rocce da

scavo” del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dalla Legge 27/2012 e dal D.M. n.161 del
10/08/2012.

Sulla base della normativa vigente, al ricorrere di specifiche condizioni, le terre e rocce
da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per
rinterri, riempimenti, rimodeltazioni, predisposizione di rilevati e, qualora ne siano
accertate le caratteristiche ambientali, anche per interventi di miglioramento ambientale

e di siti anche non degradati.

L'utlizzo delle terre e rocce da scavo dove essere subordinato al rispetto da parte
del'aggiudicatario di quanto previsto nel Piano di Utilizzo, predisposto in fase
progsttuale, la cui approvazione & sottoposta ad ANAS (Direzione dei Lavori).

Nello specifico, l'aggiudicatario é tenuto:

e ad accertare che le terre e rocce da scavo non provengano da siti contaminati o
sottoposti ad interventi di bonifica;

» ad impiegare le terre e rocce da scave negli stessi siti individuati nel Piano per
il loro utilizzo;

« a garantire la certezza dell'integrale utilizzo delle terre e rocce da scavo nella

fase di produzione;
» il rispetto dei tempi dell'eventuale deposito definiti nel Piano di utilizzo;

* sottoporre le terre e rocce da scavo, per le quali non sussistano una o pill delle
condizioni per l'utilizzo delle stesse, alle disposizioni in materia di rifiuti.
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