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PARTE 1
(DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL'APPALTO)

1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei “Lavori di pronto intervento relativi alla manuten-
zione edilizia ed impiantistica, funzionale o accessoria, di natura elettrica, termoi-
draulica e di condizionamento, negli immobili e relative pertinenze dell’Area Comparti-

mentale Friuli Venezia Giulia”
L'appalto si svolge nel rispetto del Codice dei Contratti D.Igs. 50/2016 e s.m.i.

2 AMMONTARE DELL'APPALTO

Il corrispettivo contrattuale risultera dall'eventuale ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara,
applicato allimporto a base di appalto per lavori e servizi aumentato degli oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso ai sensi del | D.Lgs 81/2008 .

SERVIZI A CORPO (non separabili — art. 28 .9 D.Lgs 50 18-04-2046)

1) Pronto Intervento € 500,00
2) Supporto Tecnico € 3.500,00
TOTALE SERVIZI A CORPO 3 4.000,00

LAVORI A MISURA

Lavori non programmabili finalizzati al mantenimento owvero al ripristino temporaneo o definitivo
di adeguate condizioni d'uso e di sicurezza di immobili di competenza ANAS nella Regione Friuli
Venezia Giulia, in uso o in disuso, a seguito di eventi, segnalazioni o rilievi d'ufficio.

TOTALE LAVORI A MISURA € 71.000,00
RIEPILOGO
A Importo dei servizi a corpo (art. 28 c.9) € 4.000,00
B Importo dei lavori a misura € 71.000,00
C Importo Complessivo (A+B) € 75.000,00
D Oneri della Sicurezza € 1.500,00
E IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO € 76.500,00

E' a carico dell'aggiudicatario il costo per la redazione del piano di sicurezza previsto allart.89 ¢.1-h
D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 e la garanzia, per tutta la durata dei lavori, del rispetto delle norme per
la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori previsti dallo stesso decreto
legislativo.

L'ammontare complessivo dei lavori rappresenta l'importo massimo dei lavori medesimi e non do-
vra essere superato.

L'lmpresa s'impegna a seguire costantemente, nel proprio interesse, |'avanzamento dei lavori affin-
ché l'importo degli stessi sia contenuto entro il limite soprafissato, poiché non verranno dall'Ammi-
nistrazione riconosciuti importi per lavori eseguiti oltre I'importo espressamente autorizzato.
Fermo restando il diritto di recesso unilaterale da parte dell’ANAS S.p.A., in caso di chiusura antici-
pata del contratto, alllmpresa appaltatrice spettera unicamente il pagamento del corrispettivo re-
lativo alle prestazioni effettivamente svolte, con esclusione di qualsiasi ulteriore importo a titolo di
risarcimento danno (dannoemergente-lucro cessante), indennizzo, rimborso o altra causale
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CAPO 1
(MODALITA DI ESECUZIONE)
3 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’
Formano oggetto del presente appalto i lavori di manutenzione edile e di impiantistica accessoria
presso gli immobili compartimentali con le seguenti attivita:
SERVIZI A CORPO
1. Pronto Intervento
a. Risorse minime : squadra 2 persone (1 Caposquadra + 1 operaio qualificato) , 1
furgone contenente attrezzature per manutenzioni edilizie d'urgenza (muratura,
impiantistica accessoria e/o funzionale elettrica e termoidraulica)
b. garanzia : primo intervento operativo sul luogo entro 2 ore dall'interpello.
2. Supporto Tecnico
a. Risorse minime : n. 1 professionista abilitato ed attrezzato per rilievi, restituzioni
grafiche, certificazioni, verifiche di conformita o altre istruttorie di edilizia o urbani-
stica presso Enti competenti, contabilita lavori, aggiornamento archivi ANAS e fa-
scicolo del fabbricato per gli interventi effettuati .
L'indisponibilita anche parziale di risorse minime, se riscontrata e contestata in almeno tre inter-
pelli anche non consecutivi successivamente alla consegna dei lavori, & causa di immediata risolu-
zione del contratto in danno all'appaltatore.
LAVORI A MISURA
Gli interventi da eseguirsi nei tempi e con le modalita previste dal presente Capitolato sono manu-
tenzioni e ripristini funzionali ed accessori di immobili e pertinenze ANAS di natura tipologicamente
ed esemplificativamente appresso descritta.
1. Coperture, intonaci e opere edili generali, esterne o interne.
2. Impianti idro/termo/sanitari funzionali.
3. Impianti elettrici.
4. infissi, porte, automatismi e cancelli
| lavori , ripristini, manutenzioni o riparazioni di opere o impianti viene ordinata dalla DL quando
l'esigenza é rapportata ad eventi appresso elencati indicativamente:
- lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro owero I'agi-
bilitd di unita immobiliari ANAS assegnate in concessione o comodato d'uso ;
- interventi non programmabili per garantire igiene, sicurezza o decoro urbano di immobili,
strutture, impianti, aree o strutture pertinenziali dellArea Compartimentale;
Il pronto intervento per il ripristino prowvisorio o definitivo di condizioni di sicurezza é individuato
nel contenuto tecnico ed esecutivo, ma non nel tempo, guantita e specifica localizzazione.
Gli immobili sui quali si dovra poter intervenire sono individuati nell'elenco di cui all'allegato 1.
Le specifiche lavorazioni da eseguire dipenderanno dalle necessita che verranno in evidenza
nellarco di tempo previsto contrattualmente e saranno ordinate di volta in volta nel rispetto dei
termini del contratto.

4 MODALITA' E TEMPI DI ESECUZIONE

4.1 INTERVENTI DI EMERGENZA - PRONTG INTERVENTO E RENDICONTAZIONE

Il Direttore dei Lavori prowedera a richiedere espressamente gli interventi di manutenzione di volta
necessari.

L'’Appaltatore dovra essere in grado di intervenire indipendentemente dall'ora e giorno della chia-
mata di pronto intervento, raggiungendo il luogo indicato a seguito di chiamata del Direttore dei
Lavori o altro funzionario da questi delegato.
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L'Appaltatore dovra , contestualmente al pronto intervento, trasmettere apposita “ Comunicazione

di Pronto Intervento”, redatta su modulo di qualita ITMO.05.51 allegato, owero su modulo equi-

valente adattato dalla DL alle caratteristiche dei lavori appaltati, riportando almeno i seguenti dati.

» Data ed ora di inizio / fine (prevista o effettiva) del pronto intervento;

e Funzionario dell'Ufficio di Direzione Lavori richiedente il pronto intervento;

e Ubicazione dellintervento (Sede ANAS, indirizzo etc. );

e (Causa dellurgenza segnalata (presunte perdite di gas, infiltrazioni d'acqua .. rotture / malfun-
zionamento impianti termici o di condizionamento, cancelli automatici etc.. );

» Descrizione intervento (previsto / concluso / in corso / proposto) ;

Detta comunicazione é indispensabile per la corretta contabilizzazione dei lavori ordinati e dovra

pertanto precedere, di norma, l'intervento stesso ; in caso di impedimento, detta comunicazione

potra pervenire via mail entro e non oltre le ore 12,00 del giorno successivo l'interpello,

L'Appaltatore dovra inoltre trasmettere via mail, entro le 18,00 del lunedi successivo allintervento

un “Rapporto dintervento”, eventualmente su modello predisposto dalla D.L., riportante materiali,

mezzi , personale intervenuto, corredato da eventuali disegni contabili ed idonea documentazione

fotografica relativa allo stato dei luoghi prima e dopo i lavori effettuati .

La direzione Lavori riscontra le comunicazioni ed i rapporti pervenuti con ispezioni e misure in con-

traddittorio per la formale contabilizzazione dei lavori e dei servizi.

Resta inteso che i lavori si intenderanno regolarmente eseguiti soltanto con le tempestive e com-

plete comunicazioni di cui al presente articolo, significando che ogni ritardo od incompletezza nelle

stesse comunicazioni costituisce pregiudizio ed impedimento alla loro contabilizzazione e liquida-

zione.

4.2 INTERVENTI DEFINITIVI DI RIPRISTINO PRESSO IMMOBILI E PERTINENZE

| tempi per il completamento dei singoli interventi di manutenzione saranno concordati di volta in
volta con la DL secondo esigenze del Committente, comungue entro il periodo temporale di validita
del contratto, e verranno liquidati utilizzando i prezzi unitari di cui al successivo art. 10.

CAPO 2
(NORME DI MISURA CONTABILITA E LIQUIDAZIONE)

5 MISURAZIONE DEI LAVORI - PAGAMENTO ACCONTO

L'Appaltatore & tenuto a predisporre una contabilita periodica mensile, riscontrabile entro e non
oltre il primo giorno lavorativo di ciascun mese nel periodo di validita del contratto, sull'avanza-
mento della spesa, in formato elettronico compatibile a quello indicato dalla D.L. secondo gli stan-
dard aziendali ANAS.

Le quantita dei lavori e delle prowiste saranno valutate, al netto dal ribasso offerto in fase di gara,
con metodi geometrici, a numero o a peso, utilizzando i prezzi di cui all'art. 10 .

Gli stati di avanzamento lavori (SAL) sono disposti al raggiungimento dellimporto di € 35.000,00
comprensivo della relativa quota degli oneri per la sicurezza, owero quadrimestralmente in caso di
attivita corrispondente a produzione di importi inferiori maturati nel periodo.

Qualora i lavori fossero di entita o natura diversa da quanto richiesto, saranno accettati a insinda-
cabile giudizio della D.L. solo per quanto ritenuti confacenti a quanto richiesto, contabilizzati con le
opportune detrazioni e corrispondentemente liquidati.

Sara facolta insindacabile della D.L. in caso di mancata accettazione, ordinare la demolizione delle
opere e la loro ricostruzione a cura e spese dell'Appaltatore owero non contabilizzarle.

Il pagamento del servizio “pronto intervento” awerra progressivamente in base alla percentuale di
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avanzamento dei lavori a misura e sara commisurato alla stessa percentuale.

Il pagamento del servizio “supporto tecnico” avwerra progressivamente in base alla percentuale di
avanzamento, rispetto al totale dei soli interventi per i quali tale servizio viene espressamente ri-
chiesto dalla Direzione dei Lavori, e sara rapportato a detta incidenza percentuale.

6 TEMPO UTILE PER DARE | SERVIZI / LAVORI - PENALITA’ PER RITARDI O OMISSIONI

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori nei limiti dellimporto contrattuale & stabilito in  gg 365, a

decorrere dal giorno del verbale di consegna, come verra certificato con apposito verbale dalla

Direzione dei Lavori, in contraddittorio con I'lmpresa, alla qual é fatto obbligo di comunicare tem-

pestivamente al Compartimento I'avwenuta ultimazione.

| tempi per il completamento di specifici interventi di pronto intervento vengono concordati di volta

in volta secondo esigenze del Committente.

Le inosservanze totali o parziali dell’Appaltatore verranno considerate ed eventualmente sanzio-

nate a giudizio insindacabile di ANAS nei seguenti termini :

e per ritardo ingiustificato di almeno 1 h nel “pronto intervento” viene considerata una sanzione
di €.100 per ogni ora di ritardo, fino ad un massimo di 300 euro per ciascun intervento;

e per lingiustificata indisponibilita anche parziale di “risorse minime"” di cui all'art. 3 viene consi-
derata una sanzione di € 100;

e per mancato o ritardato completamento di singoli interventi gia ordinati dalla D.L. , rispetto a
tempi gia concordati con I'lmpresa per lo specifico intervento, verra considerata una penale
pari a 300 euro per ogni giorno di ritardo e per ciascun intervento fino ad un massimo di 600
euro per ciascun intervento.

Il ripetersi per piu di tre volte di tali gravi inadempienze & motivo di risoluzione del contratto in

danno all'appaltatore.

7 DANNI DI FORZA MAGGIORE

L'Appaltatore non ha diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verificassero nel

cantiere durante il corso dei lavori.

Per i danni cagionati da forza maggiore, si applicano le norme previste dalle normative vigenti.

In particolare nessun compenso & dovuto dall' Amministrazione per danni o perdite di materiali non

ancora posti in opera, di utensili, di ponti di servizio.

Non sono considerati danni di forza maggiore:

e glismottamenti e le solcature delle scarpate;

e idissesti del corpo stradale, del fabbricato e relative pertinenze oggetto dellintervento ;

e gli interramenti di scavi, cunette, fossi;

e gli ammaloramenti delle strutture che dovessero verificarsi a causa di precipitazioni anche di
eccezionale intensita o geli durante i lavori .

L'Appaltatore & tenuto a prendere tempestivamente, ed efficacemente, tutte le misure preventive

atte ad evitare questi danni e comunque é tenuto alla loro riparazione a sua cura e spese.

8  MISURE DI SICUREZZA E PROVVEDIMENTI DI VIABILITA

L'Appaltatore dovra provvedere ai ripari ed alle armature degli scavi, ai ponteggi, le recinzioni, deli-
mitazioni, segnaletica ed in genere a tutte le operazioni prowisionali necessarie alla sicurezza degli
addetti ai lavori e dei terzi.

Tali prowedimenti devono essere presi sempre a cura ed iniziativa dell'Appaltatore, ritenendosi
impliciti negli ordini di esecuzione del singoli lavori.

Quando i lavori fossero tali da poter condizionare lo svolgimento di concomitanti attivita lavorative
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dell’/ANAS nei luoghi dell'intervento, prima di iniziare i lavori dovranno essere sempre presi gli op-
portuni accordi con la Direzione Lavori previo eventuale aggiornamento del DUVRI.

9  OBBLIGHI E RESPONSABILITA DELL'APPALTATORE
Sara obbligo dell'Appaltatore di adottare nella esecuzione dei lavori tutti i prowedimenti e le cautele
necessari per garantire lincolumita dei lavorateri e dei terzi (secondo quanto prescritto dalla nor-
mativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro D.Lgs 81/08), nonché per evitare danni a beni pub-
blici e privati.
Ogni piu ampia responsabilita nel caso dinfortuni e danneggiamenti ricadranno sulllmpresa, re-
standone sollevata la Societa Appaltante nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza.
Oltre agli oneri di cui agli artt. 4, 5 e 6 del Capitolato Generale d'Appalto, di cui al D.M. n. 145/2000
e che si intendono qui integralmente richiamati, Codesta Impresa assume a proprio carico quanto
segue.
1) la redazione e consegna entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comungue prima della conse-
gna dei lavori di:
a. eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ul-
timo sia previsto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81;
b) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare
come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quando
quest'ultimo sia previsto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81. Tale piano dovra
rispettare quanto previsto dal punto 3. dell'Allegato XV del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n.81,
2) Le segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli e fanali nei tratti stradali interessati
da speciali lavori, lungo i guali tratti il transito debba temporaneamente svolgersi con particolari
cautele, noncheé le spese per gli occorrenti guardiani ed i ripari che potessero occorrere, tenendo
presente che i cartelli segnalatori, gli sbarramenti, gli eventuali semafori, devono rispondere ai tipi
prescritti adottando tutti gli accorgimenti, le cautele e le segnalazioni in conformita alle disposizioni
prescritte dall'art. 21 del vigente Codice della Strada approvato con D.L. 30 aprile 1992 n° 285 e
s.m.i. per le strade statali e dalla Circolare n® 9540 del Ministero dei LL.PP. per le autostrade statali
e raccordi autostradali.
3) La fornitura di tecnici ed operai nonché la fornitura degli strumenti occorrenti per rilievi, traccia-
menti e misurazioni relative alle operazioni di consegna, verifica e contabilita dei lavori.
4) Un riepilogo dei lavori aggiornato settimanalmente ogni entro ogni Lunedi, secondo il formato
dati indicato dalla Direzione dei Lavori con fotografie pre/post.
5) Entro quindici giorni dalla fine dei lavori, per ciascun intervento, limpresa fornira rilievi e disegni
di restituzione lavori eseguiti, nel dettaglio che verra ritenuto adeguato a giudizio insindacabile della
direzione dei lavori, con certificazioni di conformita dei lavori effettuati.
6) La tempestiva preventivazione e riparazione degli impianti affidati in caso di guasti imprevisti.
7) La conservazione e la fruibilita di servity, vie e passaggi anche privati che fossero interessati dai
lavori.
I'Appaltatore terra comunque sempre sollevata ed indenne I'ANAS S.p.A. ed il personale da essa
dipendente da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che potesse provenirle da terzi e
provwedera, a suo carico, al completo risarcimento dei danni a proprieta pubbliche o private nonché
a persone che si fossero verificati. in dipendenza del modo d'esecuzione dei lavori

10 PREZZI
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| lavori e le somministrazioni appaltati saranno liquidati in base ai prezziari avanti detti “di riferi-
mento”, compartimentale ANAS 2017 e Regionale FVG 2016, che si intendono qui allegati come
parte integrante e sostanziale del presente atto, e tra questi, eventualmente, si utilizzera quello piu
vantaggioso per ANAS con l'applicazione del pattuito ribasso.

Tali prezzi comprendono:

a) per i materiali: ogni spesa per |a fornitura, trasperti, cali, perdite, sprechi, ecc.,, nessuna ec-
cettuata per darli a pie d'opera in qualsiasi punto del lavoro anche se fuori strada;

b) per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del
mestiere nonché le quote per assicurazioni sociali;

@) per i noli: ogni spesa per dare a pie d'opera i macchinari e i mezzi d'opera pronti al loro uso;
d) per i lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera prowvisionali, nessuno escluso, e quanto altro

occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi, com-
preso ogni compenso per gli oneri tutti che la Impresa dovra sostenere a tale scopo, ivi compresi i
costi della sicurezza.

e) Per tutte le categorie elencate da a) a d) il ristoro degli oneri derivanti dal D.Lgs. 81/08 per
la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, tutte le spese per le attrezzature
di cantiere, per i dispositivi di protezione individuali, per il pronto soccorso, e quant'altro occorrente
per assicurare, durante la durata dei lavori, la salute e la sicurezza dei lavoratori.

| prezzi, diminuiti del ribasso e alle condizioni del contratto, sintendono accettati dall’Appaltatore,
in conformita a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi invariabili durante tutto il
periodo dei lavori e delle forniture ed indipendenti da qualsiasi eventualita.

Per lavorazioni, forniture o materiali particolari non espressamente contemplati dagli elenchi prezzi
di riferimento potranno adottarsi voci equipollenti e riconducibili alla tipologia d'intervento da ese-
guire nel rispetto dei parametri di congruita valutati di volta in volta insindacabilmente dal Direttore
dei Lavori, ovwero potranno utilizzarsi, previa espressa approvazione da parte di ANAS, prezzi de-
sunti dai prezziari di altri Enti Pubblici.

| lavori sono consegnati alle condizioni del Contratto, incluso il presente Capitolato Speciale d'Ap-
palto, e s'intendono accettati dall'Appaltatore, in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo ri-
schio, e quindi invariabili durante tutto il periodo dei lavori.

CAPO 3
(QUALITA DELLE OPERE E DEI MATERIALI)
11 VALUTAZIONE DELLA QUALITA DELLE OPERE
La qualita delle opere ai fini dell'applicazione o meno di riduzioni di compenso sara valutata dalla
Direzione Lavori sulla base delle indicazioni contenute nelle Norme Tecniche. Qualora si eviden-
ziassero situazioni non conformi alle prescrizicni contrattuali o normative, il Direttore dei Lavori
valutera I'accettabilita delle opere secondo quanto previsto nel Sistema Aziendale ANAS.

12 CARATTERISTICHE TECNICHE E ACCETTAZIONE DEI MATERIALI
A secondo dei materiali utilizzati si fara riferimento alle Norme Tecniche degli specifici Capitolati
Speciali ANAS



DATI DA TRASMETTERE PRIMA DELL'INTERVENTO

DATI DA TRASMETTERE AD INTERVENTO ESEGUITO

MODULO DI ATTIVITA'

AWISO / RAPPORTO DI PRONTO INTERVENTO

IT.MO.05.51 - REV. 1

PaG. __ DI

AWISO DI PRONTO INTERVENTO

Recapito (Tel/Fax/E-mail/ecc)

il 8

| SORVANAS | FUNZ, RE-

PER

d

Altro (specificare)

Compartimento della Viabilita
Bt CENTRO | NUCLEO IMPRESA: Contratto n°- del
e
DATA E ORA DELLA RICHIESTA DATA: / / ORrA
RICHIESTA EFFETTUATA DA:
Altro

Nome e Cognome

UBICAZIONE DELLINTERVENTO:

DAL KM AL KM

LaTO | '

RAMO DI SVINCOLO D

Altro

CAUSA DELL'URGENZA

AZIONI PREVISTE PER L'INTERVENTO:

Incidente ‘ frana |

]

Altro

TIPO DI INTERVENTO:

RAPPORTO DI PRONTO INTERVENTO

i FOSE %gnialetica Tessa in sicurezza areieqi?tervemo ] _PU|IZIa d‘f.'ul‘”?iano viabile:
D Riparazione temporanea del piano viabile O - da materiale franato, massi ecc.
:] Assistenza in caso di incendi '® - a seguito di incidente stradale
___| Taglio e rimozione alberature ™ - per perdite di carico, solidi o liquidi
[ 1 | Chiusura totale o parziale del traffico - per allagamenti al piano viabile
:] Interventi manutenzione ordinaria O per rimozione barriere o segnaletica a seguito incidente
] Segnalazione all'utenza y - per frane, crollo di muri o strutture di sostegno
[ ] | Documentazione fotografica - Altro
(1| Attro ] | Ripristino definitivo
DATA E ORA D! INIZIO INTERVENTO DATA:| _/_/ | ORA e f MeTeO!™)
DATA E ORA DI FINE INTERVENTO DATA: | _f [ | ORA _eafd | [j

) S=Sereno P =Pioggia

Nv = Neve

Nb = Nebbia

G = Ghiacgio




TIPO DI INTERVENTO

A) SERVIZIO PRONTO INTERVENTO

COD. ART. | DESCRIZIONE DEI LAVORI UM QUANTITA PREZZ0O TOTALE
L.03.001.1 INTERVENTO DIURNO
J L.03.001.1.a - PER INTERVENTO DELLA DURATA MAX DI 3 ORE cad
1 PER INTERVENTO DELLA DURATA DI OLTRE 3 ORE E FINO ALLE
L.03.001.1.b cad
= s ORe
- PER INTERVENTO DELLA DURATA DI OLTRE 5 ORE E FINO ALLE
L.03.001.1.c cad
D 8 ORE
L.03.001.2 INTERVENTO NOTTURNO
D | L.03.001.2.a - PER INTERVENTO DELLA DURATA MAX DI 3 ORE cad
- PER INTERVENTO DELLA DURATA DI OLTRE 3 ORE E FINO ALLE
L.03.001.2.b cad
[ 5 ORe
- PER INTERVENTO DELLA DURATA DI OLTRE 5 ORE E FINO ALLE
L.03.001.2c | cad
[ ] 8 ORE
B) IMPIEGO SQUADRA TIPO SUPPLEMENTARE
| INTERVENTO DIURNO
L.03.004.a h
E, (per ogni h effettiva di lavorazione)
INTERVENTO  NOTTURNO  (22:00-6:00) E/O  FESTIVO
L.03.004.b h
D (per ogni h effettiva di lavorazione)
[] |
MATERIALI
NOL/
i
DATA: /[ TOTALE (A)
ANNOTAZIONI
L'IMPRESA Visto: ANAS
Nome: Nome:

DATA: i / =







Anas S.p.A.
Via Monzambano, 10 - 00185 Roma
www.stradeanas.it


http://www.stradeanas.it
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1 4146 13 68+145 B S.LIBERALE,3 33077 PN SACILE CASA CANTONIERA  ANAS - Patrimonio 1 18181 A03 - abitazione di tipo INTERNO
PONTEBBANA economico DELL'EDIFICIO
2 18182 AOD3 - abitazione di tipo NON VISITABILE:
economico PERICOLANTE E IN
2 4528 13 75+708 B VIAS.ANTONIO 33080 PN PORCIA UFFICIO ANAS - Patrimonio 1 18625 C02 - magazzino o D.LGS. 111/2004
PONTEBBANA 226 locale di deposito SEDE UFFICIO
2 18626 A10 - ufficio/studio FVGStrade - PN
privato
3 4529 13 83+640 B Ponte Meduna- 33170 PN PORDENONE CASA CANTONIERA  ANAS - Patrimonio 1 21802 AO03 - abitazione di tipo concessa a DE
PONTEBBANA VIA UDINE 123 economico GIULI CARLO
2 21803 A10 - ufficio/studio
privato
4 4077 13 91+327 B Orcenico-VIA 33080 PN ZOPPOLA CASA CANTONIERA  ANAS - Patrimonio 1 21804 AO3 - abitazione di tipo
PONTEBBANA CASARSA, economico
11,13,15 2 21805 AO3 - abitazione di tipo
bf\ economico
A 3 21806 AO3 - abitazione di tipo
economico
5 4530 13 99+202 B LOCALITA' 33098 PN VALVASONE CASA CANTONIERA  ANAS - Patrimonio 1 18537 AD3 - abitazione di tipo
PONTEBBANA PONTE DELLA economico
DELIZIA 2 18538 AD3 - abitazione di tipo
economico
6 5898 Ex 13 1074300 B VIA XXIX 33033 UD CODROIPO MAGAZZINO O DEPOS DEMANIO 1 18640 CO2 - magazzino o
PONTEBBANA OTTOBRE locale di deposito
7 4531 Ex 13 107+327 B VIALEDUODO 33033 UD CODROIPO CASA CANTONIERA  ANAS - Patrimonio 1 17731 AO3 - abitazione di tipo
PONTEBBANA 115 economico
2 17739 AO3 - abitazione di tipo
economico
8 4048 13 1154502 B VIA XXIV 33031 UD BASILIANO CASA CANTONIERA  ANAS - Patrimonio 1 18176 AO03 - abitazione di tipo
PONTEBBANA OTTOBRE, 53 economico
2 19360 AO3 - abitazione di tipo concessa a
economico VOLPATO
PASQUALINO
g 4532 13 125+813 B VIA 33037 UD PASIAN DI PRATO CASA CANTONIERA  ANAS - Patrimonio 1 17932 A03 - abitazione di tipo concessa a
PONTEBBANA CAMPOFORMID economico MARCHESE
0, 50 ; MARCO

7
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17999 AD3 - abitazione di tipo
economico
3 18001 AO3 - abitazione di tipo
economico
4 18002 CO2 - magazzino o
locale di deposito Centro di Squadra
S 22773 CO2 - magazzino o FVGStrade
locale di deposito
6 22774 C02 - magazzino o
locale di deposito
7 22775 C02 - magazzino o
\\ locale di deposito
d0 5563 Ex 13 132+135 B Paderno- VIALE 33100 UD UDINE CASA CANTONIERA DEMANIO 1 10149 AO03 - abitazione di tipo
i PONTEBBANA TRICESIMO 58 economico
2 10151 AO3 - abitazione di tipo
economico
3 10155 €02 - magazzino o
lnrale di denncitn
4 22730 CO2 - magazzino o
Inrale di denncitn
5 22754 CO06 - stalle, scuderie,
rimesse, autorimesse
11 5565 13 1444001 B VIA NAZIONALE, 33010 UD CASSACCO CASA CANTONIERA DEMANIO 1 10165 AO3 - abitazione di tipo
PONTEBEANA 55 economico
2 10167 AO3 - abitazione di tipo
economico
3 10169 CO2 - magazzino o
locale di deposito
4 10171 CO2 - magazzino 0
locale di deposito
S 22771 C02 - magazzino o
locale di deposito
6 22772 C02 - magazzino o
locale di deposito
12 5566 13 1584581 B VIA 33013 UD GEMONA DEL CASA CANTONIERA DEMANIO 1 10173 CO2 - magazzino o
PONTEBEANA CAMPAGNOLA FRIULI locale di deposito
2 10175 AO3 - abitazione di tipo Centro di Squadra

economico FVGStrade
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3 10177 AO03 - abitazione di tipo
economico
13 5567 13 165+871 B Portis - 33010 UD VENZONE CASA CANTONIERA DEMANIO 1 10179 A04 - abitazione di tipo EDIFICIO
PONTEBBANA STRADONE S. popolare PERICOLANTE, IN
LUCIA 2 10181 AO4 - abitazione di tipo PARTE
popolare (COPERTURA)
14 5568 13 169+487 B Carnia-VIA 33010 UD VENZONE CASA CANTONIERA DEMANIO 1 10183 A04 - abitazione di tipo
PONTEBBANA MOGGIO popolare
2 10185 A04 - abitazione di tipo
popolare
3 10187 CO2 - magazzino o
locale di deposito
\ 4 23410 CO6 - stalle, scuderie,
\‘:?“*' rimesse, autorimesse
15 4049 13 1774992 B VIALE UDINE 33010 UD RESIUTTA CASA CANTONIERA  ANAS - Patrimonio 1 18032 AO3 - abitazione di tipo
PONTEBBANA economico
2 18033 AO03 - abitazione di tipo
economico
3 18034 CO2 - magazzino o
locale di deposito
4 24591 CO2 - magazzino o
locale di depqgsita
16 6187 13 181+100 B Galleria Peraria 33010 UD CHIUSAFORTE CABINA ENEL DEMANIO 1 22893 DO1 - opificio IMPIANTO
PONTEBBANA ILLUMINAZIONE
GALLERIA
"PERARIA"
17 4050 13 189+344 B FRAZ. VIDALI 33010 UD DOGNA CASA CANTONIERA  ANAS - Patrimonio 1 18091 A03 - abitazione di tipo
PONTEBBANA economico
2 18092 AO03 - abitazione di tipo
economico
18 4051 Ex 13 197+463 B VIA CAVOUR, 33016 UD PONTEBBA CASA CANTONIERA  ANAS - Patrimonio 1 7416 AO3 - abitazione di tipo
PONTEBBANA 183 economico
2 19699 AO03 - abitazione di tipo
economico
DEMANIO 3 23310 CO2 - magazzino o
locale di deposito /_'_,

" PAGINA3DI19



CSA - NORME TECNICHE ALLEGATO (1)

g 3 2 - e ]
=2 o & 3 g3 = T
5|5 » = ® @ 2 g E| E S
o o ™~ . c ~ 3
o 'g S - @ o | = 3 8’ L E -E.. § 2 o
E |l m E |o N < |9 g s 5 2 ko S @
E 5 X o = il 5 SIS} o] Tl @ 9 o
= | S ®» - Q 2 Q o s| @ o =

| S x Q = @ = a =

= : ) ] o Q

v} = o 2| g

@ < Q
19 4533 13 204+891 B BagnidiLusnizza 33010 UD MALBORGHETTO CASA CANTONIERA  FABBRICATO NON INTAVOLATO PER 1 19173 AQ03 - abitazione di tipo

PONTEBBANA VALBRUNA PROBLEMI DI TITOLARITA', DA economico
TOGLIERE DAL BILANCIO (A.C.) PROT. | 2 19174 A03 - abitazione di tipo
CDG01251051 23/09/08 economico
BOX MORTEQ 3 19175 BOX MORTEO
BOX MORTEQ 4 19176 BOX MORTEO
20 4534 13 212+298 B Ugovizza - VIA 33010 UD MALBORGHETTO CASA CANTONIERA  FABBRICATO NON INTAVOLATO PER 1 7419 AO3 - abitazione di tipo
PONTEBBANA PONTEBBANA VALBRUNA PROBLEMI DI TITOLARITA', DA economico
TOGLIERE DAL BILANCIO (A.C.) PROT. 2 19218 A03 - abitazione di tipo
CDGO1251051 23/09/08 ‘
economico
21 ‘453513 219+543 C VIA DEGLI 33018 UD TARVISIO CASA CANTONIERA  (NON LAVORABILE); FABBRICATO NON 19228 A04 - abitazione di tipo
PONTEBBANA ALPINI, 65 INTAVOLATO PER PROBLEMI DI popolare
TITOLARITA', DA TOGLIERE DAL
BILANCIO (A.C.) PROT. CDGO125105I
23/09/08
22 4536 13 221+316 C VIAPRINCIPE DI 33018 UD TARVISIO CASA CANTONIERA  ANAS - Patrimonio 1 21313 AO03 - abitazione di tipo
PONTEBEANA PIEMONTE economico
2 21314 AO3 - abitazione di tipo
economico
AUTORIMESSA ANAS - Patrimonio 3 21315 C02 - magazzino o
locale di deposito
23 4537 13 225+588 C Coccau- VIA 33018 UD TARVISIO CASA CANTONIERA  ANAS - Patrimonio 1 17871 A03 - abitazione di tipo
PONTEBBANA FRIULI economico
24 4052 14 DELLA 83+000 B VIA CROSERE 33053 UD LATISANA CASA CANTONIERA  ANAS - Patrimonio 1 17733 AO04 - abitazione di tipo
VENEZIA popolare
GIULIA 2 17734 A04 - abitazione di tipo
popolare
3 17735 CO06 - stalle, scuderie,
rimesse, autorimesse
4 17736 CO6 - stalle, scuderie,

rimesse, autorimesse

PAGINA 4 DI 19



CSA - NORME TECNICHE ALLEGATO (1)

'g § = sl = @
o 2 ) N o .g S = S
5 5 w = i © 3 " E g S =) 3
o3 3 % a |3 5 S L E E| E g >
E|luw T E |ao N < |9 g 3 o = sE =) »
-§ = ﬁ 5 ..3’ O | 5} a ﬁ S = g _g o
o = 3 : O = @ = £ A 8 i
== 2 9 i g el i = 8
W = 8 2|8 Q
o < Q
5 17737 CO2 - magazzino o
locale di deposito
6 17738 CO2 - magazzino o
locale di deposito
25 4053 14 DELLA 90+450 B VIA PALAZZOLO 33055 UD MUZZANA DEL MAGAZZINO O DEPOS ANAS - Patrimonio 1 21807 C02 - magazzino o
VENEZIA TURGNANO locale di deposito
GIULIA
26 4100 14 DELLA 964900 B VIALE VENEZIA - 33058 UD SAN GIORGIO DI MAGAZZINO O DEPOS ANAS - Patrimonio 1 18753 C02 - magazzino o
VENEZIA Zellina NOGARO locale di deposito
27 4054 14 DELLA 974750 B VIATERZA 33058 UD SAN GIORGIO DI CASA CANTONIERA  ANAS - Patrimonio 1 6348 CO7 - tettoie chiuse od
VENEZIA ARMATA NOGARO aperte
GIULIA 2 18795 AQ3 - abitazione di tipo
economico
3 18796 AO03 - abitazione di tipo
economico
4 18797 C02 - magazzino o
locale di deposito
5 18798 C02 - magazzino o
locale di deposito
28 4538 14 DELLA 112+682 B Scodovacca 33052 UD CERVIGNANO DEL CASA CANTONIERA ~ FABBRICATO NON INTAVOLATO PER 1 19168 AQ3 - abitazione di tipo
VENEZIA FRIULI PROBLEMI DI TITOLARITA', DA economico
GIULIA TOGLIERE DAL BILANCIO (A.C.) PROT. | 2 19169 A03 - abitazione di tipo
CDG01251051 23/09/08 economico
3 19170 CO6 - stalle, scuderie,
rimesse, autorimesse
4 19171 CO6 - stalle, scuderie,
rimesse, autorimesse
29 4540 14 DELLA 118+036 B Ponte di Pieris 34075 GO SAN CANZIAN MAGAZZINO O DEPOS ANAS - Patrimonio 1 21312 CO2 - magazzino o
VENEZIA D'ISONZO locale di deposito
GIULIA
30 4541 14 DELLA 124+084 B VIAVOLONTARI 34077 GO RONCHI DEI CASA CANTONIERA  ANAS - Patrimonio 1 21234 AQS - abitazione di tipo
VENEZIA DELLA LIBERTA' LEGIONARI ultrapopolare
GIULIA 2 21235 A0S - abitazione di tipo

ultrapopolare
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3 23491 CO2 - magazzino o

locale di deposito

4 23492 CO2 - magazzino o
locale di deposito
5 23493 CO2 - magazzino o
locale di deposito
6 23494 C02 - magazzino o
locale di deposito
7 23510 €02 - magazzino o
locale di deposito
31 4542 14 DELLA 133+160 B DUINO,81/A 34011 TS DUINO-AURISINA CASA CANTONIERA  ANAS - Patrimonio 1 18583 A03 - abitazione di tipo
VENEZIA economico
GIULIA 2 18584 CO06 - stalle, scuderie,
rimesse, autorimesse
3 23330 CO2 - magazzino o
locale di deposito
32 5569 14 DELLA 137+394 B SISTIANA 34011 TS DUINO-AURISINA CASA CANTONIERA  DEMANIO DELLO STATO 1 10189 A03 - abitazione di tipo
VENEZIA ANAS economico
GIULIA 2 10191 AO2 - abitazione di tipo
civile
3 10193 A10 - ufficio/studio
privato
4 10195 C02 - magazzino o
locale di deposito
5 10197 CO2 - magazzino o
locale di deposito
6 18653 CO6 - stalle, scuderie,
rimesse, autorimesse
7 18658 CO6 - stalle, scuderie,
rimesse, autorimesse
8 22930 C02 - magazzino o - "/'
locale di deposito /
9 22931 C02 - magazzino o é’,

locale di deposito
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33 5570 SR 14 DELLA 1424511 A S.Croce - 34010 TS TRIESTE CASA CANTONIERA  D.LGS.. 111/2004 NON ANCORA 1 10199 A03 - abitazione di tipo
VENEZIA STRADA TRASFERITA AL DEMANIO REGIONALE economico
GIULIA COSTIERA PER PROBLEMI DI TITOLARITA' 20381
20382
34 4543 14 DELLA 164+746 C BASOVIZZA, 211 34121 TS TRIESTE CASA CANTONIERA  ANASS.p.A. 1 18587 A03 - abitazione di tipo concessa a
VENEZIA economico GODINA
GIULIA MAURIZIO
2 18588 A03 - abitazione di tipo concessa a
economico STANDER MAURO
3 18589 CO6 - stalle, scuderie,
rimesse, autorimesse
4 18590 C02 - magazzino o
locale di deposito
35 6194 RA. 14 14850 C Fernetti 34016 TS MONRUPINO CABINA ENEL DEMANIO 1 22900 CABINA ELETTRICA
RACCORDO
AUTOSTRADAL
E A/4 -TRIESTE -
DIRAMAZIONE
PER FERNETTI
36 4544 Ex 15VIA 8+588 C VIADI 34015 TS MUGGIA CASA CANTONIERA ~ ANAS S.p.A. 1 18602 AO3 - abitazione di tipo
FLAVIA STRAMARE economico
2 18603 AD3 - abitazione di tipo concessa a RICCI
economico MAURO
3 26018 C02 - magazzino o
locale di deposito
37 6215 52 BIS CARNICA 04000 C Rotondadi 33028 UD TOLMEZZO SILOS NON LAVORABILE PER PROBLEMI DI 1 22921 MAGAZZINO
Tolmezzo TITOLARITA AL TAVOLARE DEPOSITO
38 6223 52 BISCARNICA  0+000 C Rotonda di 33028 UD TOLMEZZO MAGAZZINO O DEPOS ANAS - Patrimonio 1 22944 C02 - magazzino o
Tolmezzo locale di deposito
39 6224 52 BISCARNICA 0+000 C Rotondadi 33028 UD TOLMEZZO MAGAZZINO O DEPOS ANAS - Patrimonio 1 22945 CO2 - magazzino o =
Tolmezzo locale di deposito 7
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40 6203 52 BISCARNICA 24300 C VIAPALUZZA 33028 UD TOLMEZZO MAGAZZINO O DEPOS ANAS - Patrimonio 1 22909 CO2 - magazzino o
locale di deposito
41 4549 52 BIS CARNICA 21+230 C VIANAZIONALE 33026 UD PALUZZA CASA CANTONIERA  ANAS - Patrimonio 1 7453 AO03 - abitazione di tipo
14 economico
2 18635 C02 - magazzino o
locale di deposito
BOX MORTEO BOX MORTEO SU TERRENO 3 19847
COMUNALE
42 4550 52 BIS CARNICA 28+840 C VIANAZIONALE 33026 UD PALUZZA CASA CANTONIERA  ANAS - Patrimonio 1 18646 C02 - magazzino o
Baracca Regina locale di deposito
2 18647 A04 - abitazione di tipo
popolare
3 18648 A04 - abitazione di tipo
popolare
43 6208 52 CARNICA 2+150 B VIANAZIONALE 33020 UD AMARO MAGAZZINO O DEPOS DEMANIO 1 22914 CO2 - magazzino 0
locale di deposito
44 4057 52 CARNICA 3+515 B NAZIONALE,1 33020 UD AMARO CASA CANTONIERA  ANAS - Patrimonio 1 21911 AO03 - abitazione di tipo
economico
2 215912 AO03 - abitazione di tipo
economico
3 23290 CO2 - magazzino o
lacale di degqsitg
45 4060 Ex 52 CAPNICA  10+572 B VIA GIUSEPPE 33028 UD TOLMEZZO CASA CANTONIERA  ANAS - Patrimaonio 1 18947 AO3 - abitazione di tipo concessa a
MARCHI economico TOMAT
MARCELLINO
2 18949 A03 - abitazione di tipo Centro di Squadra
economico FVGStrade
3 19029 C02 - magazzino o
locale di deposito
46 6209 52 CARNICA 174050 B Loc. Casali 33029 UD VILLA SANTINA MAGAZZINO O DEPOS DEMANIO 1 22915 CO2 - magazzino o
Vinadia locale di deposito
47 4061 52 CARNICA 31+670 B VIAELLERO 33021 UD AMPEZZO CASA CANTONIERA  ANAS - Patrimonio 1 17818 AOQ3 - abitazione di tipo
economico
2 17818 AD3 - abitazione di tipo Centro di Squadra | 4
economico FVGStrade 4 7
i
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3 17819 CO6 - stalle, scuderie,
rimesse, autorimesse
4 17820 CO2 - magazzino o
locale di deposito
48 4062 52 CARNICA 42+280 B Loc. Passodella 33020 UD FORNIDISOTTO CASA CANTONIERA  ANAS - Patrimonio 1 21913 A04 - abitazione di tipo
Morte popolare
2 21914 A04 - abitazione di tipo
popolare
AUTORIMESSA ANAS - Patrimonio 3 21915 CO6 - stalle, scuderie,
rimesse, autorimesse
49 4546 52 CARNICA 454430 B Localita Tredolo 33020 UD FORNIDISOTTO CASA CANTONIERA  ANAS - Patrimonio 1 19031 AO3 - abitazione di tipo
economico
50 4547 52 CARNICA 49+730 B 33020 UD FORNIDISOTTO CASA CANTONIERA  ANAS - Patrimonio 1 19030 AO3 - abitazione di tipo
economico
51 4055 52 CARNICA 554810 B VIA NAZIONALE 33024 UD FORNIDISOPRA MAGAZZINO O DEPOS ANAS - Patrimonio 1 19538 C02 - magazzino o
locale di deposito
52 4056 52 CARNICA 55+910 B VIANAZIONALE 33024 UD FORNIDISOPRA  CASA CANTONIERA  ANAS - Patrimonio 1 6350 AO03 - abitazione di tipo
economico
2 6425 AO03 - abitazione di tipo
economico
53 4548 52 CARNICA 64+129 B PASSO DELLA 32040 BL LORENZAGO DI AUTOPARCO DEMANIO 1 28579 C0O2 - magazzino o
MAURIA CADORE RICOVERO MEZZI locale di deposito
2 28580 A04 - abitazione di tipo
popolare
54 4066 54 DEL FRIULI 2+418 C VIA CIVIDALE 33100 UD UDINE OFFICINA COMPARTIN ANAS - Patrimonio 1 20795 A10 - ufficio/studio
privato
2 20824 CO3 - laboratorio per
arte e mestiere
3 20825 CO6 - stalle, scuderie,
rimesse, autorimesse
4 20826 A03 - abitazione di tipo
economico
5 20827 AO03 - abitazione di tipo concessa a

econc}%

SAPUTO
GIAMPAOLO

PA
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6 20828 CO6 - stalle, scuderie,
rimesse, autorimesse
7 20829 C02 - magazzino o
locale di deposito
8 20875 A03 - abitazione di tipo
economico
9 20878 CO6 - stalle, scuderie,
rimesse, autorimesse
10 20880 CO7 - tettoie chiuse od
aperte
11 23209 CO6 - stalle, scuderie,
rimesse, autorimesse
12 23213 AO3 - abitazione di tipo
economico
55 4065 54 DEL FRIULI 7+235 C VIAALCIDEDE 33047 UD REMANZACCO CASA CANTONIERA  ANAS - Patrimonio 1 17955 AO03 - abitazione di tipo
GASPERI economico
2 17956 AO03 - abitazione di tipo concessa a
economico PASQUI SILVIA
3 22687 C02 - magazzino o
locale di deposito
56 4064 54 DEL FRIULI 15+595 C VIALE DELLA 33043 UD T CASA CANTONIERA  ANAS - Patrimonio 1 18342 AO03 - abitazione di tipo Centro di Squadra
LIBERTA economico
2 18347 C02 - magazzino o
locale di deposito
3 18348 CO02 - magazzino o
locale di deposito
4 21992 A03 - abitazione di tipo concessa a
economico CORREDIG
MASSIMO
5 22801 CO6 - stalle, scuderie,
rimesse, autorimesse
6 22802 CO2 - magazzino o

locale di deposito
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57 4063 54 DEL FRIULI 19+651 C SANGUARZO, 33043 UD CIVIDALE DEL CASA CANTONIERA  ANAS - Patrimonio 1 19032 A03 - abitazione di tipo
101 FRIULI economico
58 4551 54 DEL FRIULI 274961 C VIA PULFERO 33046 UD PULFERO CASA CANTONIERA  ANAS - Patrimonio 1 18045 AQ3 - abitazione di tipo
economico
2 18046 A03 - abitazione di tipo
economico
3 18048 C02 - magazzino o
locale di deposito
4 18049 CO06 - stalle, scuderie,
rimesse, autorimesse
59 4067 54 DEL FRIULI 86+025 C Cave del Predil 33018 UD TARVISIO CASA CANTONIERA  EDIFICIO CROLLATO. ESISTONO SOLO 1 18524 AD3 - abitazione di tipo
VIA GENERAL ALCUNI MURI PERIMETRALI - economico
CANTORE, 9 L'IMMOBILE E UN RUDERE - SOSPESA
PER PROPRIETA NON
CORRISPONDENTE
60 4068 54 DEL FRIULI 86+113 C PREDIL BASSA, 33018 UD TARVISIO CASA CANTONIERA FABBRICATO NON INTAVOLATO PER 1 18497 A04 - abitazione di tipo
18 PROBLEMI DI TITOLARITA', DA popolare
TOGLIERE DAL BILANCIO (A.C.) PROT.
CDGO01251051 23/08/08;TUTTO
FATISCENTE. EDIFICIO IN DISUSO;
61 4553 54 DEL FRIULI 88+121 C LOC. MUDA 33018 UD TARVISIO CASA CANTONIERA DEMANIO 1 7465
62 4554 54 DEL FRIULI 89+855 C LOC. PLEZZUT 33018 UD TARVISIO MAGAZZINO O DEPOS DEMANIO 1 7466 (€02 - magazzino o
locale di deposito
63 4069 54 DEL FRIULI 93+800 C VIAGORIZIA, 7-9 33018 UD TARVISIO CASA CANTONIERA  ANAS - Patrimonio 1 19233 AO03 - abitazione di tipo concessa a
economico LIMONGI EGIDIO
2 19235 CO06 - stalle, scuderie,
rimesse, autorimesse
64 4070 54 DEL FRIULI 93+830 C VIAGORIZIA, 8- 33018 UD TARVISIO MAGAZZINO O DEPOS ANAS - Patrimonio 1 20441 C02 - magazzino o

10

locale di deposito

i
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65 4555 54 DEL FRIULI 94+180 C VIACADORNA 33018 UD TARVISIO AUTOPARCO RICOVER DA VISURE L'UNITA CATASTALE DEL 1 7467 AUTORIMESSA
FABBRICATO RISULTA SOPPRESSA
GENERANDO FGAS PT .330/4
SUB2,3,4,6,7,8 CHE RISULTANO
INTESTATE A TOSONI LUIGI. TERRENO
INTESTATO AD ANAS. (NOTAAC. 4
DIC 2008)
66 4556 54 DEL FRIULI  100+315 C Fusine - VIA 33018 UD TARVISIO CASA CANTONIERA AL TAVOLARE (mappa) L''MMOBILE 1 7468 A04 - abitazione di tipo
CADORNA RISULTA INSERITO. SI EVINCE ALTRESI popolare
CHE IL TERRENO E CLASSE 2 7469 AD4 - abitazione di tipo
IMPRODUTTIVA. NON CI SONO popolare
PLANIMETRIE CATASTALI 3 19162 AO03 - abitazione di tipo
economico
4 19163 AO03 - abitazione di tipo
economico
5 19164 CO2 - magazzino o
locale di deposito
6 19165
67 4557 54 DELFRIULI  101+150 C Fusine - VIA 33018 UD TARVISIO MAGAZZINO O DEPOS NON LAVORABILE; FATISCENTE; 1 7470 CO2- magazzino o
VERDI SOSPESA PER PROPRIETA NON locale di deposito
CORRISPONDENTE
68 4558 55 44037 C Jamiano - VIA 34070 GO DOBERDO'DEL CASA CANTONIERA  ANAS - Patrimonio 1 9845 AO3 - abitazione di tipo concessa a
DELL'ISONZO PRIMO MAGGIO, LAGO economico STANCICH
1 WALTER
2 21148 AO3 - abitazione di tipo
economico
3 23550 C02 - magazzino o
locale di deposito
4 23551 CO2 - magazzino o A
locale di deposito //
*69 4559 55 124584 C Gabria- VIA 34070 GO SAVOGNA CASA CANTONIERA  ANAS - Patrimonio 1 21236 AO03 - abitazione di tipo =
DELL'ISONZO TRIESTE D‘IS.ONZO J economico pAGINA 12 DI 19
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2 21237 AO03 - abitazione di tipo
economico
3 25452 C02 - magazzino 0
locale di deposito
70 4560 55 19+170 C VIATRIESTE, 62 34170 GO GORIZIA CASA CANTONIERA  ANAS - Patrimonio 1 7480 CO2-magazzino o
DELL'ISONZO locale di deposito
2 7481 CO2 - magazzino o
locale di deposito
3 9855 AO3 - abitazione di tipo concessa a
economico BALDAN DENIS
4 18095 AO3 - abitazione di tipo
5 18096 ﬁfﬁgi?z'fﬁo SENDY o Saudis
DEPOSITO
71 4072 SR56DI 12+818 A VIA NAZIONALE 33042 UD BUTTRIO CASA CANTONIERA ANAS - Patrimonio NON E' STATA 1 18104 AO3 - abitazione di tipo
GORIZIA TRASFERITA ALLA REGIONE PERCHE' economico
NON & STATA RICONOSCIUTA LA 2 18788 A03 - abitazione di tipo
FUNZIONALITA' E L'ORDINARIO STATO economico
MANUTENTIVO
72 4073 SR 56 DI 19+733 A Villanova d.J. VIA 33048 UD SAN GIOVANNI AL CASA CANTONIERA  DEMANIO - NON E' STATA 1 18838 A03 - abitazione di tipo
GORIZIA TRIESTE NATISONE TRASFERITA ALLA REGIONE PERCHE' economico
NON & STATA RICONOSCIUTA LA 2 18839 AO03 - abitazione di tipo
FUNZIONALITA' E L'ORDINARIO STATO economico
MANUTENTIVO 3 18840 (02 - magazzino o
locale di deposito
4 22755 C02 - magazzino o
locale di deposito
73 4564 SR 58 DELLA 7+604 A Strada per 34016 TS TRIESTE MAGAZZINO O DEPOS Problemi di titolarita 1 18535 C02 - magazzino o
CARNIOLA Vienna locale di deposito i
74 6924 202 DIR 4+100 C Galleria 34139 TS TRIESTE CABINA ENEL ANAS - Demanio 1 35909 Prati //
TRIESTINA Cattinara / e

&’
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75 6923 202 DIR 44900 C Galleria Carso 34128 TS TRIESTE CABINA ENEL ANAS - Demanio 35889 Vigneti
TRIESTINA Sud
76 6193 202 TRIESTINA 0 Galleria di 34100 TS TRIESTE CABINA ENEL ANAS - Demanio 1 22899 CABINA ELETTRICA
Servola
77 6192 202 TRIESTINA 0 C VIACABOTO 34100 TS TRIESTE CABINA ENEL ANAS - Demanio 1 22898 D01 - opificio IMPIANTO
ILLUMINAZIONE
78 5574 202 DIR 4+120 C STRADADI 34121 TS TRIESTE CASA CANTONIERA DEMANIO 1 10213 AO3 - abitazione di tipo concessa a SORCI
TRIESTINA ROZZ0L, 413 economico GIOVANNI
BATTISTA
2 10215 AO3 - abitazione di tipo concessa a
economico SMOLARS FABIO
3 10217 AO3 - abitazione di tipo concessa a
economico MUSCIA IRENE
4 10219 CO06 - stalle, scuderie,
rimesse, autorimesse
5 22827 C02 - magazzino o
locale di deposito
79 5575 Ex 202 114500 C Loc. BANNE 34121 TS TRIESTE AUTOPARCO DEMANIO 1 10223 CO6 - stalle, scuderie,
TRIESTINA RICOVERO MEZZI rimesse, autorimesse
2 10225 CO2 - magazzino o
locale di depaosito
3 10227 CO2 - magazzino o
locale di deposito
4 10229 CO06 - stalle, scuderie,
rimesse, autorimesse
5 10231 CO2 - magazzino o
locale di deposito
6 10233 C02 - magazzino 0
locale di deposito
80 5576 Ex 202 124055 C VIADI 34121 TS TRIESTE CASA CANTONIERA DEMANIO 1 10235 AO3 - abitazione di tipo
TRIESTINA CONCONELLO, economico
32 2 10239 AO03 - abitazione di tipo concessa a

economico

MELCHIONNA

R
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3 10241 CO2 - magazzino o
locale di deposito
4 18362 C02 - magazzino o
locale di deposito
81 5579 R.A. 13 0+000 C LOCALITA' 34011 TS DUINO-AURISINA CASA CANTONIERA  ANAS - Patrimonio 1 10247 AO2 - abitazione di tipo concessa a
RACCORDO SISTIANA 12/8 civile CECCON LARA
AUTOSTRADAL 2 10249 C02 - magazzino o
E A/4 - TRIESTE locale di deposito
3 32839 A02 - abitazione di tipo
civile
82 5578 RA. 13 7+650 C S.Croce 34121 TS TRIESTE MAGAZZINO O DEPOS DEMANIO 1 10245 MAGAZZINO
RACCORDO DEPOSITO
AUTOSTRADAL
E A/4 - TRIESTE
83 6195 RA.13 104000 C LOC. DEVINCINA 34010 TS SGONICO CABINA ENEL DEMANIO 1 22901 CABINA ELETTRICA
RACCORDO
AUTOSTRADAL
E A/4 - TRIESTE
84 6190 R.A. 13 11+000 C LOC.DEVINCINA 34010 TS SGONICO CABINA ENEL DEMANIO 1 22896 CABINA ELETTRICA
RACCORDO
AUTOSTRADAL
E A/4 - TRIESTE
85 6189 R.A. 13 11+000 C LOC.DEVINCINA 34010 TS SGONICO CABINA ENEL DEMANIO 1 22895 CABINA ELETTRICA
RACCORDO
AUTOSTRADAL
E A/4 - TRIESTE
86 6191 RA. 13 15+000 C VIADI 34100 TS TRIESTE CABINA ENEL DEMANIO 1 22897 CABINA ELETTRICA
RACCORDO MONRUPINO
AUTOSTRADAL
E A/4 - TRIESTE
87 6922 RA.13 214000 C Loc. Padriciano 34121 TS TRIESTE SALA OPERATIVA IL COMPLESSO IMMOBILIARE VERRA' | 1 35869 TERRENO
RACCORDO REGOLARIZZATO CATASTALMENTE
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AUTOSTRADAL QUANDO IL COMUNE DI TRIESTE 2 35870 Pascolo
E A/4 - TRIESTE TERMINERA' | PIANI DI
FRAZIONAMENTO NECESSARI PER 3 35871 TERRENO
L'AGGIORNAMENTO IN CATASTO
4 35872 Prati
88 6926 NSA 326 - 1 C cabinagalleria 34015 TS MUGGIA CABINA ENEL INTESTATO A TERZI - IL COMUNE 1 35929 Pascoli
RACC. Montedoro Sud DEVE COMPLETARE IL PIANO DI
LACOTISCE - FRAZIONAMENTO PER
RABUIESE L'AGGIORNAMENTO CATASTALE - |
DATI CATASTALI SI RIFERISCONO ALLA
PARTICELLA DOVE PRESUMIBILMENTE
E' COSTRUITA LA CABINA ENEL.
89 6925 NSA 326 0 C cabinagalleria 34018 TS SAN DORLIGO CABINA ENEL SI INSERISCE NELLA PARTE CATASTALE| 1 35911 TERRENO
RACC. Montedoro DELLA VALLE UN NUMERO DI PARTICELLA
LACOTISCE - Nord LIMITROFO IN QUANTO IL TERRENO
RABUIESE DOVE E COSTRUITA LA CABINA ENEL
DEVE ESSERE TUTTO FRAZIONATO.
90 6206 355 DI VAL 13+050 A 33023 UD COMEGLIANS MAGAZZINO O DEPOS D.LGS.. 111/2004 NON ANCORA 1 22912 CO2 - magazzino o

DEGANO

TRASFERITO AL DEMANIO REGIONALE
PER PROBLEMI DI TITOLARITA'

locale di deposito

91 6943 SR 355 DI VAL
DEGANO

21+600 A cabina galleria
Tors

33020 UD RIGOLATO

CABINA ENEL

D.LGS.. 111/2004 NON ANCORA
TRASFERITA AL DEMANIO REGIONALE
in attesa collaudo galleria di Tors

1

36289 DO1 - opificio

<z

PAGINA 16 DI 19




CSA - NORME TECNICHE ALLEGATO (1)

=T
g S % ol fer o
P e Q 8 S - o S
3|8 “n i . [ S = E E| E g
S|S§ B = @ |2 S 8.9 i £k =3 T
Eld @ E 0 N < |2 £ = = i = = o 0
£ s = x =)} 3 o o & ﬁ - = Q ) [s)
= ) ~ O = w R c| @ [<] =
2|5 2 aQ Ll 5 S5 3 g
2 T ) ; Qo : Q
W = o 2| o
m < Q
92 6943 SR 355 DI VAL 21+600 A cabinagalleria 33020 UD RIGOLATO CABINA ENEL D.LGS.. 111/2004 NON ANCORA 36290 DO1 - opificio
DEGANO Tors TRASFERITA AL DEMANIO REGIONALE
in attesa collaudo galleria di Tors
93 6944 SR 355 DI VAL 22+900 A cabinagalleria 33020 UD RIGOLATO CABINA ENEL D.LGS.. 111/2004 NON ANCORA 1 36292 DO1 - opificio
DEGANO Tors TRASFERITA AL DEMANIO REGIONALE
in attesa collaudo galleria di Tors
94 4566 UDINE C VIADELLA 33100 UD UDINE UFFICIO ANAS - Patrimonio 1 18595 CO6 - stalle, scuderie,
ROSTA 6/A rimesse, autorimesse
2 18596 A10 - ufficio/studio
privato
3 18598 A10 - ufficio/studio
privato
95 4076 TRIESTE C FABIOSEVERO, 34133 TS TRIESTE SEDE COMPARTIMENT ANAS - Patrimonio 1 24652 A10 - ufficio/studio
50-52-54 privato
2 24653 A10 - ufficio/studio
privato
3 24654 A10 - ufficio/studio
privato
4 24672 A10 - ufficio/studio
privato
5 24673 AO03 - abitazione di tipo concessa a NUZZI
economico ROBERTO
6 24692 AO03 - abitazione di tipo
economico
7 24693 A02 - abitazicne di tipo concessa a
civile SANGERMANO
8 25914 CO6 - stalle, scuderie,
rimesse, autorimesse
9 25915 CO6 - stalle, scuderie,
rimesse, autorimesse
10 25916 CO6 - stalle, scuderie,

rimesse, autorimesse

L)

&
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96 6246 TRIESTE 0 C VIAFABIO 34133 TS TRIESTE OFFICINA ANAS - Patrimonio 1 23470 DOS - fabbricati per concesso alloggio
SEVERO 131-133 COMPARTIMENTALE speciali esigenze (exS.0.C.)a
E VIA DI attivita' comm. VIZINTIN PATRIZIA
COLOGNA 84-86
2 23470 DOS - fabbricati per concesso box-
speciali esigenze autorimessa
attivita' comm. piazzale alto a
FAKIN SIMONE
3 23470 D08 - fabbricati per concesso
speciali esigenze autorimessa
attivita' comm. piazzale basso a
FERLUGA
STEFANO
4 23470 DO8 - fabbricati per concesso
speciali esigenze autorimessa
attivita' comm. piazzale basso a
MORATTO
ALESSIO
5 23470 DO8 - fabbricati per concesso
speciali esigenze autorimessa
attivita' comm. piazzale basso a
MICHELAZZI
DARIO
6 24733 AOD3 - abitazione di tipo concessa a
economico COSCARELLI
7 24735 AO3 - abitazione di tipo concessa a
economico SATRIANO
PASQUALE
8 24738 A03 - abitazione di tipo concessa a
economico MICHELAZZI
DARIO
9 24740 AO3 - abitazione di tipo concessa a
economico SCANDURA
COSTANTINO
10 24742 AO03 - abitazione di tipo concessa a

economico

o

FERLUGA é
STEFANO '
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11 24745 A03 - abitazione di tipo concessa a
economico ANZIUTTI ELIO
12 24747 AQ3 - abitazione di tipo concessa a
economico MORATTO
ALESSIO
13 25921
14 25922 TERRENO
15 25924

Totale Unita Immobiliari : 280
Totale Fabbricati: 96 IL RESPONSABILE U.O EDILIZIA E AMBIENTE
ling. Antonino OCELLO

,//1 P y

PAGINA 19 DI 19






	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032

