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CME_Lavori_rev - Computo "CME LAVORI"
S.S. 729 "Sassari-Olbia"/PMV01/Opere Civili

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle

somministrazioni A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

S.S. 729 "Sassari-Olbia"

PMV01

Opere Civili

OG 3

1 A.01.004 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
PER TRINCEE, BONIFICHE,
DRENAGGI E SONDAGGI
eseguito anche a campioni di
qualsiasi lunghezza ed in
presenza di traffico, a mano o
con mezzi meccanici, in ... e
indicato, necessario alla
realizzazione della lavorazione
a perfetta regola d'arte.

basamento contenitore ENEL 2,000 1,500 0,500 1,500
SOMMANO mc 1,500 7,550 11,33

2 A.01.010 SOVRAPREZZO PER
TRASPORTO A DISCARICA E/O
DA CAVA DI PRESTITO OLTRE
5 KM
Dal perimetro del lotto con
autocarro, per ogni mc e km.
Volume geometrico o
misurato in banco per il solo
viaggio di andata.

33mc*50km 33,000 50,000 1.650,000
SOMMANO mc x km 1.650,000 0,250 412,50

3 B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI
- DIAFRAMMI - PALANCOLE -
IN TERRE E ROCCE TENERE
in materie appartenenti alla
categoria C (terre e rocce
tenere) così come definita nel
C.S.A. - N.T., ... i a 0,5 mc;
esclusi i trovanti superiori a
0,5 mc, nonché le murature a
calce o cemento.

quota parte aggiuntiva per
plinto (5,5*2,7*1,6) 5,500 2,700 1,600 23,760

SOMMANO mc 23,760 8,120 192,93

4 B.02.130.d PERFORAZIONI
SUBORIZZONTALI AD
INCAMICIATURA PARZIALE IN
QUALSIASI MATERIA - DEL
DIAMETRO MAGGIORE DI
MM190 FINO A MM240
Sola perforazione orizzontale
o suborizzontale in materie ...
a prestazione ed onere per
dare il perforo atto
all'introduzione di micropali o
tiranti.

SOMMANO ml 0,000 27,140 0,00

5 B.03.025.a CONGLOMERATO
CEMENTIZIO PER MAGRONE
E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE - CON
CEMENTO: 150 Kg/mc
Confezionato a prestazione
garantita fornito a piè
d'opera, con classi di
esposizione indi... guita a
perfetta regola d'arte, esclusi i

A riportare 616,76
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CME_Lavori_rev - Computo "CME LAVORI"
S.S. 729 "Sassari-Olbia"/PMV01/Opere Civili

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle

somministrazioni A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 616,76

ponteggi, le casseforme ed il
ferro d'armatura.

Livellamento plinto
riempimento scavo 10,000 0,300 0,300 0,900

SOMMANO mc 0,900 99,440 89,50

6 B.03.030.a CALCESTRUZZO NON
STRUTTURALE - CLASSE DI
RESISTENZA C20/25 (RCK>=25
N/mmq)
A prestazione garantita
secondo le UNI EN-206 e UNI
11104 in conformità al DM
20/02/2018 (e s.m. e i.) e ...
SA. Compresi
fornitura/trasporto materiale
in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.

livellamento terreno plinti fi
fondazione (5,5*2,7*0,2) 5,500 2,700 0,200 2,970
basamento contenitore Enel
(2*1,5*0,5) 2,000 1,500 0,500 1,500

SOMMANO mc 4,470 159,960 715,02

7 B.03.031.a CALCESTRUZZI STRUTTURALI
PER OPERE DI FONDAZIONE
IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI
RESISTENZA C25/30 (RCK>=30
N/mmq)
A prestazione garantita
secondo le UNI EN-206 e UNI
11104 in conform... SA.
Compresa fornitura/trasporto
materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura.

plinti di fondazione
(5*2,6*1,5) 5,000 2,600 1,500 19,500

SOMMANO mc 19,500 165,420 3.225,69

8 B.04.001 CASSEFORME PIANE
ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato
cementizio semplice, armato
ordinario o precompresso,
piane o con curvatura non in...
sostegno per qualsiasi altezza,
escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di
luce.

fondazioni plinti(5+2,6+5+2,6)
*1,5 = 22,8mq 22,800 22,800

SOMMANO mq 22,800 23,290 531,01

9 B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE
B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Acciaio classe B450C
controllato in stabilimento, di
qualsiasi diametro per lavori
in cemento armato, dato in
opera compre...  per
giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la
posa in opera.

A riportare 5.177,98

Regolo - Namirial S.p.A. pag. 2



CME_Lavori_rev - Computo "CME LAVORI"
S.S. 729 "Sassari-Olbia"/PMV01/Opere Civili

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle

somministrazioni A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 5.177,98

Ferri per armatura cemento
armato plinti (120kg*19,5mc) 19,500 120,000 2.340,000

SOMMANO kg 2.340,000 1,680 3.931,20

10 IG.05.022.7.1.a APPRONTAMENTO DI
ATTREZZATURA PER
PROSPEZIONI IN FORO
Approntamento e trasporto
attrezzatura per prospezioni
all'interno di fori di sondaggio.
Compreso il carico, il
trasporto e lo... guito con le
prescrizioni e gli oneri di cui
alle Norme Tecniche.
Per ogni attrezzatura.

indagine e relazione geologica
terreno per realizzazione
plinto PMV 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 85,090 85,09

11 IG.05.022.7.1.b POSIZIONAMENTO
ATTREZZATURA PER
PROSPEZIONI IN FORO SU
CIASCUN FORO

indagine e relazione geologica
terreno per realizzazione
plinto PMV 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 425,460 425,46

12 IG.05.022.7.2.a ESECUZIONE PROSPEZIONI IN
FORO - OTTICO
Acquisizione di immagine a
colori reali e a 360° del foro di
sondaggio, continua ed
orientata, mediante
telecamera OPTV
opportunamente centr...
sviluppata sul piano ed
orientata secondo il nord
magnetico.
Compreso il report finale.

indagine e relazione geologica
terreno per realizzazione
plinto PMV 25,000 25,000

SOMMANO ml 25,000 25,980 649,50

13 NP01.Noli SEMILAVORATI - NOLI - GRU -
SEMOVENTE GOMMATA
Della portata fino a t 35.

posizionamento portale 10,000 10,000
SOMMANO h 10,000 83,530 835,30

14 NP2.Noli SEMILAVORATI - NOLI -
PIATTAFORMA AEREA O
CESTELLO INSTALLATO SU
AUTOCARRO
Completo di sbracci e snodi
con sollevamento fino a 12 m.

posizionamento PMV 12,000 12,000
posizionamento telecamere 8,000 8,000
posizionamento monitoraggio
traffico 8,000 8,000

SOMMANO h 28,000 72,090 2.018,52

15 NP3.Noli SEMILAVORATI - NOLI -
ESCAVATORE - DA HP 90 (70
KW)
Su cingoli compreso

A riportare 13.123,05
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CME_Lavori_rev - Computo "CME LAVORI"
S.S. 729 "Sassari-Olbia"/PMV01/Opere Civili

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle

somministrazioni A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 13.123,05

conducente, carburante ed
ogni altro onere.

scavo plinto fondazione
singolo PMV 12,000 12,000

SOMMANO h 12,000 97,350 1.168,20

16 NP4.Noli SEMILAVORATI - NOLI -
AUTOBETONIERA - DALLA
CAPACITÀ NOMINALE DI 12
MC E CON VOLUME
GEOMETRICO 18 MC

getto plinti PMV 4,000 4,000
SOMMANO h 4,000 100,190 400,76

17 NP5.Noli 0SEMILAVORATI - NOLI -
POMPA PER CALCESTRUZZI -
PER IMPIEGO ALL'APERTO
Si prevede una produzione
oraria di 12 mc/h; i consumi
sono commisurati all'effettivo
funzionamento per 0,2 h/h.

getto plinti PMV 4,000 4,000
SOMMANO h 4,000 59,040 236,16

18 P.01.002.d POZZETTO REALIZZATO IN
CEMENTO - DIM. INT. 60X60
CM ED ALTEZZA COMPRESA
55 ÷ 70 CM - CARRABILE
Conforme alle norma UNI EN
1917.
Fornitura e posa in opera di
pozzetto completo degli... a
finita ad eccezione del
chiusino/coperchio da pagarsi
con le relative voci di elenco.

collegamento QE-00 - Quadro
elettrico PMV 2,000 2,000

SOMMANO cad 2,000 90,700 181,40

19 P.01.006.h PROLUNGA PER POZZETTO IN
CEMENTO - PER POZZETTI
DIM. INT. 60X60 CM ED
ALTEZZA SUPERIORE AI 60 CM
- CARRABILE
Conforme alla norma  UNI EN
1917.
Fornitura e posa in opera di
prolunga... ento;
- tutti gli oneri necessari per
dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.

collegamento QE-00 - Quadro
elettrico PMV 2,000 2,000

SOMMANO cad 2,000 60,530 121,06

20 P.01.013.1.d CHIUSINO PER POZZETTI -
CLASSE C250 - IN GHISA
SFEROIDALE - PER POZZETTO
60X60 CM
Fornitura e posa in opera di
chiusino, posato su pozzetti o
prolunghe, costruito secondo
le norme ... i per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
Conforme alla norma UNI EN
1563.

collegamento QE-00 - Quadro

A riportare 15.230,63
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S.S. 729 "Sassari-Olbia"/PMV01/Opere Civili

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle

somministrazioni A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 15.230,63

elettrico PMV 2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 228,370 456,74

21 P.01.030 ESECUZIONE DI SCAVO A
SEZIONE OBBLIGATA SU
PERTINENZE STRADALI PER LA
POSA DI TUBAZIONI IN PVC O
CAVIDOTTI IN GENERE
In terreno di qualsiasi natura e
consistenza delle dimensioni
...  mano che con mezzi
meccanici, compreso ogni
onere per il rinterro e
quant'altro occorra.

cavidotto collegamento
contatore al QE-PMV01 10,000 10,000

SOMMANO ml 10,000 9,370 93,70

Totale "Opere Civili" 15.781,07

A riportare 15.781,07
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CME_Lavori_rev - Computo "CME LAVORI"
S.S. 729 "Sassari-Olbia"/PMV01/Impianti elettrici

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle

somministrazioni A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 15.781,07

Impianti elettrici

OG 10

22 E.08.001.b LAVORI DIVERSI -
CONFERIMENTO A DISCARICA
- ANALISI CHIMICHE PER
ATTRIBUZIONE CODICE CER -
TEST DI CESSIONE
Analisi chimiche necessarie
alla caratterizzazione, ai sensi
della norma... M. 27/09/10) e
in impianto di recupero
(Decreto 05/04/2006 n. 186).
Per rifiuti solidi.

n. 1 analisi per ogni plinto di
fondazione 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 253,000 253,00

23 E.08.005.17.05.

04

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA E/O AD
IMPIANTO DI RECUPERO DI
MATERIALI CODICI CER
CLASSE 17: RIFIUTI DELLE
OPERAZIONI DI COSTRUZIONE
E DEMOLIZIONE COD CER 17
05 - TERRA (COM... i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore
di conversione a peso dedotto
nel DDT.

33,000 33,000
SOMMANO T 33,000 10,250 338,25

24 P.03.002.l CAVO GIALLO/VERDE PER LA
LINEA DI TERRA ISOLATO -
TIPO FG17 450/750 V - SEZ.
50 MMQ
Marcato CE ai sensi della EN
50575 con classe di
prestazione ai sensi della CEI
UNEL 35016 Cca ... one e
quant'altro necessario per
l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte.

Collegamento a terra portale 30,000 30,000
SOMMANO ml 30,000 18,760 562,80

25 P.03.005.25 CAVO ELETTRICO IN RAME A
DOPPIO ISOLAMENTO -
FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X
SEZ. 3 X 4 MMQ
Marcato CE ai sensi della EN
50575 con classe di
prestazione ai sensi della CEI
UNEL 35016 Cc...  e
quant'altro necessario per
l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte.

alimentazione pannello
alfanumerico 50,000 50,000
alimentazione pannello
full-color 50,000 50,000
alimentazione lampeggiante 1
e lampeggiante 2 (2*50) 2,000 50,000 100,000
alimentazione lampeggiante
monitoraggio traffico 50,000 50,000

SOMMANO ml 250,000 5,530 1.382,50

26 P.03.005.31 CAVO ELETTRICO IN RAME A

A riportare 18.317,62
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CME_Lavori_rev - Computo "CME LAVORI"
S.S. 729 "Sassari-Olbia"/PMV01/Impianti elettrici

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle

somministrazioni A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 18.317,62

DOPPIO ISOLAMENTO -
FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X
SEZ. 5 X 6 MMQ
Marcato CE ai sensi della EN
50575 con classe di
prestazione ai sensi della CEI
UNEL 35016 Cc...  e
quant'altro necessario per
l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte.

alimentazione QE-PMV01 10,000 10,000
SOMMANO ml 10,000 10,740 107,40

27 P.03.060.1.b DISPERSORE - A CROCE IN
PROFILATO DI ACCIAIO
ZINCATO A CALDO -
LUNGHEZZA 2,00 M
Compreso di fornitura e posa
in opera.
In accordo alle norme CEI 7-6.
Munito di bandierina con 2
fo... allacciamento conduttori
tondi e bandelle alloggiato in
pozzetto di materiale plastico.

dispersore di terra per portali
PMV 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 66,430 66,43

28 P.05.002.a CARPENTERIA IN LAMIERA DI
ACCIAIO - CORRENTE
NOMINALE SBARRE FINO A
100A E Icc FINO A 10kA
Fornitura e posa in opera di
carpenteria in lamiera
d'acciaio per quadri di
distribuzione... e modulare o
da esterno.
Ripartirori inclusi nella
fornitura, comunque
realizzato.

1,000 1,000
SOMMANO mq 1,000 3.239,680 3.239,68

29 P.05.010.1.f INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO -
UNIPOLARE - - DA 16 A 32A,
TENSIONE (V) 230/400,
POTERE DI INTERRUZIONE
10KA
Caratteristica C, norme CEI EN
60898.
Fornito e posto in opera...
quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.
È esclusa la quota di
carpenteria.

pannello alfanumerico 1,000 1,000
pannello full-color 1,000 1,000
lampeggiante sx 1,000 1,000
lampeggiante dx 1,000 1,000
ausiliari 1,000 1,000
monitoraggio traffico 1,000 1,000
telecamere fisse 1,000 1,000
riserve 2,000 2,000

SOMMANO cad 9,000 35,510 319,59

30 P.05.010.2.e INTERRUTTORE AUTOMATICO

A riportare 22.050,72
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CME_Lavori_rev - Computo "CME LAVORI"
S.S. 729 "Sassari-Olbia"/PMV01/Impianti elettrici

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle

somministrazioni A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 22.050,72

MAGNETOTERMICO -
BIPOLARE - DA 10 A 32A,
TENSIONE (V) 400/415,
POTERE DI INTERRUZIONE
10KA
Caratteristica C, norme CEI EN
60898.
Fornito e posto in opera s...
quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.
È esclusa la quota di
carpenteria.

generale QE-PMV01 1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 53,190 53,19

31 P.05.020.1.h BLOCCO DIFFERENZIALE -
TIPO 1P + N - CLASSE A,
TENSIONE (V) 230, CORRENTE
NOMINALE SINO A 40 A, ID:
300mA, ISTANTANEI
Norme CEI EN 61009
Fornito e posto in opera su
modulo DIN.
So...  quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di
carpenteria.

pannello alfanumerico 1,000 1,000
pannello full-color 1,000 1,000
lampeggiante sx 1,000 1,000
lampeggiante dx 1,000 1,000
ausiliari 1,000 1,000
monitoraggio traffico 1,000 1,000
telecamere fisse 1,000 1,000
riserve 2,000 2,000

SOMMANO cad 9,000 114,940 1.034,46

32 P.05.060 GRUPPO SPD PER LA
PROTEZIONE DA
FULMINAZIONI DIRETTE E
INDIRETTE
Incapsulato, autoestinguente
non soffiante, con moduli di
protezione estraibili, in classe
di prova I+II / B+C seco...
opera e incluso nella fornitura
base portafusibili (3F +N)
equipaggiata con fusibili.

protezione sovratensione
quadro PMV 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 1.364,020 1.364,02

33 P.05.065 ARMADIO STRADALE IN SMC
(VETRORESINA)
Dalle dimensioni comprese:
- base 500 -÷ 600 mm;
- altezza 750 ÷ 1000 mm;
- profondità 250 ÷ 300 mm;
conforme a norma CEI EN
50298, grado di p...
calcestruzzo.
Compresa la fornitura e posa
in opera e completo di ogni
accessorio.

Alloggio Contatore Enel e
QE-00 2,000 2,000

SOMMANO cad 2,000 1.006,270 2.012,54

A riportare 26.514,93
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle

somministrazioni A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 26.514,93

34 P.07.010.e TUBO IN POLIETILENE A
DOPPIA PARETE - DIAMETRO
90 MM
Il colore RAL dei prodotti,
compreso nel prezzo, è a
discrezione della DL, se non
espressamente indicato.
Conforme CEI EN 61386... ne
dei cavi elettrici interrati.
Con marchio IMQ.
Compresa fornitura e posa in
opera.

collegamento contatore
QE-PMV01 (n°2 tubi) 2,000 10,000 20,000

SOMMANO ml 20,000 11,950 239,00

Totale "Impianti elettrici" 10.972,86

A riportare 26.753,93
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CME_Lavori_rev - Computo "CME LAVORI"
S.S. 729 "Sassari-Olbia"/PMV01/Segnaletica

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle

somministrazioni A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 26.753,93

Segnaletica

OS 9

35 H.06.003.b PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO
A CALDO - A BANDIERA
Idoneo per sostegno targhe
segnaletica, della superficie
richiesta dalla D.L.:
- struttura costituita con
elementi tubolari a sezion... ti
mediante elementi tubolari;
- spessore dei correnti non
inferiore a mm 4.

peso portale+piastra tirafondi
pari a 6.410kg+10% per pezzi
speciali 6.410,000 1,100 7.051,000

SOMMANO kg 7.051,000 4,600 32.434,60

36 H.07.102.c PANNELLO A MESSAGGIO
VARIABILE ALFANUMERICO -
3 X 15  H=400 MM
Conforme per ogni sua
caratteristica ed in ogni sua
parte alla normativa europea
di riferimento CEI UNI EN
12966-1:20... he parziali del
pixel stesso;
- normativa di riferimento:
EN12966.

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 33.897,700 33.897,70

37 H.07.105.b PANNELLO A MESSAGGIO
VARIABILE GRAFICO FULL
COLOR - DIMENSIONI 1200 X
1200 (H=2000)
Fornitura, trasporto, posa in
opera e cablaggio in sito di
Pannello a Messaggio
Variabile (PMV) ... he parziali
del pixel stesso;
- normativa di riferimento:
EN12966.

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 29.543,920 29.543,92

38 H.07.115 UNITÀ CONTROLLO LOCALE
PER GESTIONE PANNELLO A
MESSAGGIO VARIABILE
L'unità elettronica per il
controllo dei pannelli a
messaggio variabile (PMV) è
installata all'interno di un
arma... i telecontrollo Anas.
Compresa fornitura e posa in
opera.

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 5.912,430 5.912,43

39 H.07.145 LANTERNA SEMAFORICA PER
SEGNALI LAMPEGGIANTI A
DUE LUCI GIALLE
Compresa fornitura e posa in
opera.

4,000 4,000
SOMMANO cad 4,000 582,350 2.329,40

40 P.03.013.b CAVO PER RETI DATI - UTP 4

A riportare 130.871,98
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CME_Lavori_rev - Computo "CME LAVORI"
S.S. 729 "Sassari-Olbia"/PMV01/Segnaletica

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle

somministrazioni A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 130.871,98

COPPIE CAT. 6
Compresa fornitura e posa in
opera.
Completo di capicorda,
terminazioni, siglature,
morsettiere di collegamento
secondo normativa vigente e
quant'altro necessario per
l'installazione ed in
collegamento a regola d'arte.

pannello alfanumerico 50,000 50,000
pannello full-color 50,000 50,000
lampeggiante 1 e
lampeggiante 2 (2*50) 2,000 50,000 100,000
monitoraggio traffico 50,000 50,000

SOMMANO ml 250,000 4,120 1.030,00

41 P.15.011.a TELECAMERA IP/ANALOGICO
DA INTERNO ED ESTERNO PER
VIDEOSORVEGLIANZA HD
720P60 - FORNITURA
Day/Night, sensore CMOS
1/3" progressive scan
risoluzione 1,4 Mpx, gamma
dinamica 84 dB, ...
sorveglianza (TVCC) di Anas
per integrazione con il sistema
di telecontrollo Anas.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 1.887,680 3.775,36

42 P.15.011.b TELECAMERA IP/ANALOGICO
DA INTERNO ED ESTERNO PER
VIDEOSORVEGLIANZA HD
720P60 - POSA IN OPERA
Day/Night, sensore CMOS
1/3" progressive scan
risoluzione 1,4 Mpx, gamma
dinamica 84 ... necessario per
dare il dispositivo in opera e
funzionante a perfetta regola
d'arte.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 523,850 1.047,70

43 P.15.030.a ILLUMINATORE PER
VIDEOSORVEGLIANZA
NOTTURNA - FORNITURA
A LED 850 nm semi-discreto.
Angolo regolabile tra i 30 ei 60
gradi. Gamma 80 metri in 30
gradi e 53 metri in 60 gradi.
L'app... on fotocellula e la
staffa da parete / soffitto.
Ingresso: 100-240 VAC
Consumo: 50 W.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 972,280 1.944,56

44 P.15.030.b ILLUMINATORE PER
VIDEOSORVEGLIANZA
NOTTURNA - POSA IN OPERA
A LED 850 nm semi-discreto.
Angolo regolabile tra i 30 ei 60
gradi. Gamma 80 metri in 30
gradi e 53 metri in 60 gradi.
L... on fotocellula e la  staffa

A riportare 138.669,60
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CME_Lavori_rev - Computo "CME LAVORI"
S.S. 729 "Sassari-Olbia"/PMV01/Segnaletica

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle

somministrazioni A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 138.669,60

da parete / soffitto.
Ingresso: 100-240 VAC
Consumo: 50 W.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 171,370 342,74

45 P.15.041.a MIDSPAN PER
ALIMENTAZIONE VIA
ETHERNET DI TELECAMERE IP
- FORNITURA
Con supporto integrato PoE.
Il midspan dovrà essere
conforme allo standard IEEE
802.3afe compatibile con tutti
i prodotti di classe PoE 1-3.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 59,640 119,28

46 P.15.041.b MIDSPAN PER
ALIMENTAZIONE VIA
ETHERNET DI TELECAMERE IP
- POSA IN OPERA
Con supporto integrato PoE.
Il midspan dovrà essere
conforme allo standard IEEE
802.3afe compatibile con tutti
i prodotti di classe PoE 1-3.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 24,500 49,00

47 P.15.061.a ADATTATORE PER
L'INSTALLAZIONE A PALO
DELLE TELECAMERE -
FORNITURA

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 68,160 136,32

48 P.15.061.b ADATTATORE PER
L'INSTALLAZIONE A PALO
DELLE TELECAMERE - POSA IN
OPERA

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 42,840 85,68

49 P.15.070 PIATTAFORMA VMS
In grado di gestire fino a 50
telecamere dotata di software
client/server enterprise-class
per un sistema di gestione a
matrice video virtuale.
Il sistema VMS perme...
Compresa fornitura, posa in
opera e messa in servizio.

gestione 32 TVCC sui PMV 1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 12.131,340 12.131,34

50 P.15.080.a SOFTWARE PER
VIDEOSORVEGLIANZA -
FORNITURA
Dedicato alla gestione video
per il monitoraggio, la
registrazione, la riproduzione
e la gestione degli eventi per
un massimo di 100 tele... live
view dovrà essere organizzata
in varie modalità, es: quad
view, 16 view, ecc…

A riportare 151.533,96
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CME_Lavori_rev - Computo "CME LAVORI"
S.S. 729 "Sassari-Olbia"/PMV01/Segnaletica

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle

somministrazioni A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 151.533,96

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 728,910 1.457,82

51 P.15.080.b SOFTWARE PER
VIDEOSORVEGLIANZA -
INSTALLAZIONE E
CONFIGURAZIONE
Dedicato alla gestione video
per il monitoraggio, la
registrazione, la riproduzione
e la gestione degli eventi per
... live view dovrà essere
organizzata in varie modalità,
es: quad view, 16 view, ecc…

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 196,000 392,00

Totale "Segnaletica" 126.629,85

A riportare 153.383,78
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CME_Lavori_rev - Computo "CME LAVORI"
S.S. 729 "Sassari-Olbia"/PMV01/Impianto Rete Dati

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle

somministrazioni A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 153.383,78

Impianto Rete Dati

OS 19

52 P.13.005 MODULO ETHERNET TCP/IP
WEB SERVER, PORTATA 10
mBIT/s
Servizi base Etwway, classe
C10, TCP Open, completo dei
servizi base, servizi
FactoryCast e con software
incluso.
Compresa fornitura e posa in
opera.

Router WI-FI con antenna per
ogni PMV 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 3.113,320 3.113,32

53 P.13.010.1 CENTRALINA
MULTIFUNZIONALE PER IL
COLLEGAMENTO DEI SENSORI
- PER IL CONTEGGIO, LA
CLASSIFICAZIONE ED IL
MONITORAGGIO DEL
TRAFFICO STRADALE CON
SENSORI NON INTRUSIVI E
CONNETTORIZZA... ornitura,
posa in opera e messa in
servizio su sistema aziendale
RMT.

centralina gestione traffico 1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 5.102,340 5.102,34

54 P.13.010.7 CENTRALINA
MULTIFUNZIONALE PER IL
COLLEGAMENTO DEI SENSORI
- MODULO GPRS/UMTS
Per il collegamento e la
gestione dei sensori per il
conteggio, la classificazione ed
il monitoraggio ... ornitura,
posa in opera e messa in
servizio su sistema aziendale
RMT.

trasmissione segnale n.1 per
ogni centralina 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 563,840 563,84

55 P.13.012 CAVI PER IL COLLEGAMENTO
DEI SENSORI CON LA
CENTRALINA
MULTIFUNZIONALE
Comprensivi dei connettori di
collegamento.

collegamento sensori -
centralina (30m per ogni
PMV) 30,000 30,000

SOMMANO ml 30,000 32,490 974,70

56 P.13.016 SENSORE STRADALE NON
INTRUSIVO PER IL
CONTEGGIO, LA
CLASSIFICAZIONE ED IL
MONITORAGGIO DEL
TRAFFICO STRADALE
Da posizionare centralmente
sopra la corsia da monitorare,
utilizzando ... con il sistema di
telecontrollo Anas.

A riportare 163.137,98
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CME_Lavori_rev - Computo "CME LAVORI"
S.S. 729 "Sassari-Olbia"/PMV01/Impianto Rete Dati

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle

somministrazioni A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 163.137,98

Compresa fornitura e posa in
opera.

da posizionare sulla strutura
metallica del PMV (n.1 corsia
di marcia, n.1 corsia di
sosrpasso) 2,000 2,000

SOMMANO cad 2,000 3.121,670 6.243,34

57 P.13.080 ARMADIO PER
L'ALLOGGIAMENTO DI
APPARATI DI GESTIONE
SENSORI RILEVAMENTO DATI
TRAFFICO
Realizzato in vetroresina
predisposto per l'
alloggiamento di una
postazione periferica di ril... n
porta liscia, grado di
protezione IP44, secondo IEC
529/89 e IP449 secondo NF C
20-010.

contenitore in vetroresina per
apparati di gestione
monitoraggio traffico su PMV 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 272,270 272,27

58 P.15.045 SWITCH INDUSTRIALE TIPO 8
PORTE 10/100TX
Fornitura, posa in opera e
messa in servizio su Sistema
RMT aziendale di Switch
Industriale Tipo 8 porte
10/100TX Standalone PoE,
con 2 por... P.
Incluso alimentatore.
Temperatura di lavoro da
-40°C a +65°C - umidità da 5%
a 95%.

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 2.208,080 2.208,08

59 P.15.090 CONVERTITORE
ELETTRICO/OTTICO 1
INGRESSO VIDEO PER FIBRA
MULTIMODALE
- Temperatura di esercizio: da
-40 °C a +74 °C;
- umidità relativa: 0 - 95%;
Compresa la fornitura, la posa
in... to, necessario per dare il
dispositivo in opera e
funzionante a perfetta regola
d'arte.

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 425,010 425,01

Totale "Impianto Rete Dati" 18.902,90

Totale "PMV01" 172.286,68

A riportare 172.286,68
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CME_Lavori_rev - Computo "CME LAVORI"
S.S. 729 "Sassari-Olbia"/PMV02/Opere Civili

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle

somministrazioni A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 172.286,68

PMV02

Opere Civili

OG 3

60 A.01.004 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
PER TRINCEE, BONIFICHE,
DRENAGGI E SONDAGGI
eseguito anche a campioni di
qualsiasi lunghezza ed in
presenza di traffico, a mano o
con mezzi meccanici, in ... e
indicato, necessario alla
realizzazione della lavorazione
a perfetta regola d'arte.

plinto di fondazione 5,500 2,700 1,000 14,850
basamento contenitore ENEL 2,000 1,500 0,500 1,500

SOMMANO mc 16,350 7,550 123,44

61 A.01.010 SOVRAPREZZO PER
TRASPORTO A DISCARICA E/O
DA CAVA DI PRESTITO OLTRE
5 KM
Dal perimetro del lotto con
autocarro, per ogni mc e km.
Volume geometrico o
misurato in banco per il solo
viaggio di andata.

33mc*50km 33,000 50,000 1.650,000
SOMMANO mc x km 1.650,000 0,250 412,50

62 B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI
- DIAFRAMMI - PALANCOLE -
IN TERRE E ROCCE TENERE
in materie appartenenti alla
categoria C (terre e rocce
tenere) così come definita nel
C.S.A. - N.T., ... i a 0,5 mc;
esclusi i trovanti superiori a
0,5 mc, nonché le murature a
calce o cemento.

quota parte aggiuntiva per
plinto (5,5*2,7*1,6) 5,500 2,700 1,600 23,760

SOMMANO mc 23,760 8,120 192,93

63 B.03.025.a CONGLOMERATO
CEMENTIZIO PER MAGRONE
E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE - CON
CEMENTO: 150 Kg/mc
Confezionato a prestazione
garantita fornito a piè
d'opera, con classi di
esposizione indi... guita a
perfetta regola d'arte, esclusi i
ponteggi, le casseforme ed il
ferro d'armatura.

riempimento scavo 10,000 0,300 0,300 0,900
SOMMANO mc 0,900 99,440 89,50

64 B.03.030.a CALCESTRUZZO NON
STRUTTURALE - CLASSE DI
RESISTENZA C20/25 (RCK>=25
N/mmq)
A prestazione garantita
secondo le UNI EN-206 e UNI
11104 in conformità al DM
20/02/2018 (e s.m. e i.) e ...

A riportare 173.105,05
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CME_Lavori_rev - Computo "CME LAVORI"
S.S. 729 "Sassari-Olbia"/PMV02/Opere Civili

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle

somministrazioni A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 173.105,05

SA. Compresi
fornitura/trasporto materiale
in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.

livellamento terreno plinti fi
fondazione (5,5*2,7*0,2) 5,500 2,700 0,200 2,970
basamento contenitore Enel
(2*1,5*0,5) 2,000 1,500 0,500 1,500

SOMMANO mc 4,470 159,960 715,02

65 B.03.031.a CALCESTRUZZI STRUTTURALI
PER OPERE DI FONDAZIONE
IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI
RESISTENZA C25/30 (RCK>=30
N/mmq)
A prestazione garantita
secondo le UNI EN-206 e UNI
11104 in conform... SA.
Compresa fornitura/trasporto
materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura.

plinti di fondazione
(5*2,6*1,5) 5,000 2,600 1,500 19,500

SOMMANO mc 19,500 165,420 3.225,69

66 B.04.001 CASSEFORME PIANE
ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato
cementizio semplice, armato
ordinario o precompresso,
piane o con curvatura non in...
sostegno per qualsiasi altezza,
escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di
luce.

fondazioni plinti(5+2,6+5+2,6)
*1,5=22,8mq 22,800 22,800

SOMMANO mq 22,800 23,290 531,01

67 B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE
B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Acciaio classe B450C
controllato in stabilimento, di
qualsiasi diametro per lavori
in cemento armato, dato in
opera compre...  per
giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la
posa in opera.

Ferri per armatura cemento
armato plinti (120kg*19,5mc) 19,500 120,000 2.340,000

SOMMANO kg 2.340,000 1,680 3.931,20

68 IG.05.022.7.1.a APPRONTAMENTO DI
ATTREZZATURA PER
PROSPEZIONI IN FORO
Approntamento e trasporto
attrezzatura per prospezioni
all'interno di fori di sondaggio.
Compreso il carico, il
trasporto e lo... guito con le
prescrizioni e gli oneri di cui
alle Norme Tecniche.

A riportare 181.507,97
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CME_Lavori_rev - Computo "CME LAVORI"
S.S. 729 "Sassari-Olbia"/PMV02/Opere Civili

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle

somministrazioni A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 181.507,97

Per ogni attrezzatura.

indagine e relazione geologica
terreno per realizzazione
plinto PMV 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 85,090 85,09

69 IG.05.022.7.1.b POSIZIONAMENTO
ATTREZZATURA PER
PROSPEZIONI IN FORO SU
CIASCUN FORO

indagine e relazione geologica
terreno per realizzazione
plinto PMV 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 425,460 425,46

70 IG.05.022.7.2.a ESECUZIONE PROSPEZIONI IN
FORO - OTTICO
Acquisizione di immagine a
colori reali e a 360° del foro di
sondaggio, continua ed
orientata, mediante
telecamera OPTV
opportunamente centr...
sviluppata sul piano ed
orientata secondo il nord
magnetico.
Compreso il report finale.

indagine e relazione geologica
terreno per realizzazione
plinto PMV 25,000 25,000

SOMMANO ml 25,000 25,980 649,50

71 NP01.Noli SEMILAVORATI - NOLI - GRU -
SEMOVENTE GOMMATA
Della portata fino a t 35.

posizionamento portale 10,000 10,000
SOMMANO h 10,000 83,530 835,30

72 NP2.Noli SEMILAVORATI - NOLI -
PIATTAFORMA AEREA O
CESTELLO INSTALLATO SU
AUTOCARRO
Completo di sbracci e snodi
con sollevamento fino a 12 m.

posizionamento PMV 12,000 12,000
posizionamento telecamere 8,000 8,000
posizionamento monitoraggio
traffico 8,000 8,000

SOMMANO h 28,000 72,090 2.018,52

73 NP3.Noli SEMILAVORATI - NOLI -
ESCAVATORE - DA HP 90 (70
KW)
Su cingoli compreso
conducente, carburante ed
ogni altro onere.

scavo plinto fondazione
singolo PMV 12,000 12,000

SOMMANO h 12,000 97,350 1.168,20

74 NP4.Noli SEMILAVORATI - NOLI -
AUTOBETONIERA - DALLA
CAPACITÀ NOMINALE DI 12
MC E CON VOLUME
GEOMETRICO 18 MC

getto plinti PMV 4,000 4,000

A riportare 186.690,04
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CME_Lavori_rev - Computo "CME LAVORI"
S.S. 729 "Sassari-Olbia"/PMV02/Opere Civili

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle

somministrazioni A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 186.690,04

SOMMANO h 4,000 100,190 400,76

75 NP5.Noli 0SEMILAVORATI - NOLI -
POMPA PER CALCESTRUZZI -
PER IMPIEGO ALL'APERTO
Si prevede una produzione
oraria di 12 mc/h; i consumi
sono commisurati all'effettivo
funzionamento per 0,2 h/h.

getto plinti PMV 4,000 4,000
SOMMANO h 4,000 59,040 236,16

76 P.01.002.d POZZETTO REALIZZATO IN
CEMENTO - DIM. INT. 60X60
CM ED ALTEZZA COMPRESA
55 ÷ 70 CM - CARRABILE
Conforme alle norma UNI EN
1917.
Fornitura e posa in opera di
pozzetto completo degli... a
finita ad eccezione del
chiusino/coperchio da pagarsi
con le relative voci di elenco.

collegamento QE-00 - Quadro
elettrico PMV 2,000 2,000

SOMMANO cad 2,000 90,700 181,40

77 P.01.006.h PROLUNGA PER POZZETTO IN
CEMENTO - PER POZZETTI
DIM. INT. 60X60 CM ED
ALTEZZA SUPERIORE AI 60 CM
- CARRABILE
Conforme alla norma  UNI EN
1917.
Fornitura e posa in opera di
prolunga... ento;
- tutti gli oneri necessari per
dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.

collegamento QE-00 - Quadro
elettrico PMV 2,000 2,000

SOMMANO cad 2,000 60,530 121,06

78 P.01.013.1.d CHIUSINO PER POZZETTI -
CLASSE C250 - IN GHISA
SFEROIDALE - PER POZZETTO
60X60 CM
Fornitura e posa in opera di
chiusino, posato su pozzetti o
prolunghe, costruito secondo
le norme ... i per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
Conforme alla norma UNI EN
1563.

collegamento QE-00 - Quadro
elettrico PMV 2,000 2,000

SOMMANO cad 2,000 228,370 456,74

79 P.01.030 ESECUZIONE DI SCAVO A
SEZIONE OBBLIGATA SU
PERTINENZE STRADALI PER LA
POSA DI TUBAZIONI IN PVC O
CAVIDOTTI IN GENERE
In terreno di qualsiasi natura e
consistenza delle dimensioni
...  mano che con mezzi
meccanici, compreso ogni
onere per il rinterro e

A riportare 188.086,16
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CME_Lavori_rev - Computo "CME LAVORI"
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle

somministrazioni A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 188.086,16

quant'altro occorra.

cavidotto collegamento
contatore al QE-PMV02 10,000 10,000

SOMMANO ml 10,000 9,370 93,70

Totale "Opere Civili" 15.893,18

A riportare 188.179,86
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle

somministrazioni A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 188.179,86

Impianti elettrici

OG 10

80 E.08.001.b LAVORI DIVERSI -
CONFERIMENTO A DISCARICA
- ANALISI CHIMICHE PER
ATTRIBUZIONE CODICE CER -
TEST DI CESSIONE
Analisi chimiche necessarie
alla caratterizzazione, ai sensi
della norma... M. 27/09/10) e
in impianto di recupero
(Decreto 05/04/2006 n. 186).
Per rifiuti solidi.

n. 1 analisi per ogni plinto di
fondazione 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 253,000 253,00

81 E.08.005.17.05.

04

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA E/O AD
IMPIANTO DI RECUPERO DI
MATERIALI CODICI CER
CLASSE 17: RIFIUTI DELLE
OPERAZIONI DI COSTRUZIONE
E DEMOLIZIONE COD CER 17
05 - TERRA (COM... i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore
di conversione a peso dedotto
nel DDT.

33,000 33,000
SOMMANO T 33,000 10,250 338,25

82 P.03.002.l CAVO GIALLO/VERDE PER LA
LINEA DI TERRA ISOLATO -
TIPO FG17 450/750 V - SEZ.
50 MMQ
Marcato CE ai sensi della EN
50575 con classe di
prestazione ai sensi della CEI
UNEL 35016 Cca ... one e
quant'altro necessario per
l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte.

Collegamento a terra portale 30,000 30,000
SOMMANO ml 30,000 18,760 562,80

83 P.03.005.25 CAVO ELETTRICO IN RAME A
DOPPIO ISOLAMENTO -
FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X
SEZ. 3 X 4 MMQ
Marcato CE ai sensi della EN
50575 con classe di
prestazione ai sensi della CEI
UNEL 35016 Cc...  e
quant'altro necessario per
l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte.

alimentazione pannello
alfanumerico 50,000 50,000
alimentazione pannello
full-color 50,000 50,000
alimentazione lampeggiante 1
e lampeggiante 2 (2*50) 2,000 50,000 100,000
alimentazione lampeggiante
monitoraggio traffico 50,000 50,000

SOMMANO ml 250,000 5,530 1.382,50

84 P.03.005.31 CAVO ELETTRICO IN RAME A

A riportare 190.716,41
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle

somministrazioni A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 190.716,41

DOPPIO ISOLAMENTO -
FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X
SEZ. 5 X 6 MMQ
Marcato CE ai sensi della EN
50575 con classe di
prestazione ai sensi della CEI
UNEL 35016 Cc...  e
quant'altro necessario per
l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte.

alimentazione QE-PMV02 10,000 10,000
SOMMANO ml 10,000 10,740 107,40

85 P.03.013.b CAVO PER RETI DATI - UTP 4
COPPIE CAT. 6
Compresa fornitura e posa in
opera.
Completo di capicorda,
terminazioni, siglature,
morsettiere di collegamento
secondo normativa vigente e
quant'altro necessario per
l'installazione ed in
collegamento a regola d'arte.

pannello alfanumerico 50,000 50,000
pannello full-color 50,000 50,000
lampeggiante 1 e
lampeggiante 2 (2*50) 2,000 50,000 100,000
monitoraggio traffico 50,000 50,000

SOMMANO ml 250,000 4,120 1.030,00

86 P.03.060.1.b DISPERSORE - A CROCE IN
PROFILATO DI ACCIAIO
ZINCATO A CALDO -
LUNGHEZZA 2,00 M
Compreso di fornitura e posa
in opera.
In accordo alle norme CEI 7-6.
Munito di bandierina con 2
fo... allacciamento conduttori
tondi e bandelle alloggiato in
pozzetto di materiale plastico.

dispersore di terra per portali
PMV 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 66,430 66,43

87 P.05.002.a CARPENTERIA IN LAMIERA DI
ACCIAIO - CORRENTE
NOMINALE SBARRE FINO A
100A E Icc FINO A 10kA
Fornitura e posa in opera di
carpenteria in lamiera
d'acciaio per quadri di
distribuzione... e modulare o
da esterno.
Ripartirori inclusi nella
fornitura, comunque
realizzato.

1,000 1,000
SOMMANO mq 1,000 3.239,680 3.239,68

88 P.05.010.1.f INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO -
UNIPOLARE - - DA 16 A 32A,
TENSIONE (V) 230/400,
POTERE DI INTERRUZIONE
10KA

A riportare 195.159,92
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Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 195.159,92

Caratteristica C, norme CEI EN
60898.
Fornito e posto in opera...
quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.
È esclusa la quota di
carpenteria.

pannello alfanumerico 1,000 1,000
pannello full-color 1,000 1,000
lampeggiante sx 1,000 1,000
lampeggiante dx 1,000 1,000
ausiliari 1,000 1,000
monitoraggio traffico 1,000 1,000
telecamere fisse 1,000 1,000
riserve 2,000 2,000

SOMMANO cad 9,000 35,510 319,59

89 P.05.010.2.e INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO -
BIPOLARE - DA 10 A 32A,
TENSIONE (V) 400/415,
POTERE DI INTERRUZIONE
10KA
Caratteristica C, norme CEI EN
60898.
Fornito e posto in opera s...
quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.
È esclusa la quota di
carpenteria.

generale QE-PMV02 1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 53,190 53,19

90 P.05.020.1.h BLOCCO DIFFERENZIALE -
TIPO 1P + N - CLASSE A,
TENSIONE (V) 230, CORRENTE
NOMINALE SINO A 40 A, ID:
300mA, ISTANTANEI
Norme CEI EN 61009
Fornito e posto in opera su
modulo DIN.
So...  quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di
carpenteria.

pannello alfanumerico 1,000 1,000
pannello full-color 1,000 1,000
lampeggiante sx 1,000 1,000
lampeggiante dx 1,000 1,000
ausiliari 1,000 1,000
monitoraggio traffico 1,000 1,000
telecamere fisse 1,000 1,000
riserve 2,000 2,000

SOMMANO cad 9,000 114,940 1.034,46

91 P.05.060 GRUPPO SPD PER LA
PROTEZIONE DA
FULMINAZIONI DIRETTE E
INDIRETTE
Incapsulato, autoestinguente
non soffiante, con moduli di
protezione estraibili, in classe
di prova I+II / B+C seco...
opera e incluso nella fornitura
base portafusibili (3F +N)
equipaggiata con fusibili.

protezione sovratensione

A riportare 196.567,16
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Riporto 196.567,16

quadro PMV 1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 1.364,020 1.364,02

92 P.05.065 ARMADIO STRADALE IN SMC
(VETRORESINA)
Dalle dimensioni comprese:
- base 500 -÷ 600 mm;
- altezza 750 ÷ 1000 mm;
- profondità 250 ÷ 300 mm;
conforme a norma CEI EN
50298, grado di p...
calcestruzzo.
Compresa la fornitura e posa
in opera e completo di ogni
accessorio.

Alloggio Contatore Enel e
QE-00 2,000 2,000

SOMMANO cad 2,000 1.006,270 2.012,54

93 P.07.010.e TUBO IN POLIETILENE A
DOPPIA PARETE - DIAMETRO
90 MM
Il colore RAL dei prodotti,
compreso nel prezzo, è a
discrezione della DL, se non
espressamente indicato.
Conforme CEI EN 61386... ne
dei cavi elettrici interrati.
Con marchio IMQ.
Compresa fornitura e posa in
opera.

collegamento contatore
QE-PMV02 (n°2 tubi) 2,000 10,000 20,000

SOMMANO ml 20,000 11,950 239,00

Totale "Impianti elettrici" 12.002,86

A riportare 200.182,72
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Prezzo Totale

Riporto 200.182,72

Segnaletica

OS 9

94 H.06.003.b PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO
A CALDO - A BANDIERA
Idoneo per sostegno targhe
segnaletica, della superficie
richiesta dalla D.L.:
- struttura costituita con
elementi tubolari a sezion... ti
mediante elementi tubolari;
- spessore dei correnti non
inferiore a mm 4.

peso portale+piastra tirafondi
pari a 6.410kg+10% per pezzi
speciali 6.410,000 1,100 7.051,000

SOMMANO kg 7.051,000 4,600 32.434,60

95 H.07.102.c PANNELLO A MESSAGGIO
VARIABILE ALFANUMERICO -
3 X 15  H=400 MM
Conforme per ogni sua
caratteristica ed in ogni sua
parte alla normativa europea
di riferimento CEI UNI EN
12966-1:20... he parziali del
pixel stesso;
- normativa di riferimento:
EN12966.

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 33.897,700 33.897,70

96 H.07.105.b PANNELLO A MESSAGGIO
VARIABILE GRAFICO FULL
COLOR - DIMENSIONI 1200 X
1200 (H=2000)
Fornitura, trasporto, posa in
opera e cablaggio in sito di
Pannello a Messaggio
Variabile (PMV) ... he parziali
del pixel stesso;
- normativa di riferimento:
EN12966.

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 29.543,920 29.543,92

97 H.07.115 UNITÀ CONTROLLO LOCALE
PER GESTIONE PANNELLO A
MESSAGGIO VARIABILE
L'unità elettronica per il
controllo dei pannelli a
messaggio variabile (PMV) è
installata all'interno di un
arma... i telecontrollo Anas.
Compresa fornitura e posa in
opera.

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 5.912,430 5.912,43

98 H.07.145 LANTERNA SEMAFORICA PER
SEGNALI LAMPEGGIANTI A
DUE LUCI GIALLE
Compresa fornitura e posa in
opera.

4,000 4,000
SOMMANO cad 4,000 582,350 2.329,40

99 P.15.011.a TELECAMERA IP/ANALOGICO

A riportare 304.300,77
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Riporto 304.300,77

DA INTERNO ED ESTERNO PER
VIDEOSORVEGLIANZA HD
720P60 - FORNITURA
Day/Night, sensore CMOS
1/3" progressive scan
risoluzione 1,4 Mpx, gamma
dinamica 84 dB, ...
sorveglianza (TVCC) di Anas
per integrazione con il sistema
di telecontrollo Anas.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 1.887,680 3.775,36

100 P.15.011.b TELECAMERA IP/ANALOGICO
DA INTERNO ED ESTERNO PER
VIDEOSORVEGLIANZA HD
720P60 - POSA IN OPERA
Day/Night, sensore CMOS
1/3" progressive scan
risoluzione 1,4 Mpx, gamma
dinamica 84 ... necessario per
dare il dispositivo in opera e
funzionante a perfetta regola
d'arte.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 523,850 1.047,70

101 P.15.030.a ILLUMINATORE PER
VIDEOSORVEGLIANZA
NOTTURNA - FORNITURA
A LED 850 nm semi-discreto.
Angolo regolabile tra i 30 ei 60
gradi. Gamma 80 metri in 30
gradi e 53 metri in 60 gradi.
L'app... on fotocellula e la
staffa da parete / soffitto.
Ingresso: 100-240 VAC
Consumo: 50 W.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 972,280 1.944,56

102 P.15.030.b ILLUMINATORE PER
VIDEOSORVEGLIANZA
NOTTURNA - POSA IN OPERA
A LED 850 nm semi-discreto.
Angolo regolabile tra i 30 ei 60
gradi. Gamma 80 metri in 30
gradi e 53 metri in 60 gradi.
L... on fotocellula e la  staffa
da parete / soffitto.
Ingresso: 100-240 VAC
Consumo: 50 W.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 171,370 342,74

103 P.15.041.a MIDSPAN PER
ALIMENTAZIONE VIA
ETHERNET DI TELECAMERE IP
- FORNITURA
Con supporto integrato PoE.
Il midspan dovrà essere
conforme allo standard IEEE
802.3afe compatibile con tutti
i prodotti di classe PoE 1-3.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 59,640 119,28

A riportare 311.530,41
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Riporto 311.530,41

104 P.15.041.b MIDSPAN PER
ALIMENTAZIONE VIA
ETHERNET DI TELECAMERE IP
- POSA IN OPERA
Con supporto integrato PoE.
Il midspan dovrà essere
conforme allo standard IEEE
802.3afe compatibile con tutti
i prodotti di classe PoE 1-3.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 24,500 49,00

105 P.15.061.a ADATTATORE PER
L'INSTALLAZIONE A PALO
DELLE TELECAMERE -
FORNITURA

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 68,160 136,32

106 P.15.061.b ADATTATORE PER
L'INSTALLAZIONE A PALO
DELLE TELECAMERE - POSA IN
OPERA

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 42,840 85,68

107 P.15.080.a SOFTWARE PER
VIDEOSORVEGLIANZA -
FORNITURA
Dedicato alla gestione video
per il monitoraggio, la
registrazione, la riproduzione
e la gestione degli eventi per
un massimo di 100 tele... live
view dovrà essere organizzata
in varie modalità, es: quad
view, 16 view, ecc…

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 728,910 1.457,82

108 P.15.080.b SOFTWARE PER
VIDEOSORVEGLIANZA -
INSTALLAZIONE E
CONFIGURAZIONE
Dedicato alla gestione video
per il monitoraggio, la
registrazione, la riproduzione
e la gestione degli eventi per
... live view dovrà essere
organizzata in varie modalità,
es: quad view, 16 view, ecc…

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 196,000 392,00

Totale "Segnaletica" 113.468,51

A riportare 313.651,23
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Prezzo Totale

Riporto 313.651,23

Impianto Rete Dati

OS 19

109 P.03.065.3.a CAVO IN FIBRA OTTICA
ARMATO MONOMODALE
9/125 - 12 FIBRE
Adatto alla posa esterna.
Il cavo è ricoperto da
un'armatura in acciaio
corrugato al fine di assicurare
una protezione contr... EC
60331-25.
Compresa attestazioni,
giunzioni, collegamenti,
fornitura e posa in opera.

5.430,000 5.430,000
SOMMANO ml 5.430,000 4,690 25.466,70

110 P.03.065.5 ATTESTAZIONE CAVO IN
FIBRA OTTICA
Da 8 a 16 fibre.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 110,890 221,78

111 P.03.065.6 CASSETTO OTTICO
Per fibre ottiche.

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 1.612,510 1.612,51

112 P.03.065.7.a MODULO OTTICO - SFP
1000LX10 DA 10 KM
Compresa fornitura e posa in
opera.
Single Mode, Doppia Fibra (Tx
= 1310, Rx =1310) LC conn.
Temperatura di lavoro: da
-10°C a 70°C e umidità di
lavoro da 0% a 85%.
Compresa la messa in servizio.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 669,330 1.338,66

113 P.13.005 MODULO ETHERNET TCP/IP
WEB SERVER, PORTATA 10
mBIT/s
Servizi base Etwway, classe
C10, TCP Open, completo dei
servizi base, servizi
FactoryCast e con software
incluso.
Compresa fornitura e posa in
opera.

Router WI-FI con antenna per
ogni PMV 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 3.113,320 3.113,32

114 P.13.010.1 CENTRALINA
MULTIFUNZIONALE PER IL
COLLEGAMENTO DEI SENSORI
- PER IL CONTEGGIO, LA
CLASSIFICAZIONE ED IL
MONITORAGGIO DEL
TRAFFICO STRADALE CON
SENSORI NON INTRUSIVI E
CONNETTORIZZA... ornitura,
posa in opera e messa in
servizio su sistema aziendale
RMT.

A riportare 345.404,20
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Riporto 345.404,20

centralina gestione traffico 1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 5.102,340 5.102,34

115 P.13.010.7 CENTRALINA
MULTIFUNZIONALE PER IL
COLLEGAMENTO DEI SENSORI
- MODULO GPRS/UMTS
Per il collegamento e la
gestione dei sensori per il
conteggio, la classificazione ed
il monitoraggio ... ornitura,
posa in opera e messa in
servizio su sistema aziendale
RMT.

trasmissione segnale n.1 per
ogni centralina 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 563,840 563,84

116 P.13.012 CAVI PER IL COLLEGAMENTO
DEI SENSORI CON LA
CENTRALINA
MULTIFUNZIONALE
Comprensivi dei connettori di
collegamento.

collegamento sensori -
centralina (30m per ogni
PMV) 30,000 30,000

SOMMANO ml 30,000 32,490 974,70

117 P.13.016 SENSORE STRADALE NON
INTRUSIVO PER IL
CONTEGGIO, LA
CLASSIFICAZIONE ED IL
MONITORAGGIO DEL
TRAFFICO STRADALE
Da posizionare centralmente
sopra la corsia da monitorare,
utilizzando ... con il sistema di
telecontrollo Anas.
Compresa fornitura e posa in
opera.

da posizionare sulla strutura
metallica del PMV (n.1 corsia
di marcia, n.1 corsia di
sosrpasso) 2,000 2,000

SOMMANO cad 2,000 3.121,670 6.243,34

118 P.13.080 ARMADIO PER
L'ALLOGGIAMENTO DI
APPARATI DI GESTIONE
SENSORI RILEVAMENTO DATI
TRAFFICO
Realizzato in vetroresina
predisposto per l'
alloggiamento di una
postazione periferica di ril... n
porta liscia, grado di
protezione IP44, secondo IEC
529/89 e IP449 secondo NF C
20-010.

contenitore in vetroresina per
apparati di gestione
monitoraggio traffico su PMV 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 272,270 272,27

119 P.15.045 SWITCH INDUSTRIALE TIPO 8
PORTE 10/100TX
Fornitura, posa in opera e

A riportare 358.560,69
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Riporto 358.560,69

messa in servizio su Sistema
RMT aziendale di Switch
Industriale Tipo 8 porte
10/100TX Standalone PoE,
con 2 por... P.
Incluso alimentatore.
Temperatura di lavoro da
-40°C a +65°C - umidità da 5%
a 95%.

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 2.208,080 2.208,08

120 P.15.090 CONVERTITORE
ELETTRICO/OTTICO 1
INGRESSO VIDEO PER FIBRA
MULTIMODALE
- Temperatura di esercizio: da
-40 °C a +74 °C;
- umidità relativa: 0 - 95%;
Compresa la fornitura, la posa
in... to, necessario per dare il
dispositivo in opera e
funzionante a perfetta regola
d'arte.

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 425,010 425,01

Totale "Impianto Rete Dati" 47.542,55

Totale "PMV02" 188.907,10

A riportare 361.193,78
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Riporto 361.193,78

PMV03

Opere Civili

OG 3

121 A.01.004 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
PER TRINCEE, BONIFICHE,
DRENAGGI E SONDAGGI
eseguito anche a campioni di
qualsiasi lunghezza ed in
presenza di traffico, a mano o
con mezzi meccanici, in ... e
indicato, necessario alla
realizzazione della lavorazione
a perfetta regola d'arte.

plinto di fondazione 5,500 2,700 1,000 14,850
basamento contenitore ENEL 2,000 1,500 0,500 1,500

SOMMANO mc 16,350 7,550 123,44

122 A.01.010 SOVRAPREZZO PER
TRASPORTO A DISCARICA E/O
DA CAVA DI PRESTITO OLTRE
5 KM
Dal perimetro del lotto con
autocarro, per ogni mc e km.
Volume geometrico o
misurato in banco per il solo
viaggio di andata.

56,4mc*50km 56,400 50,000 2.820,000
SOMMANO mc x km 2.820,000 0,250 705,00

123 B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI
- DIAFRAMMI - PALANCOLE -
IN TERRE E ROCCE TENERE
in materie appartenenti alla
categoria C (terre e rocce
tenere) così come definita nel
C.S.A. - N.T., ... i a 0,5 mc;
esclusi i trovanti superiori a
0,5 mc, nonché le murature a
calce o cemento.

quota parte aggiuntiva per
plinto (5,5*2,7*1,6) 5,500 2,700 1,600 23,760

SOMMANO mc 23,760 8,120 192,93

124 B.03.025.a CONGLOMERATO
CEMENTIZIO PER MAGRONE
E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE - CON
CEMENTO: 150 Kg/mc
Confezionato a prestazione
garantita fornito a piè
d'opera, con classi di
esposizione indi... guita a
perfetta regola d'arte, esclusi i
ponteggi, le casseforme ed il
ferro d'armatura.

riempimento scavo da
viadotto a QE-PMV03 140,000 0,300 0,300 12,600

SOMMANO mc 12,600 99,440 1.252,94

125 B.03.030.a CALCESTRUZZO NON
STRUTTURALE - CLASSE DI
RESISTENZA C20/25 (RCK>=25
N/mmq)
A prestazione garantita
secondo le UNI EN-206 e UNI
11104 in conformità al DM
20/02/2018 (e s.m. e i.) e ...

A riportare 363.468,09
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Riporto 363.468,09

SA. Compresi
fornitura/trasporto materiale
in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.

livellamento terreno plinti fi
fondazione (5,5*2,7*0,2) 5,500 2,700 0,200 2,970
basamento contenitore Enel
(2*1,5*0,5) 2,000 1,500 0,500 1,500

SOMMANO mc 4,470 159,960 715,02

126 B.03.031.a CALCESTRUZZI STRUTTURALI
PER OPERE DI FONDAZIONE
IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI
RESISTENZA C25/30 (RCK>=30
N/mmq)
A prestazione garantita
secondo le UNI EN-206 e UNI
11104 in conform... SA.
Compresa fornitura/trasporto
materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura.

plinti di fondazione
(5*2,6*1,5) 5,000 2,600 1,500 19,500

SOMMANO mc 19,500 165,420 3.225,69

127 B.04.001 CASSEFORME PIANE
ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato
cementizio semplice, armato
ordinario o precompresso,
piane o con curvatura non in...
sostegno per qualsiasi altezza,
escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di
luce.

fondazioni plinti(5+2,6+5+2,6)
*1,5=22,8mq 22,800 22,800

SOMMANO mq 22,800 23,290 531,01

128 B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE
B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Acciaio classe B450C
controllato in stabilimento, di
qualsiasi diametro per lavori
in cemento armato, dato in
opera compre...  per
giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la
posa in opera.

Ferri per armatura cemento
armato plinti (120kg*19,5mc) 19,500 120,000 2.340,000

SOMMANO kg 2.340,000 1,680 3.931,20

129 IG.05.022.7.1.a APPRONTAMENTO DI
ATTREZZATURA PER
PROSPEZIONI IN FORO
Approntamento e trasporto
attrezzatura per prospezioni
all'interno di fori di sondaggio.
Compreso il carico, il
trasporto e lo... guito con le
prescrizioni e gli oneri di cui
alle Norme Tecniche.

A riportare 371.871,01

Regolo - Namirial S.p.A. pag. 32



CME_Lavori_rev - Computo "CME LAVORI"
S.S. 729 "Sassari-Olbia"/PMV03/Opere Civili

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle

somministrazioni A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 371.871,01

Per ogni attrezzatura.

indagine e relazione geologica
terreno per realizzazione
plinto PMV 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 85,090 85,09

130 IG.05.022.7.1.b POSIZIONAMENTO
ATTREZZATURA PER
PROSPEZIONI IN FORO SU
CIASCUN FORO

indagine e relazione geologica
terreno per realizzazione
plinto PMV 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 425,460 425,46

131 IG.05.022.7.2.a ESECUZIONE PROSPEZIONI IN
FORO - OTTICO
Acquisizione di immagine a
colori reali e a 360° del foro di
sondaggio, continua ed
orientata, mediante
telecamera OPTV
opportunamente centr...
sviluppata sul piano ed
orientata secondo il nord
magnetico.
Compreso il report finale.

indagine e relazione geologica
terreno per realizzazione
plinto PMV 25,000 25,000

SOMMANO ml 25,000 25,980 649,50

132 NP01.Noli SEMILAVORATI - NOLI - GRU -
SEMOVENTE GOMMATA
Della portata fino a t 35.

posizionamento portale 10,000 10,000
SOMMANO h 10,000 83,530 835,30

133 NP2.Noli SEMILAVORATI - NOLI -
PIATTAFORMA AEREA O
CESTELLO INSTALLATO SU
AUTOCARRO
Completo di sbracci e snodi
con sollevamento fino a 12 m.

posizionamento PMV 12,000 12,000
posizionamento telecamere 8,000 8,000
posizionamento monitoraggio
traffico 8,000 8,000

SOMMANO h 28,000 72,090 2.018,52

134 NP3.Noli SEMILAVORATI - NOLI -
ESCAVATORE - DA HP 90 (70
KW)
Su cingoli compreso
conducente, carburante ed
ogni altro onere.

scavo plinto fondazione
singolo PMV 12,000 12,000

SOMMANO h 12,000 97,350 1.168,20

135 NP4.Noli SEMILAVORATI - NOLI -
AUTOBETONIERA - DALLA
CAPACITÀ NOMINALE DI 12
MC E CON VOLUME
GEOMETRICO 18 MC

getto plinti PMV 4,000 4,000

A riportare 377.053,08
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Riporto 377.053,08

SOMMANO h 4,000 100,190 400,76

136 NP5.Noli 0SEMILAVORATI - NOLI -
POMPA PER CALCESTRUZZI -
PER IMPIEGO ALL'APERTO
Si prevede una produzione
oraria di 12 mc/h; i consumi
sono commisurati all'effettivo
funzionamento per 0,2 h/h.

getto plinti PMV 4,000 4,000
SOMMANO h 4,000 59,040 236,16

137 P.01.002.d POZZETTO REALIZZATO IN
CEMENTO - DIM. INT. 60X60
CM ED ALTEZZA COMPRESA
55 ÷ 70 CM - CARRABILE
Conforme alle norma UNI EN
1917.
Fornitura e posa in opera di
pozzetto completo degli... a
finita ad eccezione del
chiusino/coperchio da pagarsi
con le relative voci di elenco.

collegamento QE-00 - Quadro
elettrico PMV 3,000 3,000

SOMMANO cad 3,000 90,700 272,10

138 P.01.006.h PROLUNGA PER POZZETTO IN
CEMENTO - PER POZZETTI
DIM. INT. 60X60 CM ED
ALTEZZA SUPERIORE AI 60 CM
- CARRABILE
Conforme alla norma  UNI EN
1917.
Fornitura e posa in opera di
prolunga... ento;
- tutti gli oneri necessari per
dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.

collegamento QE-00 - Quadro
elettrico PMV 3,000 3,000

SOMMANO cad 3,000 60,530 181,59

139 P.01.013.1.d CHIUSINO PER POZZETTI -
CLASSE C250 - IN GHISA
SFEROIDALE - PER POZZETTO
60X60 CM
Fornitura e posa in opera di
chiusino, posato su pozzetti o
prolunghe, costruito secondo
le norme ... i per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
Conforme alla norma UNI EN
1563.

collegamento QE-00 - Quadro
elettrico PMV 3,000 3,000

SOMMANO cad 3,000 228,370 685,11

140 P.01.030 ESECUZIONE DI SCAVO A
SEZIONE OBBLIGATA SU
PERTINENZE STRADALI PER LA
POSA DI TUBAZIONI IN PVC O
CAVIDOTTI IN GENERE
In terreno di qualsiasi natura e
consistenza delle dimensioni
...  mano che con mezzi
meccanici, compreso ogni
onere per il rinterro e

A riportare 378.828,80
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Riporto 378.828,80

quant'altro occorra.

scavo da viadotto a
QE-PMV03 140,000 140,000

SOMMANO ml 140,000 9,370 1.311,80

Totale "Opere Civili" 18.946,82

A riportare 380.140,60
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Riporto 380.140,60

Impianti elettrici

OG 10

141 E.08.001.b LAVORI DIVERSI -
CONFERIMENTO A DISCARICA
- ANALISI CHIMICHE PER
ATTRIBUZIONE CODICE CER -
TEST DI CESSIONE
Analisi chimiche necessarie
alla caratterizzazione, ai sensi
della norma... M. 27/09/10) e
in impianto di recupero
(Decreto 05/04/2006 n. 186).
Per rifiuti solidi.

n. 1 analisi per ogni plinto di
fondazione 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 253,000 253,00

142 E.08.005.17.05.

04

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA E/O AD
IMPIANTO DI RECUPERO DI
MATERIALI CODICI CER
CLASSE 17: RIFIUTI DELLE
OPERAZIONI DI COSTRUZIONE
E DEMOLIZIONE COD CER 17
05 - TERRA (COM... i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore
di conversione a peso dedotto
nel DDT.

56,400 56,400
SOMMANO T 56,400 10,250 578,10

143 P.02.030 CABINA IN LAMIERA
PREFABBRICATA PER LOCALE
TECNICO
Costituito da sistemi
pre-assemblati dedicati ad
alloggiamento di
apparecchiature
elettromeccaniche,
elettroniche, elettriche. Co...
stradali/autostradali.
Compresa fornitura e posa in
opera.

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 12.063,990 12.063,99

144 P.03.002.l CAVO GIALLO/VERDE PER LA
LINEA DI TERRA ISOLATO -
TIPO FG17 450/750 V - SEZ.
50 MMQ
Marcato CE ai sensi della EN
50575 con classe di
prestazione ai sensi della CEI
UNEL 35016 Cca ... one e
quant'altro necessario per
l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte.

Collegamento a terra portale 30,000 30,000
SOMMANO ml 30,000 18,760 562,80

145 P.03.005.25 CAVO ELETTRICO IN RAME A
DOPPIO ISOLAMENTO -
FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X
SEZ. 3 X 4 MMQ
Marcato CE ai sensi della EN
50575 con classe di
prestazione ai sensi della CEI

A riportare 393.598,49
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Riporto 393.598,49

UNEL 35016 Cc...  e
quant'altro necessario per
l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte.

alimentazione pannello
alfanumerico 50,000 50,000
alimentazione pannello
full-color 50,000 50,000
alimentazione lampeggiante 1
e lampeggiante 2 (2*50) 2,000 50,000 100,000
alimentazione lampeggiante
monitoraggio traffico 50,000 50,000

SOMMANO ml 250,000 5,530 1.382,50

146 P.03.005.40 CAVO ELETTRICO IN RAME A
DOPPIO ISOLAMENTO -
FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X
SEZ. 5 X 16 MMQ
Marcato CE ai sensi della EN
50575 con classe di
prestazione ai sensi della CEI
UNEL 35016 ...  e quant'altro
necessario per l'installazione
ed il collegamento a regola
d'arte.

alimentazione QE-PMV03 da
QE-PMV04 280,000 280,000

SOMMANO ml 280,000 25,690 7.193,20

147 P.03.060.1.b DISPERSORE - A CROCE IN
PROFILATO DI ACCIAIO
ZINCATO A CALDO -
LUNGHEZZA 2,00 M
Compreso di fornitura e posa
in opera.
In accordo alle norme CEI 7-6.
Munito di bandierina con 2
fo... allacciamento conduttori
tondi e bandelle alloggiato in
pozzetto di materiale plastico.

dispersore di terra per portali
PMV 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 66,430 66,43

148 P.05.002.a CARPENTERIA IN LAMIERA DI
ACCIAIO - CORRENTE
NOMINALE SBARRE FINO A
100A E Icc FINO A 10kA
Fornitura e posa in opera di
carpenteria in lamiera
d'acciaio per quadri di
distribuzione... e modulare o
da esterno.
Ripartirori inclusi nella
fornitura, comunque
realizzato.

1,000 1,000
SOMMANO mq 1,000 3.239,680 3.239,68

149 P.05.010.1.f INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO -
UNIPOLARE - - DA 16 A 32A,
TENSIONE (V) 230/400,
POTERE DI INTERRUZIONE
10KA
Caratteristica C, norme CEI EN
60898.

A riportare 405.480,30
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Riporto 405.480,30

Fornito e posto in opera...
quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.
È esclusa la quota di
carpenteria.

pannello alfanumerico 1,000 1,000
pannello full-color 1,000 1,000
lampeggiante sx 1,000 1,000
lampeggiante dx 1,000 1,000
ausiliari 1,000 1,000
monitoraggio traffico 1,000 1,000
telecamere fisse 1,000 1,000
riserve 2,000 2,000

SOMMANO cad 9,000 35,510 319,59

150 P.05.010.2.e INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO -
BIPOLARE - DA 10 A 32A,
TENSIONE (V) 400/415,
POTERE DI INTERRUZIONE
10KA
Caratteristica C, norme CEI EN
60898.
Fornito e posto in opera s...
quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.
È esclusa la quota di
carpenteria.

generale QE-PMV03 1,000 1,000
alimentazione QE-PMV04 1,000 1,000

SOMMANO cad 2,000 53,190 106,38

151 P.05.020.1.h BLOCCO DIFFERENZIALE -
TIPO 1P + N - CLASSE A,
TENSIONE (V) 230, CORRENTE
NOMINALE SINO A 40 A, ID:
300mA, ISTANTANEI
Norme CEI EN 61009
Fornito e posto in opera su
modulo DIN.
So...  quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di
carpenteria.

pannello alfanumerico 1,000 1,000
pannello full-color 1,000 1,000
lampeggiante sx 1,000 1,000
lampeggiante dx 1,000 1,000
ausiliari 1,000 1,000
monitoraggio traffico 1,000 1,000
telecamere fisse 1,000 1,000
riserve 2,000 2,000

SOMMANO cad 9,000 114,940 1.034,46

152 P.05.020.3.g BLOCCO DIFFERENZIALE TIPO
2 P - CLASSE AC, TENSIONE (V)
230/400, CORRENTE
NOMINALE SINO A 40 A, ID:
500mA, ISTANTANEI
Norme CEI EN 61009
Fornito e posto in opera su
modulo DIN.
So...  quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di
carpenteria.

alimentazione QE-PMV04 1,000 1,000

A riportare 406.940,73
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Riporto 406.940,73

SOMMANO cad 1,000 93,920 93,92

153 P.05.060 GRUPPO SPD PER LA
PROTEZIONE DA
FULMINAZIONI DIRETTE E
INDIRETTE
Incapsulato, autoestinguente
non soffiante, con moduli di
protezione estraibili, in classe
di prova I+II / B+C seco...
opera e incluso nella fornitura
base portafusibili (3F +N)
equipaggiata con fusibili.

protezione sovratensione
quadro PMV 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 1.364,020 1.364,02

154 P.05.065 ARMADIO STRADALE IN SMC
(VETRORESINA)
Dalle dimensioni comprese:
- base 500 -÷ 600 mm;
- altezza 750 ÷ 1000 mm;
- profondità 250 ÷ 300 mm;
conforme a norma CEI EN
50298, grado di p...
calcestruzzo.
Compresa la fornitura e posa
in opera e completo di ogni
accessorio.

Alloggio Contatore Enel e
QE-00 2,000 2,000

SOMMANO cad 2,000 1.006,270 2.012,54

155 P.07.010.e TUBO IN POLIETILENE A
DOPPIA PARETE - DIAMETRO
90 MM
Il colore RAL dei prodotti,
compreso nel prezzo, è a
discrezione della DL, se non
espressamente indicato.
Conforme CEI EN 61386... ne
dei cavi elettrici interrati.
Con marchio IMQ.
Compresa fornitura e posa in
opera.

collegamento viadotto a
QE-PMV03 (n°2 tubi) 2,000 140,000 280,000

SOMMANO ml 280,000 11,950 3.346,00

Totale "Impianti elettrici" 33.616,61

A riportare 413.757,21
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Riporto 413.757,21

Segnaletica

OS 9

156 H.06.003.b PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO
A CALDO - A BANDIERA
Idoneo per sostegno targhe
segnaletica, della superficie
richiesta dalla D.L.:
- struttura costituita con
elementi tubolari a sezion... ti
mediante elementi tubolari;
- spessore dei correnti non
inferiore a mm 4.

peso portale+piastra tirafondi
pari a 6.410kg+10% per pezzi
speciali 6.410,000 1,100 7.051,000

SOMMANO kg 7.051,000 4,600 32.434,60

157 H.07.102.c PANNELLO A MESSAGGIO
VARIABILE ALFANUMERICO -
3 X 15  H=400 MM
Conforme per ogni sua
caratteristica ed in ogni sua
parte alla normativa europea
di riferimento CEI UNI EN
12966-1:20... he parziali del
pixel stesso;
- normativa di riferimento:
EN12966.

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 33.897,700 33.897,70

158 H.07.105.b PANNELLO A MESSAGGIO
VARIABILE GRAFICO FULL
COLOR - DIMENSIONI 1200 X
1200 (H=2000)
Fornitura, trasporto, posa in
opera e cablaggio in sito di
Pannello a Messaggio
Variabile (PMV) ... he parziali
del pixel stesso;
- normativa di riferimento:
EN12966.

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 29.543,920 29.543,92

159 H.07.115 UNITÀ CONTROLLO LOCALE
PER GESTIONE PANNELLO A
MESSAGGIO VARIABILE
L'unità elettronica per il
controllo dei pannelli a
messaggio variabile (PMV) è
installata all'interno di un
arma... i telecontrollo Anas.
Compresa fornitura e posa in
opera.

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 5.912,430 5.912,43

160 H.07.145 LANTERNA SEMAFORICA PER
SEGNALI LAMPEGGIANTI A
DUE LUCI GIALLE
Compresa fornitura e posa in
opera.

4,000 4,000
SOMMANO cad 4,000 582,350 2.329,40

161 P.03.013.b CAVO PER RETI DATI - UTP 4

A riportare 517.875,26
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Riporto 517.875,26

COPPIE CAT. 6
Compresa fornitura e posa in
opera.
Completo di capicorda,
terminazioni, siglature,
morsettiere di collegamento
secondo normativa vigente e
quant'altro necessario per
l'installazione ed in
collegamento a regola d'arte.

pannello alfanumerico 50,000 50,000
pannello full-color 50,000 50,000
lampeggiante 1 e
lampeggiante 2 (2*50) 2,000 50,000 100,000
monitoraggio traffico 50,000 50,000

SOMMANO ml 250,000 4,120 1.030,00

162 P.15.011.a TELECAMERA IP/ANALOGICO
DA INTERNO ED ESTERNO PER
VIDEOSORVEGLIANZA HD
720P60 - FORNITURA
Day/Night, sensore CMOS
1/3" progressive scan
risoluzione 1,4 Mpx, gamma
dinamica 84 dB, ...
sorveglianza (TVCC) di Anas
per integrazione con il sistema
di telecontrollo Anas.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 1.887,680 3.775,36

163 P.15.011.b TELECAMERA IP/ANALOGICO
DA INTERNO ED ESTERNO PER
VIDEOSORVEGLIANZA HD
720P60 - POSA IN OPERA
Day/Night, sensore CMOS
1/3" progressive scan
risoluzione 1,4 Mpx, gamma
dinamica 84 ... necessario per
dare il dispositivo in opera e
funzionante a perfetta regola
d'arte.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 523,850 1.047,70

164 P.15.030.a ILLUMINATORE PER
VIDEOSORVEGLIANZA
NOTTURNA - FORNITURA
A LED 850 nm semi-discreto.
Angolo regolabile tra i 30 ei 60
gradi. Gamma 80 metri in 30
gradi e 53 metri in 60 gradi.
L'app... on fotocellula e la
staffa da parete / soffitto.
Ingresso: 100-240 VAC
Consumo: 50 W.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 972,280 1.944,56

165 P.15.030.b ILLUMINATORE PER
VIDEOSORVEGLIANZA
NOTTURNA - POSA IN OPERA
A LED 850 nm semi-discreto.
Angolo regolabile tra i 30 ei 60
gradi. Gamma 80 metri in 30
gradi e 53 metri in 60 gradi.
L... on fotocellula e la  staffa

A riportare 525.672,88
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Riporto 525.672,88

da parete / soffitto.
Ingresso: 100-240 VAC
Consumo: 50 W.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 171,370 342,74

166 P.15.041.a MIDSPAN PER
ALIMENTAZIONE VIA
ETHERNET DI TELECAMERE IP
- FORNITURA
Con supporto integrato PoE.
Il midspan dovrà essere
conforme allo standard IEEE
802.3afe compatibile con tutti
i prodotti di classe PoE 1-3.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 59,640 119,28

167 P.15.041.b MIDSPAN PER
ALIMENTAZIONE VIA
ETHERNET DI TELECAMERE IP
- POSA IN OPERA
Con supporto integrato PoE.
Il midspan dovrà essere
conforme allo standard IEEE
802.3afe compatibile con tutti
i prodotti di classe PoE 1-3.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 24,500 49,00

168 P.15.061.a ADATTATORE PER
L'INSTALLAZIONE A PALO
DELLE TELECAMERE -
FORNITURA

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 68,160 136,32

169 P.15.061.b ADATTATORE PER
L'INSTALLAZIONE A PALO
DELLE TELECAMERE - POSA IN
OPERA

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 42,840 85,68

170 P.15.080.a SOFTWARE PER
VIDEOSORVEGLIANZA -
FORNITURA
Dedicato alla gestione video
per il monitoraggio, la
registrazione, la riproduzione
e la gestione degli eventi per
un massimo di 100 tele... live
view dovrà essere organizzata
in varie modalità, es: quad
view, 16 view, ecc…

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 728,910 1.457,82

171 P.15.080.b SOFTWARE PER
VIDEOSORVEGLIANZA -
INSTALLAZIONE E
CONFIGURAZIONE
Dedicato alla gestione video
per il monitoraggio, la
registrazione, la riproduzione
e la gestione degli eventi per
... live view dovrà essere

A riportare 527.863,72
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Riporto 527.863,72

organizzata in varie modalità,
es: quad view, 16 view, ecc…

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 196,000 392,00

Totale "Segnaletica" 114.498,51

A riportare 528.255,72
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Riporto 528.255,72

Impianto Rete Dati

OS 19

172 P.03.065.3.a CAVO IN FIBRA OTTICA
ARMATO MONOMODALE
9/125 - 12 FIBRE
Adatto alla posa esterna.
Il cavo è ricoperto da
un'armatura in acciaio
corrugato al fine di assicurare
una protezione contr... EC
60331-25.
Compresa attestazioni,
giunzioni, collegamenti,
fornitura e posa in opera.

620,000 620,000
SOMMANO ml 620,000 4,690 2.907,80

173 P.03.065.5 ATTESTAZIONE CAVO IN
FIBRA OTTICA
Da 8 a 16 fibre.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 110,890 221,78

174 P.03.065.6 CASSETTO OTTICO
Per fibre ottiche.

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 1.612,510 1.612,51

175 P.03.065.7.a MODULO OTTICO - SFP
1000LX10 DA 10 KM
Compresa fornitura e posa in
opera.
Single Mode, Doppia Fibra (Tx
= 1310, Rx =1310) LC conn.
Temperatura di lavoro: da
-10°C a 70°C e umidità di
lavoro da 0% a 85%.
Compresa la messa in servizio.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 669,330 1.338,66

176 P.13.005 MODULO ETHERNET TCP/IP
WEB SERVER, PORTATA 10
mBIT/s
Servizi base Etwway, classe
C10, TCP Open, completo dei
servizi base, servizi
FactoryCast e con software
incluso.
Compresa fornitura e posa in
opera.

Router WI-FI con antenna per
ogni PMV 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 3.113,320 3.113,32

177 P.13.010.1 CENTRALINA
MULTIFUNZIONALE PER IL
COLLEGAMENTO DEI SENSORI
- PER IL CONTEGGIO, LA
CLASSIFICAZIONE ED IL
MONITORAGGIO DEL
TRAFFICO STRADALE CON
SENSORI NON INTRUSIVI E
CONNETTORIZZA... ornitura,
posa in opera e messa in
servizio su sistema aziendale
RMT.

A riportare 537.449,79
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Prezzo Totale

Riporto 537.449,79

centralina gestione traffico 1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 5.102,340 5.102,34

178 P.13.010.7 CENTRALINA
MULTIFUNZIONALE PER IL
COLLEGAMENTO DEI SENSORI
- MODULO GPRS/UMTS
Per il collegamento e la
gestione dei sensori per il
conteggio, la classificazione ed
il monitoraggio ... ornitura,
posa in opera e messa in
servizio su sistema aziendale
RMT.

trasmissione segnale n.1 per
ogni centralina 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 563,840 563,84

179 P.13.012 CAVI PER IL COLLEGAMENTO
DEI SENSORI CON LA
CENTRALINA
MULTIFUNZIONALE
Comprensivi dei connettori di
collegamento.

collegamento sensori -
centralina (30m per ogni
PMV) 30,000 30,000

SOMMANO ml 30,000 32,490 974,70

180 P.13.016 SENSORE STRADALE NON
INTRUSIVO PER IL
CONTEGGIO, LA
CLASSIFICAZIONE ED IL
MONITORAGGIO DEL
TRAFFICO STRADALE
Da posizionare centralmente
sopra la corsia da monitorare,
utilizzando ... con il sistema di
telecontrollo Anas.
Compresa fornitura e posa in
opera.

da posizionare sulla strutura
metallica del PMV (n.1 corsia
di marcia, n.1 corsia di
sosrpasso) 2,000 2,000

SOMMANO cad 2,000 3.121,670 6.243,34

181 P.13.080 ARMADIO PER
L'ALLOGGIAMENTO DI
APPARATI DI GESTIONE
SENSORI RILEVAMENTO DATI
TRAFFICO
Realizzato in vetroresina
predisposto per l'
alloggiamento di una
postazione periferica di ril... n
porta liscia, grado di
protezione IP44, secondo IEC
529/89 e IP449 secondo NF C
20-010.

contenitore in vetroresina per
apparati di gestione
monitoraggio traffico su PMV 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 272,270 272,27

182 P.15.045 SWITCH INDUSTRIALE TIPO 8
PORTE 10/100TX
Fornitura, posa in opera e

A riportare 550.606,28
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Riporto 550.606,28

messa in servizio su Sistema
RMT aziendale di Switch
Industriale Tipo 8 porte
10/100TX Standalone PoE,
con 2 por... P.
Incluso alimentatore.
Temperatura di lavoro da
-40°C a +65°C - umidità da 5%
a 95%.

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 2.208,080 2.208,08

183 P.15.090 CONVERTITORE
ELETTRICO/OTTICO 1
INGRESSO VIDEO PER FIBRA
MULTIMODALE
- Temperatura di esercizio: da
-40 °C a +74 °C;
- umidità relativa: 0 - 95%;
Compresa la fornitura, la posa
in... to, necessario per dare il
dispositivo in opera e
funzionante a perfetta regola
d'arte.

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 425,010 425,01

Totale "Impianto Rete Dati" 24.983,65

Totale "PMV03" 192.045,59

A riportare 553.239,37
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Riporto 553.239,37

PMV04

Opere Civili

OG 3

184 A.01.004 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
PER TRINCEE, BONIFICHE,
DRENAGGI E SONDAGGI
eseguito anche a campioni di
qualsiasi lunghezza ed in
presenza di traffico, a mano o
con mezzi meccanici, in ... e
indicato, necessario alla
realizzazione della lavorazione
a perfetta regola d'arte.

plinto di fondazione 5,500 2,700 1,000 14,850
basamento contenitore ENEL 2,000 1,500 0,500 1,500

SOMMANO mc 16,350 7,550 123,44

185 A.01.010 SOVRAPREZZO PER
TRASPORTO A DISCARICA E/O
DA CAVA DI PRESTITO OLTRE
5 KM
Dal perimetro del lotto con
autocarro, per ogni mc e km.
Volume geometrico o
misurato in banco per il solo
viaggio di andata.

52,3mc*50km 52,300 50,000 2.615,000
SOMMANO mc x km 2.615,000 0,250 653,75

186 B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI
- DIAFRAMMI - PALANCOLE -
IN TERRE E ROCCE TENERE
in materie appartenenti alla
categoria C (terre e rocce
tenere) così come definita nel
C.S.A. - N.T., ... i a 0,5 mc;
esclusi i trovanti superiori a
0,5 mc, nonché le murature a
calce o cemento.

quota parte aggiuntiva per
plinto (5,5*2,7*1,6) 5,500 2,700 1,600 23,760

SOMMANO mc 23,760 8,120 192,93

187 B.03.025.a CONGLOMERATO
CEMENTIZIO PER MAGRONE
E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE - CON
CEMENTO: 150 Kg/mc
Confezionato a prestazione
garantita fornito a piè
d'opera, con classi di
esposizione indi... guita a
perfetta regola d'arte, esclusi i
ponteggi, le casseforme ed il
ferro d'armatura.

riempimento scavo da
contatore a QE-PMV04) 10,000 0,300 0,300 0,900
riempimento scavo da
QE-PMV04 a viadotto 107,000 0,300 0,300 9,630

SOMMANO mc 10,530 99,440 1.047,10

188 B.03.030.a CALCESTRUZZO NON
STRUTTURALE - CLASSE DI
RESISTENZA C20/25 (RCK>=25
N/mmq)
A prestazione garantita
secondo le UNI EN-206 e UNI

A riportare 555.256,59
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Riporto 555.256,59

11104 in conformità al DM
20/02/2018 (e s.m. e i.) e ...
SA. Compresi
fornitura/trasporto materiale
in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.

livellamento terreno plinti fi
fondazione (5,5*2,7*0,2) 5,500 2,700 0,200 2,970
basamento contenitore Enel
(2*1,5*0,5) 2,000 1,500 0,500 1,500

SOMMANO mc 4,470 159,960 715,02

189 B.03.031.a CALCESTRUZZI STRUTTURALI
PER OPERE DI FONDAZIONE
IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI
RESISTENZA C25/30 (RCK>=30
N/mmq)
A prestazione garantita
secondo le UNI EN-206 e UNI
11104 in conform... SA.
Compresa fornitura/trasporto
materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura.

plinti di fondazione
(5*2,6*1,5) 5,000 2,600 1,500 19,500

SOMMANO mc 19,500 165,420 3.225,69

190 B.04.001 CASSEFORME PIANE
ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato
cementizio semplice, armato
ordinario o precompresso,
piane o con curvatura non in...
sostegno per qualsiasi altezza,
escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di
luce.

fondazioni plinti(5+2,6+5+2,6)
*1,5=22,8mq 22,800 22,800

SOMMANO mq 22,800 23,290 531,01

191 B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE
B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Acciaio classe B450C
controllato in stabilimento, di
qualsiasi diametro per lavori
in cemento armato, dato in
opera compre...  per
giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la
posa in opera.

Ferri per armatura cemento
armato plinti (120kg*19,5mc) 19,500 120,000 2.340,000

SOMMANO kg 2.340,000 1,680 3.931,20

192 IG.05.022.7.1.a APPRONTAMENTO DI
ATTREZZATURA PER
PROSPEZIONI IN FORO
Approntamento e trasporto
attrezzatura per prospezioni
all'interno di fori di sondaggio.
Compreso il carico, il
trasporto e lo... guito con le

A riportare 563.659,51
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Riporto 563.659,51

prescrizioni e gli oneri di cui
alle Norme Tecniche.
Per ogni attrezzatura.

indagine e relazione geologica
terreno per realizzazione
plinto PMV 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 85,090 85,09

193 IG.05.022.7.1.b POSIZIONAMENTO
ATTREZZATURA PER
PROSPEZIONI IN FORO SU
CIASCUN FORO

indagine e relazione geologica
terreno per realizzazione
plinto PMV 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 425,460 425,46

194 IG.05.022.7.2.a ESECUZIONE PROSPEZIONI IN
FORO - OTTICO
Acquisizione di immagine a
colori reali e a 360° del foro di
sondaggio, continua ed
orientata, mediante
telecamera OPTV
opportunamente centr...
sviluppata sul piano ed
orientata secondo il nord
magnetico.
Compreso il report finale.

indagine e relazione geologica
terreno per realizzazione
plinto PMV 25,000 25,000

SOMMANO ml 25,000 25,980 649,50

195 NP01.Noli SEMILAVORATI - NOLI - GRU -
SEMOVENTE GOMMATA
Della portata fino a t 35.

posizionamento portale 10,000 10,000
SOMMANO h 10,000 83,530 835,30

196 NP2.Noli SEMILAVORATI - NOLI -
PIATTAFORMA AEREA O
CESTELLO INSTALLATO SU
AUTOCARRO
Completo di sbracci e snodi
con sollevamento fino a 12 m.

posizionamento PMV 12,000 12,000
posizionamento telecamere 8,000 8,000
posizionamento monitoraggio
traffico 8,000 8,000
posizionamento stazioni
meteo 7,000 7,000

SOMMANO h 35,000 72,090 2.523,15

197 NP3.Noli SEMILAVORATI - NOLI -
ESCAVATORE - DA HP 90 (70
KW)
Su cingoli compreso
conducente, carburante ed
ogni altro onere.

scavo plinto fondazione
singolo PMV 12,000 12,000

SOMMANO h 12,000 97,350 1.168,20

198 NP4.Noli SEMILAVORATI - NOLI -
AUTOBETONIERA - DALLA
CAPACITÀ NOMINALE DI 12

A riportare 569.346,21
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Riporto 569.346,21

MC E CON VOLUME
GEOMETRICO 18 MC

getto plinti PMV 4,000 4,000
SOMMANO h 4,000 100,190 400,76

199 NP5.Noli 0SEMILAVORATI - NOLI -
POMPA PER CALCESTRUZZI -
PER IMPIEGO ALL'APERTO
Si prevede una produzione
oraria di 12 mc/h; i consumi
sono commisurati all'effettivo
funzionamento per 0,2 h/h.

getto plinti PMV 4,000 4,000
SOMMANO h 4,000 59,040 236,16

200 P.01.002.d POZZETTO REALIZZATO IN
CEMENTO - DIM. INT. 60X60
CM ED ALTEZZA COMPRESA
55 ÷ 70 CM - CARRABILE
Conforme alle norma UNI EN
1917.
Fornitura e posa in opera di
pozzetto completo degli... a
finita ad eccezione del
chiusino/coperchio da pagarsi
con le relative voci di elenco.

collegamento QE-00 - Quadro
elettrico PMV 3,000 3,000

SOMMANO cad 3,000 90,700 272,10

201 P.01.006.h PROLUNGA PER POZZETTO IN
CEMENTO - PER POZZETTI
DIM. INT. 60X60 CM ED
ALTEZZA SUPERIORE AI 60 CM
- CARRABILE
Conforme alla norma  UNI EN
1917.
Fornitura e posa in opera di
prolunga... ento;
- tutti gli oneri necessari per
dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.

collegamento QE-00 - Quadro
elettrico PMV 3,000 3,000

SOMMANO cad 3,000 60,530 181,59

202 P.01.013.1.d CHIUSINO PER POZZETTI -
CLASSE C250 - IN GHISA
SFEROIDALE - PER POZZETTO
60X60 CM
Fornitura e posa in opera di
chiusino, posato su pozzetti o
prolunghe, costruito secondo
le norme ... i per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
Conforme alla norma UNI EN
1563.

collegamento QE-00 - Quadro
elettrico PMV 3,000 3,000

SOMMANO cad 3,000 228,370 685,11

203 P.01.030 ESECUZIONE DI SCAVO A
SEZIONE OBBLIGATA SU
PERTINENZE STRADALI PER LA
POSA DI TUBAZIONI IN PVC O
CAVIDOTTI IN GENERE
In terreno di qualsiasi natura e

A riportare 571.121,93
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Riporto 571.121,93

consistenza delle dimensioni
...  mano che con mezzi
meccanici, compreso ogni
onere per il rinterro e
quant'altro occorra.

cavidotto collegamento
contatore al QE-PMV04 10,000 10,000
cavidotto collegamento
QE-PMV04 a viadotto 107,000 107,000

SOMMANO ml 117,000 9,370 1.096,29

Totale "Opere Civili" 18.978,85

A riportare 572.218,22
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Riporto 572.218,22

Impianti elettrici

OG 10

204 E.08.001.b LAVORI DIVERSI -
CONFERIMENTO A DISCARICA
- ANALISI CHIMICHE PER
ATTRIBUZIONE CODICE CER -
TEST DI CESSIONE
Analisi chimiche necessarie
alla caratterizzazione, ai sensi
della norma... M. 27/09/10) e
in impianto di recupero
(Decreto 05/04/2006 n. 186).
Per rifiuti solidi.

n. 1 analisi per ogni plinto di
fondazione 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 253,000 253,00

205 E.08.005.17.05.

04

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA E/O AD
IMPIANTO DI RECUPERO DI
MATERIALI CODICI CER
CLASSE 17: RIFIUTI DELLE
OPERAZIONI DI COSTRUZIONE
E DEMOLIZIONE COD CER 17
05 - TERRA (COM... i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore
di conversione a peso dedotto
nel DDT.

52,300 52,300
SOMMANO T 52,300 10,250 536,08

206 P.03.002.l CAVO GIALLO/VERDE PER LA
LINEA DI TERRA ISOLATO -
TIPO FG17 450/750 V - SEZ.
50 MMQ
Marcato CE ai sensi della EN
50575 con classe di
prestazione ai sensi della CEI
UNEL 35016 Cca ... one e
quant'altro necessario per
l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte.

Collegamento a terra portale 30,000 30,000
SOMMANO ml 30,000 18,760 562,80

207 P.03.005.25 CAVO ELETTRICO IN RAME A
DOPPIO ISOLAMENTO -
FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X
SEZ. 3 X 4 MMQ
Marcato CE ai sensi della EN
50575 con classe di
prestazione ai sensi della CEI
UNEL 35016 Cc...  e
quant'altro necessario per
l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte.

alimentazione pannello
alfanumerico 50,000 50,000
alimentazione pannello
full-color 50,000 50,000
alimentazione lampeggiante 1
e lampeggiante 2 (2*50) 2,000 50,000 100,000
alimentazione lampeggiante
monitoraggio traffico 50,000 50,000
alimentazione stazione meteo 50,000 50,000

SOMMANO ml 300,000 5,530 1.659,00

A riportare 575.229,10

Regolo - Namirial S.p.A. pag. 52



CME_Lavori_rev - Computo "CME LAVORI"
S.S. 729 "Sassari-Olbia"/PMV04/Impianti elettrici

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle

somministrazioni A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà
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Riporto 575.229,10

208 P.03.005.31 CAVO ELETTRICO IN RAME A
DOPPIO ISOLAMENTO -
FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X
SEZ. 5 X 6 MMQ
Marcato CE ai sensi della EN
50575 con classe di
prestazione ai sensi della CEI
UNEL 35016 Cc...  e
quant'altro necessario per
l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte.

alimentazione QE-PMV01 10,000 10,000
SOMMANO ml 10,000 10,740 107,40

209 P.03.060.1.b DISPERSORE - A CROCE IN
PROFILATO DI ACCIAIO
ZINCATO A CALDO -
LUNGHEZZA 2,00 M
Compreso di fornitura e posa
in opera.
In accordo alle norme CEI 7-6.
Munito di bandierina con 2
fo... allacciamento conduttori
tondi e bandelle alloggiato in
pozzetto di materiale plastico.

dispersore di terra per portali
PMV 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 66,430 66,43

210 P.05.002.a CARPENTERIA IN LAMIERA DI
ACCIAIO - CORRENTE
NOMINALE SBARRE FINO A
100A E Icc FINO A 10kA
Fornitura e posa in opera di
carpenteria in lamiera
d'acciaio per quadri di
distribuzione... e modulare o
da esterno.
Ripartirori inclusi nella
fornitura, comunque
realizzato.

1,000 1,000
SOMMANO mq 1,000 3.239,680 3.239,68

211 P.05.010.1.f INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO -
UNIPOLARE - - DA 16 A 32A,
TENSIONE (V) 230/400,
POTERE DI INTERRUZIONE
10KA
Caratteristica C, norme CEI EN
60898.
Fornito e posto in opera...
quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.
È esclusa la quota di
carpenteria.

pannello alfanumerico 1,000 1,000
pannello full-color 1,000 1,000
lampeggiante sx 1,000 1,000
lampeggiante dx 1,000 1,000
ausiliari 1,000 1,000
monitoraggio traffico 1,000 1,000
telecamere fisse 1,000 1,000
stazione meteo 1,000 1,000
riserve 2,000 2,000

SOMMANO cad 10,000 35,510 355,10

A riportare 578.997,71
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Riporto 578.997,71

212 P.05.010.2.e INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO -
BIPOLARE - DA 10 A 32A,
TENSIONE (V) 400/415,
POTERE DI INTERRUZIONE
10KA
Caratteristica C, norme CEI EN
60898.
Fornito e posto in opera s...
quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.
È esclusa la quota di
carpenteria.

generale QE-PMV04 1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 53,190 53,19

213 P.05.020.1.h BLOCCO DIFFERENZIALE -
TIPO 1P + N - CLASSE A,
TENSIONE (V) 230, CORRENTE
NOMINALE SINO A 40 A, ID:
300mA, ISTANTANEI
Norme CEI EN 61009
Fornito e posto in opera su
modulo DIN.
So...  quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di
carpenteria.

pannello alfanumerico 1,000 1,000
pannello full-color 1,000 1,000
lampeggiante sx 1,000 1,000
lampeggiante dx 1,000 1,000
ausiliari 1,000 1,000
monitoraggio traffico 1,000 1,000
telecamere fisse 1,000 1,000
stazione meteo 1,000 1,000
riserve 2,000 2,000

SOMMANO cad 10,000 114,940 1.149,40

214 P.05.060 GRUPPO SPD PER LA
PROTEZIONE DA
FULMINAZIONI DIRETTE E
INDIRETTE
Incapsulato, autoestinguente
non soffiante, con moduli di
protezione estraibili, in classe
di prova I+II / B+C seco...
opera e incluso nella fornitura
base portafusibili (3F +N)
equipaggiata con fusibili.

protezione sovratensione
quadro PMV 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 1.364,020 1.364,02

215 P.05.065 ARMADIO STRADALE IN SMC
(VETRORESINA)
Dalle dimensioni comprese:
- base 500 -÷ 600 mm;
- altezza 750 ÷ 1000 mm;
- profondità 250 ÷ 300 mm;
conforme a norma CEI EN
50298, grado di p...
calcestruzzo.
Compresa la fornitura e posa
in opera e completo di ogni
accessorio.

Alloggio Contatore Enel e

A riportare 581.564,32
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Riporto 581.564,32

QE-00 2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 1.006,270 2.012,54

216 P.07.010.e TUBO IN POLIETILENE A
DOPPIA PARETE - DIAMETRO
90 MM
Il colore RAL dei prodotti,
compreso nel prezzo, è a
discrezione della DL, se non
espressamente indicato.
Conforme CEI EN 61386... ne
dei cavi elettrici interrati.
Con marchio IMQ.
Compresa fornitura e posa in
opera.

collegamento contatore
QE-PMV04 (n°2 tubi) 2,000 10,000 20,000
collegamento QE-PMV04 a
viadotto (n°2 tubi) 2,000 107,000 214,000

SOMMANO ml 234,000 11,950 2.796,30

217 P.07.025.c TUBO DI ACCIAIO ZINCATO
SENZA SALDATURA -
DIAMETRO 80 MM
Il colore RAL dei prodotti,
compreso nel prezzo, è a
discrezione della DL, se non
espressamente indicato.
Conforme CEI EN 6... di
raccordi, pezzi speciali, collari
o staffaggi.
Compresa fornitura e posa in
opera.

tubazione staffata su viadotto
(n° 2 tubi) 2,000 40,000 80,000

SOMMANO ml 80,000 13,710 1.096,80

Totale "Impianti elettrici" 15.251,74

A riportare 587.469,96
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Riporto 587.469,96

Segnaletica

OS 9

218 H.06.003.b PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO
A CALDO - A BANDIERA
Idoneo per sostegno targhe
segnaletica, della superficie
richiesta dalla D.L.:
- struttura costituita con
elementi tubolari a sezion... ti
mediante elementi tubolari;
- spessore dei correnti non
inferiore a mm 4.

peso portale+piastra tirafondi
pari a 6.410kg+10% per pezzi
speciali 6.410,000 1,100 7.051,000

SOMMANO kg 7.051,000 4,600 32.434,60

219 H.07.102.c PANNELLO A MESSAGGIO
VARIABILE ALFANUMERICO -
3 X 15  H=400 MM
Conforme per ogni sua
caratteristica ed in ogni sua
parte alla normativa europea
di riferimento CEI UNI EN
12966-1:20... he parziali del
pixel stesso;
- normativa di riferimento:
EN12966.

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 33.897,700 33.897,70

220 H.07.105.b PANNELLO A MESSAGGIO
VARIABILE GRAFICO FULL
COLOR - DIMENSIONI 1200 X
1200 (H=2000)
Fornitura, trasporto, posa in
opera e cablaggio in sito di
Pannello a Messaggio
Variabile (PMV) ... he parziali
del pixel stesso;
- normativa di riferimento:
EN12966.

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 29.543,920 29.543,92

221 H.07.115 UNITÀ CONTROLLO LOCALE
PER GESTIONE PANNELLO A
MESSAGGIO VARIABILE
L'unità elettronica per il
controllo dei pannelli a
messaggio variabile (PMV) è
installata all'interno di un
arma... i telecontrollo Anas.
Compresa fornitura e posa in
opera.

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 5.912,430 5.912,43

222 H.07.145 LANTERNA SEMAFORICA PER
SEGNALI LAMPEGGIANTI A
DUE LUCI GIALLE
Compresa fornitura e posa in
opera.

4,000 4,000
SOMMANO cad 4,000 582,350 2.329,40

223 P.03.013.b CAVO PER RETI DATI - UTP 4

A riportare 691.588,01
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Riporto 691.588,01

COPPIE CAT. 6
Compresa fornitura e posa in
opera.
Completo di capicorda,
terminazioni, siglature,
morsettiere di collegamento
secondo normativa vigente e
quant'altro necessario per
l'installazione ed in
collegamento a regola d'arte.

pannello alfanumerico 50,000 50,000
pannello full-color 50,000 50,000
lampeggiante 1 e
lampeggiante 2 (2*50) 2,000 50,000 100,000
monitoraggio traffico 50,000 50,000
stazione meteo 50,000 50,000
sensori temperatura
pavimentazione stradale 100,000 100,000

SOMMANO ml 400,000 4,120 1.648,00

224 P.13.010.1 CENTRALINA
MULTIFUNZIONALE PER IL
COLLEGAMENTO DEI SENSORI
- PER IL CONTEGGIO, LA
CLASSIFICAZIONE ED IL
MONITORAGGIO DEL
TRAFFICO STRADALE CON
SENSORI NON INTRUSIVI E
CONNETTORIZZA... ornitura,
posa in opera e messa in
servizio su sistema aziendale
RMT.

centralina gestione traffico 1,000 1,000
centralina monitoraggio
ambiente 1,000 1,000

SOMMANO cad 2,000 5.102,340 10.204,68

225 P.13.010.7 CENTRALINA
MULTIFUNZIONALE PER IL
COLLEGAMENTO DEI SENSORI
- MODULO GPRS/UMTS
Per il collegamento e la
gestione dei sensori per il
conteggio, la classificazione ed
il monitoraggio ... ornitura,
posa in opera e messa in
servizio su sistema aziendale
RMT.

trasmissione segnale n.1 per
ogni centralina 2,000 2,000

SOMMANO cad 2,000 563,840 1.127,68

226 P.15.011.a TELECAMERA IP/ANALOGICO
DA INTERNO ED ESTERNO PER
VIDEOSORVEGLIANZA HD
720P60 - FORNITURA
Day/Night, sensore CMOS
1/3" progressive scan
risoluzione 1,4 Mpx, gamma
dinamica 84 dB, ...
sorveglianza (TVCC) di Anas
per integrazione con il sistema
di telecontrollo Anas.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 1.887,680 3.775,36

227 P.15.011.b TELECAMERA IP/ANALOGICO

A riportare 708.343,73
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Riporto 708.343,73

DA INTERNO ED ESTERNO PER
VIDEOSORVEGLIANZA HD
720P60 - POSA IN OPERA
Day/Night, sensore CMOS
1/3" progressive scan
risoluzione 1,4 Mpx, gamma
dinamica 84 ... necessario per
dare il dispositivo in opera e
funzionante a perfetta regola
d'arte.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 523,850 1.047,70

228 P.15.030.a ILLUMINATORE PER
VIDEOSORVEGLIANZA
NOTTURNA - FORNITURA
A LED 850 nm semi-discreto.
Angolo regolabile tra i 30 ei 60
gradi. Gamma 80 metri in 30
gradi e 53 metri in 60 gradi.
L'app... on fotocellula e la
staffa da parete / soffitto.
Ingresso: 100-240 VAC
Consumo: 50 W.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 972,280 1.944,56

229 P.15.030.b ILLUMINATORE PER
VIDEOSORVEGLIANZA
NOTTURNA - POSA IN OPERA
A LED 850 nm semi-discreto.
Angolo regolabile tra i 30 ei 60
gradi. Gamma 80 metri in 30
gradi e 53 metri in 60 gradi.
L... on fotocellula e la  staffa
da parete / soffitto.
Ingresso: 100-240 VAC
Consumo: 50 W.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 171,370 342,74

230 P.15.041.a MIDSPAN PER
ALIMENTAZIONE VIA
ETHERNET DI TELECAMERE IP
- FORNITURA
Con supporto integrato PoE.
Il midspan dovrà essere
conforme allo standard IEEE
802.3afe compatibile con tutti
i prodotti di classe PoE 1-3.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 59,640 119,28

231 P.15.041.b MIDSPAN PER
ALIMENTAZIONE VIA
ETHERNET DI TELECAMERE IP
- POSA IN OPERA
Con supporto integrato PoE.
Il midspan dovrà essere
conforme allo standard IEEE
802.3afe compatibile con tutti
i prodotti di classe PoE 1-3.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 24,500 49,00

232 P.15.061.a ADATTATORE PER
L'INSTALLAZIONE A PALO

A riportare 711.847,01
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Riporto 711.847,01

DELLE TELECAMERE -
FORNITURA

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 68,160 136,32

233 P.15.061.b ADATTATORE PER
L'INSTALLAZIONE A PALO
DELLE TELECAMERE - POSA IN
OPERA

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 42,840 85,68

234 P.15.080.a SOFTWARE PER
VIDEOSORVEGLIANZA -
FORNITURA
Dedicato alla gestione video
per il monitoraggio, la
registrazione, la riproduzione
e la gestione degli eventi per
un massimo di 100 tele... live
view dovrà essere organizzata
in varie modalità, es: quad
view, 16 view, ecc…

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 728,910 1.457,82

235 P.15.080.b SOFTWARE PER
VIDEOSORVEGLIANZA -
INSTALLAZIONE E
CONFIGURAZIONE
Dedicato alla gestione video
per il monitoraggio, la
registrazione, la riproduzione
e la gestione degli eventi per
... live view dovrà essere
organizzata in varie modalità,
es: quad view, 16 view, ecc…

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 196,000 392,00

Totale "Segnaletica" 126.448,87

A riportare 713.918,83
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Riporto 713.918,83

Impianto Rete Dati

OS 19

236 P.03.065.3.a CAVO IN FIBRA OTTICA
ARMATO MONOMODALE
9/125 - 12 FIBRE
Adatto alla posa esterna.
Il cavo è ricoperto da
un'armatura in acciaio
corrugato al fine di assicurare
una protezione contr... EC
60331-25.
Compresa attestazioni,
giunzioni, collegamenti,
fornitura e posa in opera.

1.920,000 1.920,000
SOMMANO ml 1.920,000 4,690 9.004,80

237 P.03.065.5 ATTESTAZIONE CAVO IN
FIBRA OTTICA
Da 8 a 16 fibre.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 110,890 221,78

238 P.03.065.6 CASSETTO OTTICO
Per fibre ottiche.

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 1.612,510 1.612,51

239 P.03.065.7.a MODULO OTTICO - SFP
1000LX10 DA 10 KM
Compresa fornitura e posa in
opera.
Single Mode, Doppia Fibra (Tx
= 1310, Rx =1310) LC conn.
Temperatura di lavoro: da
-10°C a 70°C e umidità di
lavoro da 0% a 85%.
Compresa la messa in servizio.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 669,330 1.338,66

240 P.13.005 MODULO ETHERNET TCP/IP
WEB SERVER, PORTATA 10
mBIT/s
Servizi base Etwway, classe
C10, TCP Open, completo dei
servizi base, servizi
FactoryCast e con software
incluso.
Compresa fornitura e posa in
opera.

Router WI-FI con antenna per
ogni PMV 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 3.113,320 3.113,32

241 P.13.012 CAVI PER IL COLLEGAMENTO
DEI SENSORI CON LA
CENTRALINA
MULTIFUNZIONALE
Comprensivi dei connettori di
collegamento.

collegamento sensori -
centralina (30m per ogni
PMV) 30,000 30,000

SOMMANO ml 30,000 32,490 974,70

A riportare 730.184,60
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Riporto 730.184,60

242 P.13.016 SENSORE STRADALE NON
INTRUSIVO PER IL
CONTEGGIO, LA
CLASSIFICAZIONE ED IL
MONITORAGGIO DEL
TRAFFICO STRADALE
Da posizionare centralmente
sopra la corsia da monitorare,
utilizzando ... con il sistema di
telecontrollo Anas.
Compresa fornitura e posa in
opera.

da posizionare sulla strutura
metallica del PMV (n.1 corsia
di marcia, n.1 corsia di
sosrpasso) 2,000 2,000

SOMMANO cad 2,000 3.121,670 6.243,34

243 P.13.020.1 SENSORI DI RILEVAMENTO
DATI METEOROLOGICI - -
SENSORE DISDROMETRO
Per il rilevamento
contemporaneo delle
condizioni meteorologiche
ovvero la tipologia ed il livello
di precipitazio... e con il
sistema di telecontrollo Anas.
Compresa fornitura e posa in
opera.

a servizio dell'impianto di
monitoraggio ambientale 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 3.880,540 3.880,54

244 P.13.020.3 SENSORI DI RILEVAMENTO
DATI METEOROLOGICI - -
SENSORE UMIDITÀ E
TEMPERATURA ARIA
Opportunamente schermato a
mezzo di una custodia in
policarbonato costituita da
vari dischi concent... grazione
con il sistema di telecontrollo
Anas.
Compresa fornitura e posa in
opera.

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 1.157,930 1.157,93

245 P.13.020.4 SENSORI DI RILEVAMENTO
DATI METEOROLOGICI -
CAPANNINA PROTETTIVA PER
SENSORE U.T.A.
Compresa fornitura e posa in
opera.

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 760,470 760,47

246 P.13.020.5 SENSORI DI RILEVAMENTO
DATI METEOROLOGICI -
SENSORE DI PRESSIONE
ATMOSFERICA
Con custodia in policarbonato
anti-UV, con grado di
protezione IP66
Caratteristiche tecniche:
Trasdutto... egrazione con il
sistema di telecontrollo Anas.

A riportare 742.226,88
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Riporto 742.226,88

Compresa fornitura e posa in
opera.

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 1.531,880 1.531,88

247 P.13.020.6 SENSORI DI RILEVAMENTO
DATI METEOROLOGICI -
SENSORE DI DIREZIONE
VENTO
A banderuola con asse di
rotazione verticale munito di
contrappesi e di opportune
alette.
Il corpo dello stru... ione con il
sistema di telecontrollo Anas.
Compresa fornitura e posa in
opera.

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 1.516,750 1.516,75

248 P.13.020.7 SENSORI DI RILEVAMENTO
DATI METEOROLOGICI -
SENSORE ANEMOMETRO
(VELOCITÀ DEL VENTO)
Con girante a coppe solidali
con il corpo dello strumento.
Il corpo dello strumento dovrà
essere... ione con il sistema di
telecontrollo Anas.
Compresa fornitura e posa in
opera.

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 1.679,760 1.679,76

249 P.13.080 ARMADIO PER
L'ALLOGGIAMENTO DI
APPARATI DI GESTIONE
SENSORI RILEVAMENTO DATI
TRAFFICO
Realizzato in vetroresina
predisposto per l'
alloggiamento di una
postazione periferica di ril... n
porta liscia, grado di
protezione IP44, secondo IEC
529/89 e IP449 secondo NF C
20-010.

contenitore in vetroresina per
apparati di gestione
monitoraggio traffico su PMV 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 272,270 272,27

250 P.15.045 SWITCH INDUSTRIALE TIPO 8
PORTE 10/100TX
Fornitura, posa in opera e
messa in servizio su Sistema
RMT aziendale di Switch
Industriale Tipo 8 porte
10/100TX Standalone PoE,
con 2 por... P.
Incluso alimentatore.
Temperatura di lavoro da
-40°C a +65°C - umidità da 5%
a 95%.

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 2.208,080 2.208,08

A riportare 749.435,62
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Riporto 749.435,62

251 P.15.090 CONVERTITORE
ELETTRICO/OTTICO 1
INGRESSO VIDEO PER FIBRA
MULTIMODALE
- Temperatura di esercizio: da
-40 °C a +74 °C;
- umidità relativa: 0 - 95%;
Compresa la fornitura, la posa
in... to, necessario per dare il
dispositivo in opera e
funzionante a perfetta regola
d'arte.

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 425,010 425,01

Totale "Impianto Rete Dati" 35.941,80

Totale "PMV04" 196.621,26

A riportare 749.860,63
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PMV05

Opere Civili

OG 3

252 A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN
TERRA E ROCCE TENERE
anche a campioni di qualsiasi
lunghezza, a mano o con
mezzi meccanici, in materie di
qualunque natura
appartenenti alla categoria C
(te... dicato, necessario alla
realizzazione della lavorazione
a perfetta regola d'arte.

sbancamento per
posizionamento macchina
perforazione (40 metri di
scavo) 2,000 1,500 0,040 40,000 4,800

SOMMANO mc 4,800 3,840 18,43

253 A.01.004 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
PER TRINCEE, BONIFICHE,
DRENAGGI E SONDAGGI
eseguito anche a campioni di
qualsiasi lunghezza ed in
presenza di traffico, a mano o
con mezzi meccanici, in ... e
indicato, necessario alla
realizzazione della lavorazione
a perfetta regola d'arte.

plinto di fondazione 5,500 2,700 1,000 14,850
basamento contenitore ENEL 2,000 1,500 0,500 1,500

SOMMANO mc 16,350 7,550 123,44

254 A.01.010 SOVRAPREZZO PER
TRASPORTO A DISCARICA E/O
DA CAVA DI PRESTITO OLTRE
5 KM
Dal perimetro del lotto con
autocarro, per ogni mc e km.
Volume geometrico o
misurato in banco per il solo
viaggio di andata.

39,6mc*50km 39,600 50,000 1.980,000
SOMMANO mc x km 1.980,000 0,250 495,00

255 B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI
- DIAFRAMMI - PALANCOLE -
IN TERRE E ROCCE TENERE
in materie appartenenti alla
categoria C (terre e rocce
tenere) così come definita nel
C.S.A. - N.T., ... i a 0,5 mc;
esclusi i trovanti superiori a
0,5 mc, nonché le murature a
calce o cemento.

quota parte aggiuntiva per
plinto (5,5*2,7*1,6) 5,500 2,700 1,600 23,760

SOMMANO mc 23,760 8,120 192,93

256 B.02.130.d PERFORAZIONI
SUBORIZZONTALI AD
INCAMICIATURA PARZIALE IN
QUALSIASI MATERIA - DEL
DIAMETRO MAGGIORE DI
MM190 FINO A MM240
Sola perforazione orizzontale
o suborizzontale in materie ...

A riportare 750.690,43
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a prestazione ed onere per
dare il perforo atto
all'introduzione di micropali o
tiranti.

perforazione 40,000 40,000
SOMMANO ml 40,000 27,140 1.085,60

257 B.03.025.a CONGLOMERATO
CEMENTIZIO PER MAGRONE
E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE - CON
CEMENTO: 150 Kg/mc
Confezionato a prestazione
garantita fornito a piè
d'opera, con classi di
esposizione indi... guita a
perfetta regola d'arte, esclusi i
ponteggi, le casseforme ed il
ferro d'armatura.

riempimento scavo 20,000 0,300 0,300 1,800
SOMMANO mc 1,800 99,440 178,99

258 B.03.030.a CALCESTRUZZO NON
STRUTTURALE - CLASSE DI
RESISTENZA C20/25 (RCK>=25
N/mmq)
A prestazione garantita
secondo le UNI EN-206 e UNI
11104 in conformità al DM
20/02/2018 (e s.m. e i.) e ...
SA. Compresi
fornitura/trasporto materiale
in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.

livellamento terreno plinti fi
fondazione (5,5*2,7*0,2) 5,500 2,700 0,200 2,970
basamento contenitore Enel
(2*1,5*0,5) 2,000 1,500 0,500 1,500

SOMMANO mc 4,470 159,960 715,02

259 B.03.031.a CALCESTRUZZI STRUTTURALI
PER OPERE DI FONDAZIONE
IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI
RESISTENZA C25/30 (RCK>=30
N/mmq)
A prestazione garantita
secondo le UNI EN-206 e UNI
11104 in conform... SA.
Compresa fornitura/trasporto
materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura.

plinti di fondazione
(5*2,6*1,5) 5,000 2,600 1,500 19,500

SOMMANO mc 19,500 165,420 3.225,69

260 B.04.001 CASSEFORME PIANE
ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato
cementizio semplice, armato
ordinario o precompresso,
piane o con curvatura non in...
sostegno per qualsiasi altezza,
escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di
luce.

A riportare 755.895,73
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fondazioni plinti(5+2,6+5+2,6)
*1,5=22,8mq 22,800 22,800

SOMMANO mq 22,800 23,290 531,01

261 B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE
B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Acciaio classe B450C
controllato in stabilimento, di
qualsiasi diametro per lavori
in cemento armato, dato in
opera compre...  per
giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la
posa in opera.

Ferri per armatura cemento
armato plinti (120kg*19,5mc) 19,500 120,000 2.340,000

SOMMANO kg 2.340,000 1,680 3.931,20

262 CE.1.08 OPERAIO SPECIALIZZATO (IN
PERFORAZIONE)

n°1 operaio*0,4 ore di lavoro
ogni metro 1,000 0,400 40,000 16,000

SOMMANO h 16,000 38,140 610,24

263 CE.1.09 OPERAIO QUALIFICATO (IN
PERFORAZIONE)

n°2 operai per 0,4 ore di
lavoro ogni metro 2,000 0,400 40,000 32,000

SOMMANO h 32,000 35,480 1.135,36

264 IG.05.022.7.1.a APPRONTAMENTO DI
ATTREZZATURA PER
PROSPEZIONI IN FORO
Approntamento e trasporto
attrezzatura per prospezioni
all'interno di fori di sondaggio.
Compreso il carico, il
trasporto e lo... guito con le
prescrizioni e gli oneri di cui
alle Norme Tecniche.
Per ogni attrezzatura.

indagine e relazione geologica
terreno per realizzazione
plinto PMV 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 85,090 85,09

265 IG.05.022.7.1.b POSIZIONAMENTO
ATTREZZATURA PER
PROSPEZIONI IN FORO SU
CIASCUN FORO

indagine e relazione geologica
terreno per realizzazione
plinto PMV 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 425,460 425,46

266 IG.05.022.7.2.a ESECUZIONE PROSPEZIONI IN
FORO - OTTICO
Acquisizione di immagine a
colori reali e a 360° del foro di
sondaggio, continua ed
orientata, mediante
telecamera OPTV
opportunamente centr...
sviluppata sul piano ed
orientata secondo il nord
magnetico.

A riportare 762.614,09
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Riporto 762.614,09

Compreso il report finale.

indagine e relazione geologica
terreno per realizzazione
plinto PMV 25,000 25,000

SOMMANO ml 25,000 25,980 649,50

267 NP01.Noli SEMILAVORATI - NOLI - GRU -
SEMOVENTE GOMMATA
Della portata fino a t 35.

posizionamento portale 10,000 10,000
SOMMANO h 10,000 83,530 835,30

268 NP2.Noli SEMILAVORATI - NOLI -
PIATTAFORMA AEREA O
CESTELLO INSTALLATO SU
AUTOCARRO
Completo di sbracci e snodi
con sollevamento fino a 12 m.

posizionamento PMV 12,000 12,000
posizionamento telecamere 8,000 8,000
posizionamento monitoraggio
traffico 8,000 8,000

SOMMANO h 28,000 72,090 2.018,52

269 NP3.Noli SEMILAVORATI - NOLI -
ESCAVATORE - DA HP 90 (70
KW)
Su cingoli compreso
conducente, carburante ed
ogni altro onere.

scavo plinto fondazione
singolo PMV 12,000 12,000

SOMMANO h 12,000 97,350 1.168,20

270 NP4.Noli SEMILAVORATI - NOLI -
AUTOBETONIERA - DALLA
CAPACITÀ NOMINALE DI 12
MC E CON VOLUME
GEOMETRICO 18 MC

getto plinti PMV 4,000 4,000
SOMMANO h 4,000 100,190 400,76

271 NP5.Noli 0SEMILAVORATI - NOLI -
POMPA PER CALCESTRUZZI -
PER IMPIEGO ALL'APERTO
Si prevede una produzione
oraria di 12 mc/h; i consumi
sono commisurati all'effettivo
funzionamento per 0,2 h/h.

getto plinti PMV 4,000 4,000
SOMMANO h 4,000 59,040 236,16

272 P.01.002.d POZZETTO REALIZZATO IN
CEMENTO - DIM. INT. 60X60
CM ED ALTEZZA COMPRESA
55 ÷ 70 CM - CARRABILE
Conforme alle norma UNI EN
1917.
Fornitura e posa in opera di
pozzetto completo degli... a
finita ad eccezione del
chiusino/coperchio da pagarsi
con le relative voci di elenco.

collegamento QE-00 - Quadro
elettrico PMV 3,000 3,000

SOMMANO cad 3,000 90,700 272,10

A riportare 768.194,63
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Riporto 768.194,63

273 P.01.006.h PROLUNGA PER POZZETTO IN
CEMENTO - PER POZZETTI
DIM. INT. 60X60 CM ED
ALTEZZA SUPERIORE AI 60 CM
- CARRABILE
Conforme alla norma  UNI EN
1917.
Fornitura e posa in opera di
prolunga... ento;
- tutti gli oneri necessari per
dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.

collegamento QE-00 - Quadro
elettrico PMV 3,000 3,000

SOMMANO cad 3,000 60,530 181,59

274 P.01.013.1.d CHIUSINO PER POZZETTI -
CLASSE C250 - IN GHISA
SFEROIDALE - PER POZZETTO
60X60 CM
Fornitura e posa in opera di
chiusino, posato su pozzetti o
prolunghe, costruito secondo
le norme ... i per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
Conforme alla norma UNI EN
1563.

collegamento QE-00 - Quadro
elettrico PMV 3,000 3,000

SOMMANO cad 3,000 228,370 685,11

275 P.01.030 ESECUZIONE DI SCAVO A
SEZIONE OBBLIGATA SU
PERTINENZE STRADALI PER LA
POSA DI TUBAZIONI IN PVC O
CAVIDOTTI IN GENERE
In terreno di qualsiasi natura e
consistenza delle dimensioni
...  mano che con mezzi
meccanici, compreso ogni
onere per il rinterro e
quant'altro occorra.

20,000 20,000
SOMMANO ml 20,000 9,370 187,40

Totale "Opere Civili" 19.388,10

A riportare 769.248,73
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Impianti elettrici

OG 10

276 E.08.001.b LAVORI DIVERSI -
CONFERIMENTO A DISCARICA
- ANALISI CHIMICHE PER
ATTRIBUZIONE CODICE CER -
TEST DI CESSIONE
Analisi chimiche necessarie
alla caratterizzazione, ai sensi
della norma... M. 27/09/10) e
in impianto di recupero
(Decreto 05/04/2006 n. 186).
Per rifiuti solidi.

n. 1 analisi per ogni plinto di
fondazione 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 253,000 253,00

277 E.08.005.17.05.

04

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA E/O AD
IMPIANTO DI RECUPERO DI
MATERIALI CODICI CER
CLASSE 17: RIFIUTI DELLE
OPERAZIONI DI COSTRUZIONE
E DEMOLIZIONE COD CER 17
05 - TERRA (COM... i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore
di conversione a peso dedotto
nel DDT.

39,600 39,600
SOMMANO T 39,600 10,250 405,90

278 P.03.002.l CAVO GIALLO/VERDE PER LA
LINEA DI TERRA ISOLATO -
TIPO FG17 450/750 V - SEZ.
50 MMQ
Marcato CE ai sensi della EN
50575 con classe di
prestazione ai sensi della CEI
UNEL 35016 Cca ... one e
quant'altro necessario per
l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte.

Collegamento a terra portale 30,000 30,000
SOMMANO ml 30,000 18,760 562,80

279 P.03.005.25 CAVO ELETTRICO IN RAME A
DOPPIO ISOLAMENTO -
FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X
SEZ. 3 X 4 MMQ
Marcato CE ai sensi della EN
50575 con classe di
prestazione ai sensi della CEI
UNEL 35016 Cc...  e
quant'altro necessario per
l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte.

alimentazione pannello
alfanumerico 50,000 50,000
alimentazione pannello
full-color 50,000 50,000
alimentazione lampeggiante 1
e lampeggiante 2 (2*50) 2,000 50,000 100,000
alimentazione lampeggiante
monitoraggio traffico 50,000 50,000

SOMMANO ml 250,000 5,530 1.382,50

280 P.03.005.40 CAVO ELETTRICO IN RAME A

A riportare 771.852,93
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DOPPIO ISOLAMENTO -
FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X
SEZ. 5 X 16 MMQ
Marcato CE ai sensi della EN
50575 con classe di
prestazione ai sensi della CEI
UNEL 35016 ...  e quant'altro
necessario per l'installazione
ed il collegamento a regola
d'arte.

alimentazione QE-PMV03 da
QE-PMV05 60,000 60,000

SOMMANO ml 60,000 25,690 1.541,40

281 P.03.060.1.b DISPERSORE - A CROCE IN
PROFILATO DI ACCIAIO
ZINCATO A CALDO -
LUNGHEZZA 2,00 M
Compreso di fornitura e posa
in opera.
In accordo alle norme CEI 7-6.
Munito di bandierina con 2
fo... allacciamento conduttori
tondi e bandelle alloggiato in
pozzetto di materiale plastico.

dispersore di terra per portali
PMV 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 66,430 66,43

282 P.05.002.a CARPENTERIA IN LAMIERA DI
ACCIAIO - CORRENTE
NOMINALE SBARRE FINO A
100A E Icc FINO A 10kA
Fornitura e posa in opera di
carpenteria in lamiera
d'acciaio per quadri di
distribuzione... e modulare o
da esterno.
Ripartirori inclusi nella
fornitura, comunque
realizzato.

1,000 1,000
SOMMANO mq 1,000 3.239,680 3.239,68

283 P.05.010.1.f INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO -
UNIPOLARE - - DA 16 A 32A,
TENSIONE (V) 230/400,
POTERE DI INTERRUZIONE
10KA
Caratteristica C, norme CEI EN
60898.
Fornito e posto in opera...
quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.
È esclusa la quota di
carpenteria.

pannello alfanumerico 1,000 1,000
pannello full-color 1,000 1,000
lampeggiante sx 1,000 1,000
lampeggiante dx 1,000 1,000
ausiliari 1,000 1,000
monitoraggio traffico 1,000 1,000
telecamere fisse 1,000 1,000
riserve 2,000 2,000

SOMMANO cad 9,000 35,510 319,59

A riportare 777.020,03
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Riporto 777.020,03

284 P.05.010.2.e INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO -
BIPOLARE - DA 10 A 32A,
TENSIONE (V) 400/415,
POTERE DI INTERRUZIONE
10KA
Caratteristica C, norme CEI EN
60898.
Fornito e posto in opera s...
quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.
È esclusa la quota di
carpenteria.

generale QE-PMV05 1,000 1,000
alimentazione QE-PMV06 1,000 1,000

SOMMANO cad 2,000 53,190 106,38

285 P.05.020.1.h BLOCCO DIFFERENZIALE -
TIPO 1P + N - CLASSE A,
TENSIONE (V) 230, CORRENTE
NOMINALE SINO A 40 A, ID:
300mA, ISTANTANEI
Norme CEI EN 61009
Fornito e posto in opera su
modulo DIN.
So...  quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di
carpenteria.

pannello alfanumerico 1,000 1,000
pannello full-color 1,000 1,000
lampeggiante sx 1,000 1,000
lampeggiante dx 1,000 1,000
ausiliari 1,000 1,000
monitoraggio traffico 1,000 1,000
telecamere fisse 1,000 1,000
riserve 2,000 2,000

SOMMANO cad 9,000 114,940 1.034,46

286 P.05.020.3.g BLOCCO DIFFERENZIALE TIPO
2 P - CLASSE AC, TENSIONE (V)
230/400, CORRENTE
NOMINALE SINO A 40 A, ID:
500mA, ISTANTANEI
Norme CEI EN 61009
Fornito e posto in opera su
modulo DIN.
So...  quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di
carpenteria.

alimentazione QE-PMV06 1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 93,920 93,92

287 P.05.060 GRUPPO SPD PER LA
PROTEZIONE DA
FULMINAZIONI DIRETTE E
INDIRETTE
Incapsulato, autoestinguente
non soffiante, con moduli di
protezione estraibili, in classe
di prova I+II / B+C seco...
opera e incluso nella fornitura
base portafusibili (3F +N)
equipaggiata con fusibili.

protezione sovratensione
quadro PMV 1,000 1,000

A riportare 778.254,79
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Riporto 778.254,79

SOMMANO cad 1,000 1.364,020 1.364,02

288 P.05.065 ARMADIO STRADALE IN SMC
(VETRORESINA)
Dalle dimensioni comprese:
- base 500 -÷ 600 mm;
- altezza 750 ÷ 1000 mm;
- profondità 250 ÷ 300 mm;
conforme a norma CEI EN
50298, grado di p...
calcestruzzo.
Compresa la fornitura e posa
in opera e completo di ogni
accessorio.

Alloggio Contatore Enel e
QE-00 2,000 2,000

SOMMANO cad 2,000 1.006,270 2.012,54

289 P.09.002.d TUBAZIONI IN POLIETILENE
AD ALTA DENSITÀ PE 100
SIGMA 80 - PER PRESSIONI
PFA 16 - DN 50
Per condotte di fluidi in
pressione conformi alla norma
UNI EN 12201, rispondenti al
DM 06/0... avo, la formazione
del letto di posa, i rinfianchi
ed i rinterri
Diametro Nominale.

n°2 tubi 2,000 40,000 80,000
SOMMANO ml 80,000 7,670 613,60

Totale "Impianti elettrici" 12.996,22

A riportare 782.244,95
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Riporto 782.244,95

Segnaletica

OS 9

290 H.06.003.b PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO
A CALDO - A BANDIERA
Idoneo per sostegno targhe
segnaletica, della superficie
richiesta dalla D.L.:
- struttura costituita con
elementi tubolari a sezion... ti
mediante elementi tubolari;
- spessore dei correnti non
inferiore a mm 4.

peso portale+piastra tirafondi
pari a 6.410kg+10% per pezzi
speciali 6.410,000 1,100 7.051,000

SOMMANO kg 7.051,000 4,600 32.434,60

291 H.07.102.c PANNELLO A MESSAGGIO
VARIABILE ALFANUMERICO -
3 X 15  H=400 MM
Conforme per ogni sua
caratteristica ed in ogni sua
parte alla normativa europea
di riferimento CEI UNI EN
12966-1:20... he parziali del
pixel stesso;
- normativa di riferimento:
EN12966.

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 33.897,700 33.897,70

292 H.07.105.b PANNELLO A MESSAGGIO
VARIABILE GRAFICO FULL
COLOR - DIMENSIONI 1200 X
1200 (H=2000)
Fornitura, trasporto, posa in
opera e cablaggio in sito di
Pannello a Messaggio
Variabile (PMV) ... he parziali
del pixel stesso;
- normativa di riferimento:
EN12966.

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 29.543,920 29.543,92

293 H.07.115 UNITÀ CONTROLLO LOCALE
PER GESTIONE PANNELLO A
MESSAGGIO VARIABILE
L'unità elettronica per il
controllo dei pannelli a
messaggio variabile (PMV) è
installata all'interno di un
arma... i telecontrollo Anas.
Compresa fornitura e posa in
opera.

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 5.912,430 5.912,43

294 H.07.145 LANTERNA SEMAFORICA PER
SEGNALI LAMPEGGIANTI A
DUE LUCI GIALLE
Compresa fornitura e posa in
opera.

4,000 4,000
SOMMANO cad 4,000 582,350 2.329,40

295 P.03.013.b CAVO PER RETI DATI - UTP 4

A riportare 886.363,00
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COPPIE CAT. 6
Compresa fornitura e posa in
opera.
Completo di capicorda,
terminazioni, siglature,
morsettiere di collegamento
secondo normativa vigente e
quant'altro necessario per
l'installazione ed in
collegamento a regola d'arte.

pannello alfanumerico 50,000 50,000
pannello full-color 50,000 50,000
lampeggiante 1 e
lampeggiante 2 (2*50) 2,000 50,000 100,000
monitoraggio traffico 50,000 50,000

SOMMANO ml 250,000 4,120 1.030,00

296 P.15.011.a TELECAMERA IP/ANALOGICO
DA INTERNO ED ESTERNO PER
VIDEOSORVEGLIANZA HD
720P60 - FORNITURA
Day/Night, sensore CMOS
1/3" progressive scan
risoluzione 1,4 Mpx, gamma
dinamica 84 dB, ...
sorveglianza (TVCC) di Anas
per integrazione con il sistema
di telecontrollo Anas.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 1.887,680 3.775,36

297 P.15.011.b TELECAMERA IP/ANALOGICO
DA INTERNO ED ESTERNO PER
VIDEOSORVEGLIANZA HD
720P60 - POSA IN OPERA
Day/Night, sensore CMOS
1/3" progressive scan
risoluzione 1,4 Mpx, gamma
dinamica 84 ... necessario per
dare il dispositivo in opera e
funzionante a perfetta regola
d'arte.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 523,850 1.047,70

298 P.15.030.a ILLUMINATORE PER
VIDEOSORVEGLIANZA
NOTTURNA - FORNITURA
A LED 850 nm semi-discreto.
Angolo regolabile tra i 30 ei 60
gradi. Gamma 80 metri in 30
gradi e 53 metri in 60 gradi.
L'app... on fotocellula e la
staffa da parete / soffitto.
Ingresso: 100-240 VAC
Consumo: 50 W.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 972,280 1.944,56

299 P.15.030.b ILLUMINATORE PER
VIDEOSORVEGLIANZA
NOTTURNA - POSA IN OPERA
A LED 850 nm semi-discreto.
Angolo regolabile tra i 30 ei 60
gradi. Gamma 80 metri in 30
gradi e 53 metri in 60 gradi.
L... on fotocellula e la  staffa

A riportare 894.160,62
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Riporto 894.160,62

da parete / soffitto.
Ingresso: 100-240 VAC
Consumo: 50 W.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 171,370 342,74

300 P.15.041.a MIDSPAN PER
ALIMENTAZIONE VIA
ETHERNET DI TELECAMERE IP
- FORNITURA
Con supporto integrato PoE.
Il midspan dovrà essere
conforme allo standard IEEE
802.3afe compatibile con tutti
i prodotti di classe PoE 1-3.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 59,640 119,28

301 P.15.041.b MIDSPAN PER
ALIMENTAZIONE VIA
ETHERNET DI TELECAMERE IP
- POSA IN OPERA
Con supporto integrato PoE.
Il midspan dovrà essere
conforme allo standard IEEE
802.3afe compatibile con tutti
i prodotti di classe PoE 1-3.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 24,500 49,00

302 P.15.061.a ADATTATORE PER
L'INSTALLAZIONE A PALO
DELLE TELECAMERE -
FORNITURA

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 68,160 136,32

303 P.15.061.b ADATTATORE PER
L'INSTALLAZIONE A PALO
DELLE TELECAMERE - POSA IN
OPERA

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 42,840 85,68

304 P.15.080.a SOFTWARE PER
VIDEOSORVEGLIANZA -
FORNITURA
Dedicato alla gestione video
per il monitoraggio, la
registrazione, la riproduzione
e la gestione degli eventi per
un massimo di 100 tele... live
view dovrà essere organizzata
in varie modalità, es: quad
view, 16 view, ecc…

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 728,910 1.457,82

305 P.15.080.b SOFTWARE PER
VIDEOSORVEGLIANZA -
INSTALLAZIONE E
CONFIGURAZIONE
Dedicato alla gestione video
per il monitoraggio, la
registrazione, la riproduzione
e la gestione degli eventi per
... live view dovrà essere

A riportare 896.351,46
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Riporto 896.351,46

organizzata in varie modalità,
es: quad view, 16 view, ecc…

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 196,000 392,00

Totale "Segnaletica" 114.498,51

A riportare 896.743,46
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Impianto Rete Dati

OS 19

306 P.03.065.3.a CAVO IN FIBRA OTTICA
ARMATO MONOMODALE
9/125 - 12 FIBRE
Adatto alla posa esterna.
Il cavo è ricoperto da
un'armatura in acciaio
corrugato al fine di assicurare
una protezione contr... EC
60331-25.
Compresa attestazioni,
giunzioni, collegamenti,
fornitura e posa in opera.

13.905,000 13.905,000
SOMMANO ml 13.905,000 4,690 65.214,45

307 P.03.065.5 ATTESTAZIONE CAVO IN
FIBRA OTTICA
Da 8 a 16 fibre.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 110,890 221,78

308 P.03.065.6 CASSETTO OTTICO
Per fibre ottiche.

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 1.612,510 1.612,51

309 P.03.065.7.a MODULO OTTICO - SFP
1000LX10 DA 10 KM
Compresa fornitura e posa in
opera.
Single Mode, Doppia Fibra (Tx
= 1310, Rx =1310) LC conn.
Temperatura di lavoro: da
-10°C a 70°C e umidità di
lavoro da 0% a 85%.
Compresa la messa in servizio.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 669,330 1.338,66

310 P.13.005 MODULO ETHERNET TCP/IP
WEB SERVER, PORTATA 10
mBIT/s
Servizi base Etwway, classe
C10, TCP Open, completo dei
servizi base, servizi
FactoryCast e con software
incluso.
Compresa fornitura e posa in
opera.

Router WI-FI con antenna per
ogni PMV 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 3.113,320 3.113,32

311 P.13.010.1 CENTRALINA
MULTIFUNZIONALE PER IL
COLLEGAMENTO DEI SENSORI
- PER IL CONTEGGIO, LA
CLASSIFICAZIONE ED IL
MONITORAGGIO DEL
TRAFFICO STRADALE CON
SENSORI NON INTRUSIVI E
CONNETTORIZZA... ornitura,
posa in opera e messa in
servizio su sistema aziendale
RMT.

A riportare 968.244,18
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Riporto 968.244,18

centralina gestione traffico 1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 5.102,340 5.102,34

312 P.13.010.7 CENTRALINA
MULTIFUNZIONALE PER IL
COLLEGAMENTO DEI SENSORI
- MODULO GPRS/UMTS
Per il collegamento e la
gestione dei sensori per il
conteggio, la classificazione ed
il monitoraggio ... ornitura,
posa in opera e messa in
servizio su sistema aziendale
RMT.

trasmissione segnale n.1 per
ogni centralina 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 563,840 563,84

313 P.13.012 CAVI PER IL COLLEGAMENTO
DEI SENSORI CON LA
CENTRALINA
MULTIFUNZIONALE
Comprensivi dei connettori di
collegamento.

collegamento sensori -
centralina (30m per ogni
PMV) 30,000 30,000

SOMMANO ml 30,000 32,490 974,70

314 P.13.016 SENSORE STRADALE NON
INTRUSIVO PER IL
CONTEGGIO, LA
CLASSIFICAZIONE ED IL
MONITORAGGIO DEL
TRAFFICO STRADALE
Da posizionare centralmente
sopra la corsia da monitorare,
utilizzando ... con il sistema di
telecontrollo Anas.
Compresa fornitura e posa in
opera.

da posizionare sulla strutura
metallica del PMV (n.1 corsia
di marcia, n.1 corsia di
sosrpasso) 2,000 2,000

SOMMANO cad 2,000 3.121,670 6.243,34

315 P.13.080 ARMADIO PER
L'ALLOGGIAMENTO DI
APPARATI DI GESTIONE
SENSORI RILEVAMENTO DATI
TRAFFICO
Realizzato in vetroresina
predisposto per l'
alloggiamento di una
postazione periferica di ril... n
porta liscia, grado di
protezione IP44, secondo IEC
529/89 e IP449 secondo NF C
20-010.

contenitore in vetroresina per
apparati di gestione
monitoraggio traffico su PMV 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 272,270 272,27

316 P.15.045 SWITCH INDUSTRIALE TIPO 8
PORTE 10/100TX
Fornitura, posa in opera e

A riportare 981.400,67
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Riporto 981.400,67

messa in servizio su Sistema
RMT aziendale di Switch
Industriale Tipo 8 porte
10/100TX Standalone PoE,
con 2 por... P.
Incluso alimentatore.
Temperatura di lavoro da
-40°C a +65°C - umidità da 5%
a 95%.

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 2.208,080 2.208,08

317 P.15.090 CONVERTITORE
ELETTRICO/OTTICO 1
INGRESSO VIDEO PER FIBRA
MULTIMODALE
- Temperatura di esercizio: da
-40 °C a +74 °C;
- umidità relativa: 0 - 95%;
Compresa la fornitura, la posa
in... to, necessario per dare il
dispositivo in opera e
funzionante a perfetta regola
d'arte.

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 425,010 425,01

Totale "Impianto Rete Dati" 87.290,30

Totale "PMV05" 234.173,13

A riportare 984.033,76
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Riporto 984.033,76

PMV06

Opere Civili

OG 3

318 A.01.004 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
PER TRINCEE, BONIFICHE,
DRENAGGI E SONDAGGI
eseguito anche a campioni di
qualsiasi lunghezza ed in
presenza di traffico, a mano o
con mezzi meccanici, in ... e
indicato, necessario alla
realizzazione della lavorazione
a perfetta regola d'arte.

plinto di fondazione 5,500 2,700 1,000 14,850
basamento contenitore ENEL 2,000 1,500 0,500 1,500

SOMMANO mc 16,350 7,550 123,44

319 A.01.010 SOVRAPREZZO PER
TRASPORTO A DISCARICA E/O
DA CAVA DI PRESTITO OLTRE
5 KM
Dal perimetro del lotto con
autocarro, per ogni mc e km.
Volume geometrico o
misurato in banco per il solo
viaggio di andata.

33mc*50km 33,000 50,000 1.650,000
SOMMANO mc x km 1.650,000 0,250 412,50

320 B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI
- DIAFRAMMI - PALANCOLE -
IN TERRE E ROCCE TENERE
in materie appartenenti alla
categoria C (terre e rocce
tenere) così come definita nel
C.S.A. - N.T., ... i a 0,5 mc;
esclusi i trovanti superiori a
0,5 mc, nonché le murature a
calce o cemento.

quota parte aggiuntiva per
plinto (5,5*2,7*1,6) 5,500 2,700 1,600 23,760

SOMMANO mc 23,760 8,120 192,93

321 B.03.025.a CONGLOMERATO
CEMENTIZIO PER MAGRONE
E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE - CON
CEMENTO: 150 Kg/mc
Confezionato a prestazione
garantita fornito a piè
d'opera, con classi di
esposizione indi... guita a
perfetta regola d'arte, esclusi i
ponteggi, le casseforme ed il
ferro d'armatura.

riempimento scavo
collegamento contatore
QE-PMV06 10,000 0,300 0,300 0,900

SOMMANO mc 0,900 99,440 89,50

322 B.03.030.a CALCESTRUZZO NON
STRUTTURALE - CLASSE DI
RESISTENZA C20/25 (RCK>=25
N/mmq)
A prestazione garantita
secondo le UNI EN-206 e UNI
11104 in conformità al DM

A riportare 984.852,13
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Riporto 984.852,13

20/02/2018 (e s.m. e i.) e ...
SA. Compresi
fornitura/trasporto materiale
in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.

livellamento terreno plinti fi
fondazione (5,5*2,7*0,2) 5,500 2,700 0,200 2,970
basamento contenitore Enel
(2*1,5*0,5) 2,000 1,500 0,500 1,500

SOMMANO mc 4,470 159,960 715,02

323 B.03.031.a CALCESTRUZZI STRUTTURALI
PER OPERE DI FONDAZIONE
IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI
RESISTENZA C25/30 (RCK>=30
N/mmq)
A prestazione garantita
secondo le UNI EN-206 e UNI
11104 in conform... SA.
Compresa fornitura/trasporto
materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura.

plinti di fondazione
(5*2,6*1,5) 5,000 2,600 1,500 19,500

SOMMANO mc 19,500 165,420 3.225,69

324 B.04.001 CASSEFORME PIANE
ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato
cementizio semplice, armato
ordinario o precompresso,
piane o con curvatura non in...
sostegno per qualsiasi altezza,
escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di
luce.

fondazioni plinti(5+2,6+5+2,6)
*1,5=22,8mq 22,800 22,800

SOMMANO mq 22,800 23,290 531,01

325 B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE
B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Acciaio classe B450C
controllato in stabilimento, di
qualsiasi diametro per lavori
in cemento armato, dato in
opera compre...  per
giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la
posa in opera.

Ferri per armatura cemento
armato plinti (120kg*19,5mc) 19,500 120,000 2.340,000

SOMMANO kg 2.340,000 1,680 3.931,20

326 IG.05.022.7.1.a APPRONTAMENTO DI
ATTREZZATURA PER
PROSPEZIONI IN FORO
Approntamento e trasporto
attrezzatura per prospezioni
all'interno di fori di sondaggio.
Compreso il carico, il
trasporto e lo... guito con le
prescrizioni e gli oneri di cui

A riportare 993.255,05
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Riporto 993.255,05

alle Norme Tecniche.
Per ogni attrezzatura.

indagine e relazione geologica
terreno per realizzazione
plinto PMV 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 85,090 85,09

327 IG.05.022.7.1.b POSIZIONAMENTO
ATTREZZATURA PER
PROSPEZIONI IN FORO SU
CIASCUN FORO

indagine e relazione geologica
terreno per realizzazione
plinto PMV 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 425,460 425,46

328 IG.05.022.7.2.a ESECUZIONE PROSPEZIONI IN
FORO - OTTICO
Acquisizione di immagine a
colori reali e a 360° del foro di
sondaggio, continua ed
orientata, mediante
telecamera OPTV
opportunamente centr...
sviluppata sul piano ed
orientata secondo il nord
magnetico.
Compreso il report finale.

indagine e relazione geologica
terreno per realizzazione
plinto PMV 25,000 25,000

SOMMANO ml 25,000 25,980 649,50

329 NP01.Noli SEMILAVORATI - NOLI - GRU -
SEMOVENTE GOMMATA
Della portata fino a t 35.

posizionamento portale 10,000 10,000
SOMMANO h 10,000 83,530 835,30

330 NP2.Noli SEMILAVORATI - NOLI -
PIATTAFORMA AEREA O
CESTELLO INSTALLATO SU
AUTOCARRO
Completo di sbracci e snodi
con sollevamento fino a 12 m.

posizionamento PMV 12,000 12,000
posizionamento telecamere 8,000 8,000
posizionamento monitoraggio
traffico 8,000 8,000
posizionamento stazioni
meteo 7,000 7,000

SOMMANO h 35,000 72,090 2.523,15

331 NP3.Noli SEMILAVORATI - NOLI -
ESCAVATORE - DA HP 90 (70
KW)
Su cingoli compreso
conducente, carburante ed
ogni altro onere.

scavo plinto fondazione
singolo PMV 12,000 12,000

SOMMANO h 12,000 97,350 1.168,20

332 NP4.Noli SEMILAVORATI - NOLI -
AUTOBETONIERA - DALLA
CAPACITÀ NOMINALE DI 12
MC E CON VOLUME

A riportare 998.941,75
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Riporto 998.941,75

GEOMETRICO 18 MC

getto plinti PMV 4,000 4,000
SOMMANO h 4,000 100,190 400,76

333 NP5.Noli 0SEMILAVORATI - NOLI -
POMPA PER CALCESTRUZZI -
PER IMPIEGO ALL'APERTO
Si prevede una produzione
oraria di 12 mc/h; i consumi
sono commisurati all'effettivo
funzionamento per 0,2 h/h.

getto plinti PMV 4,000 4,000
SOMMANO h 4,000 59,040 236,16

334 P.01.002.d POZZETTO REALIZZATO IN
CEMENTO - DIM. INT. 60X60
CM ED ALTEZZA COMPRESA
55 ÷ 70 CM - CARRABILE
Conforme alle norma UNI EN
1917.
Fornitura e posa in opera di
pozzetto completo degli... a
finita ad eccezione del
chiusino/coperchio da pagarsi
con le relative voci di elenco.

collegamento QE-00 - Quadro
elettrico PMV 3,000 3,000

SOMMANO cad 3,000 90,700 272,10

335 P.01.006.h PROLUNGA PER POZZETTO IN
CEMENTO - PER POZZETTI
DIM. INT. 60X60 CM ED
ALTEZZA SUPERIORE AI 60 CM
- CARRABILE
Conforme alla norma  UNI EN
1917.
Fornitura e posa in opera di
prolunga... ento;
- tutti gli oneri necessari per
dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.

collegamento QE-00 - Quadro
elettrico PMV 3,000 3,000

SOMMANO cad 3,000 60,530 181,59

336 P.01.013.1.d CHIUSINO PER POZZETTI -
CLASSE C250 - IN GHISA
SFEROIDALE - PER POZZETTO
60X60 CM
Fornitura e posa in opera di
chiusino, posato su pozzetti o
prolunghe, costruito secondo
le norme ... i per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
Conforme alla norma UNI EN
1563.

collegamento QE-00 - Quadro
elettrico PMV 3,000 3,000

SOMMANO cad 3,000 228,370 685,11

337 P.01.030 ESECUZIONE DI SCAVO A
SEZIONE OBBLIGATA SU
PERTINENZE STRADALI PER LA
POSA DI TUBAZIONI IN PVC O
CAVIDOTTI IN GENERE
In terreno di qualsiasi natura e
consistenza delle dimensioni

A riportare 1.000.717,47
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Riporto 1.000.717,47

...  mano che con mezzi
meccanici, compreso ogni
onere per il rinterro e
quant'altro occorra.

cavidotto collegamento
contatore al QE-PMV06 10,000 10,000

SOMMANO ml 10,000 9,370 93,70

Totale "Opere Civili" 16.777,41

A riportare 1.000.811,17
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Riporto 1.000.811,17

Impianti elettrici

OG 10

338 E.08.001.b LAVORI DIVERSI -
CONFERIMENTO A DISCARICA
- ANALISI CHIMICHE PER
ATTRIBUZIONE CODICE CER -
TEST DI CESSIONE
Analisi chimiche necessarie
alla caratterizzazione, ai sensi
della norma... M. 27/09/10) e
in impianto di recupero
(Decreto 05/04/2006 n. 186).
Per rifiuti solidi.

n. 1 analisi per ogni plinto di
fondazione 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 253,000 253,00

339 E.08.005.17.05.

04

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA E/O AD
IMPIANTO DI RECUPERO DI
MATERIALI CODICI CER
CLASSE 17: RIFIUTI DELLE
OPERAZIONI DI COSTRUZIONE
E DEMOLIZIONE COD CER 17
05 - TERRA (COM... i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore
di conversione a peso dedotto
nel DDT.

33,000 33,000
SOMMANO T 33,000 10,250 338,25

340 P.03.002.l CAVO GIALLO/VERDE PER LA
LINEA DI TERRA ISOLATO -
TIPO FG17 450/750 V - SEZ.
50 MMQ
Marcato CE ai sensi della EN
50575 con classe di
prestazione ai sensi della CEI
UNEL 35016 Cca ... one e
quant'altro necessario per
l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte.

Collegamento a terra portale 30,000 30,000
SOMMANO ml 30,000 18,760 562,80

341 P.03.005.25 CAVO ELETTRICO IN RAME A
DOPPIO ISOLAMENTO -
FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X
SEZ. 3 X 4 MMQ
Marcato CE ai sensi della EN
50575 con classe di
prestazione ai sensi della CEI
UNEL 35016 Cc...  e
quant'altro necessario per
l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte.

alimentazione pannello
alfanumerico 50,000 50,000
alimentazione pannello
full-color 50,000 50,000
alimentazione lampeggiante 1
e lampeggiante 2 (2*50) 2,000 50,000 100,000
alimentazione lampeggiante
monitoraggio traffico 50,000 50,000
alimentazione stazione meteo 50,000 50,000

SOMMANO ml 300,000 5,530 1.659,00

A riportare 1.003.624,22
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Riporto 1.003.624,22

342 P.03.005.31 CAVO ELETTRICO IN RAME A
DOPPIO ISOLAMENTO -
FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X
SEZ. 5 X 6 MMQ
Marcato CE ai sensi della EN
50575 con classe di
prestazione ai sensi della CEI
UNEL 35016 Cc...  e
quant'altro necessario per
l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte.

alimentazione QE-PMV06 10,000 10,000
SOMMANO ml 10,000 10,740 107,40

343 P.03.060.1.b DISPERSORE - A CROCE IN
PROFILATO DI ACCIAIO
ZINCATO A CALDO -
LUNGHEZZA 2,00 M
Compreso di fornitura e posa
in opera.
In accordo alle norme CEI 7-6.
Munito di bandierina con 2
fo... allacciamento conduttori
tondi e bandelle alloggiato in
pozzetto di materiale plastico.

dispersore di terra per portali
PMV 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 66,430 66,43

344 P.05.002.a CARPENTERIA IN LAMIERA DI
ACCIAIO - CORRENTE
NOMINALE SBARRE FINO A
100A E Icc FINO A 10kA
Fornitura e posa in opera di
carpenteria in lamiera
d'acciaio per quadri di
distribuzione... e modulare o
da esterno.
Ripartirori inclusi nella
fornitura, comunque
realizzato.

1,000 1,000
SOMMANO mq 1,000 3.239,680 3.239,68

345 P.05.010.1.f INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO -
UNIPOLARE - - DA 16 A 32A,
TENSIONE (V) 230/400,
POTERE DI INTERRUZIONE
10KA
Caratteristica C, norme CEI EN
60898.
Fornito e posto in opera...
quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.
È esclusa la quota di
carpenteria.

pannello alfanumerico 1,000 1,000
pannello full-color 1,000 1,000
lampeggiante sx 1,000 1,000
lampeggiante dx 1,000 1,000
ausiliari 1,000 1,000
monitoraggio traffico 1,000 1,000
telecamere fisse 1,000 1,000
stazione meteo 1,000 1,000
riserve 2,000 2,000

SOMMANO cad 10,000 35,510 355,10

A riportare 1.007.392,83
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Riporto 1.007.392,83

346 P.05.010.2.e INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO -
BIPOLARE - DA 10 A 32A,
TENSIONE (V) 400/415,
POTERE DI INTERRUZIONE
10KA
Caratteristica C, norme CEI EN
60898.
Fornito e posto in opera s...
quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.
È esclusa la quota di
carpenteria.

generale QE-PMV06 1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 53,190 53,19

347 P.05.020.1.h BLOCCO DIFFERENZIALE -
TIPO 1P + N - CLASSE A,
TENSIONE (V) 230, CORRENTE
NOMINALE SINO A 40 A, ID:
300mA, ISTANTANEI
Norme CEI EN 61009
Fornito e posto in opera su
modulo DIN.
So...  quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di
carpenteria.

pannello alfanumerico 1,000 1,000
pannello full-color 1,000 1,000
lampeggiante sx 1,000 1,000
lampeggiante dx 1,000 1,000
ausiliari 1,000 1,000
monitoraggio traffico 1,000 1,000
telecamere fisse 1,000 1,000
stazione meteo 1,000 1,000
riserve 2,000 2,000

SOMMANO cad 10,000 114,940 1.149,40

348 P.05.060 GRUPPO SPD PER LA
PROTEZIONE DA
FULMINAZIONI DIRETTE E
INDIRETTE
Incapsulato, autoestinguente
non soffiante, con moduli di
protezione estraibili, in classe
di prova I+II / B+C seco...
opera e incluso nella fornitura
base portafusibili (3F +N)
equipaggiata con fusibili.

protezione sovratensione
quadro PMV 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 1.364,020 1.364,02

349 P.05.065 ARMADIO STRADALE IN SMC
(VETRORESINA)
Dalle dimensioni comprese:
- base 500 -÷ 600 mm;
- altezza 750 ÷ 1000 mm;
- profondità 250 ÷ 300 mm;
conforme a norma CEI EN
50298, grado di p...
calcestruzzo.
Compresa la fornitura e posa
in opera e completo di ogni
accessorio.

Alloggio Contatore Enel e

A riportare 1.009.959,44
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle

somministrazioni A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 1.009.959,44

QE-00 2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 1.006,270 2.012,54

350 P.07.010.e TUBO IN POLIETILENE A
DOPPIA PARETE - DIAMETRO
90 MM
Il colore RAL dei prodotti,
compreso nel prezzo, è a
discrezione della DL, se non
espressamente indicato.
Conforme CEI EN 61386... ne
dei cavi elettrici interrati.
Con marchio IMQ.
Compresa fornitura e posa in
opera.

collegamento contatore
QE-PMV06 (n°2 tubi) 2,000 10,000 20,000

SOMMANO ml 20,000 11,950 239,00

Totale "Impianti elettrici" 11.399,81

A riportare 1.012.210,98
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Riporto 1.012.210,98

Segnaletica

OS 9

351 H.06.003.b PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO
A CALDO - A BANDIERA
Idoneo per sostegno targhe
segnaletica, della superficie
richiesta dalla D.L.:
- struttura costituita con
elementi tubolari a sezion... ti
mediante elementi tubolari;
- spessore dei correnti non
inferiore a mm 4.

peso portale+piastra tirafondi
pari a 6.410kg+10% per pezzi
speciali 6.410,000 1,100 7.051,000

SOMMANO kg 7.051,000 4,600 32.434,60

352 H.07.102.c PANNELLO A MESSAGGIO
VARIABILE ALFANUMERICO -
3 X 15  H=400 MM
Conforme per ogni sua
caratteristica ed in ogni sua
parte alla normativa europea
di riferimento CEI UNI EN
12966-1:20... he parziali del
pixel stesso;
- normativa di riferimento:
EN12966.

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 33.897,700 33.897,70

353 H.07.105.b PANNELLO A MESSAGGIO
VARIABILE GRAFICO FULL
COLOR - DIMENSIONI 1200 X
1200 (H=2000)
Fornitura, trasporto, posa in
opera e cablaggio in sito di
Pannello a Messaggio
Variabile (PMV) ... he parziali
del pixel stesso;
- normativa di riferimento:
EN12966.

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 29.543,920 29.543,92

354 H.07.115 UNITÀ CONTROLLO LOCALE
PER GESTIONE PANNELLO A
MESSAGGIO VARIABILE
L'unità elettronica per il
controllo dei pannelli a
messaggio variabile (PMV) è
installata all'interno di un
arma... i telecontrollo Anas.
Compresa fornitura e posa in
opera.

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 5.912,430 5.912,43

355 H.07.145 LANTERNA SEMAFORICA PER
SEGNALI LAMPEGGIANTI A
DUE LUCI GIALLE
Compresa fornitura e posa in
opera.

4,000 4,000
SOMMANO cad 4,000 582,350 2.329,40

356 P.03.013.b CAVO PER RETI DATI - UTP 4

A riportare 1.116.329,03
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Riporto 1.116.329,03

COPPIE CAT. 6
Compresa fornitura e posa in
opera.
Completo di capicorda,
terminazioni, siglature,
morsettiere di collegamento
secondo normativa vigente e
quant'altro necessario per
l'installazione ed in
collegamento a regola d'arte.

pannello alfanumerico 50,000 50,000
pannello full-color 50,000 50,000
lampeggiante 1 e
lampeggiante 2 (2*50) 2,000 50,000 100,000
monitoraggio traffico 50,000 50,000
stazione meteo 50,000 50,000
sensori temperatura
pavimentazione stradale 100,000 100,000

SOMMANO ml 400,000 4,120 1.648,00

357 P.15.011.a TELECAMERA IP/ANALOGICO
DA INTERNO ED ESTERNO PER
VIDEOSORVEGLIANZA HD
720P60 - FORNITURA
Day/Night, sensore CMOS
1/3" progressive scan
risoluzione 1,4 Mpx, gamma
dinamica 84 dB, ...
sorveglianza (TVCC) di Anas
per integrazione con il sistema
di telecontrollo Anas.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 1.887,680 3.775,36

358 P.15.011.b TELECAMERA IP/ANALOGICO
DA INTERNO ED ESTERNO PER
VIDEOSORVEGLIANZA HD
720P60 - POSA IN OPERA
Day/Night, sensore CMOS
1/3" progressive scan
risoluzione 1,4 Mpx, gamma
dinamica 84 ... necessario per
dare il dispositivo in opera e
funzionante a perfetta regola
d'arte.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 523,850 1.047,70

359 P.15.030.a ILLUMINATORE PER
VIDEOSORVEGLIANZA
NOTTURNA - FORNITURA
A LED 850 nm semi-discreto.
Angolo regolabile tra i 30 ei 60
gradi. Gamma 80 metri in 30
gradi e 53 metri in 60 gradi.
L'app... on fotocellula e la
staffa da parete / soffitto.
Ingresso: 100-240 VAC
Consumo: 50 W.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 972,280 1.944,56

360 P.15.030.b ILLUMINATORE PER
VIDEOSORVEGLIANZA
NOTTURNA - POSA IN OPERA
A LED 850 nm semi-discreto.
Angolo regolabile tra i 30 ei 60

A riportare 1.124.744,65
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Riporto 1.124.744,65

gradi. Gamma 80 metri in 30
gradi e 53 metri in 60 gradi.
L... on fotocellula e la  staffa
da parete / soffitto.
Ingresso: 100-240 VAC
Consumo: 50 W.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 171,370 342,74

361 P.15.041.a MIDSPAN PER
ALIMENTAZIONE VIA
ETHERNET DI TELECAMERE IP
- FORNITURA
Con supporto integrato PoE.
Il midspan dovrà essere
conforme allo standard IEEE
802.3afe compatibile con tutti
i prodotti di classe PoE 1-3.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 59,640 119,28

362 P.15.041.b MIDSPAN PER
ALIMENTAZIONE VIA
ETHERNET DI TELECAMERE IP
- POSA IN OPERA
Con supporto integrato PoE.
Il midspan dovrà essere
conforme allo standard IEEE
802.3afe compatibile con tutti
i prodotti di classe PoE 1-3.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 24,500 49,00

363 P.15.061.a ADATTATORE PER
L'INSTALLAZIONE A PALO
DELLE TELECAMERE -
FORNITURA

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 68,160 136,32

364 P.15.061.b ADATTATORE PER
L'INSTALLAZIONE A PALO
DELLE TELECAMERE - POSA IN
OPERA

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 42,840 85,68

365 P.15.080.a SOFTWARE PER
VIDEOSORVEGLIANZA -
FORNITURA
Dedicato alla gestione video
per il monitoraggio, la
registrazione, la riproduzione
e la gestione degli eventi per
un massimo di 100 tele... live
view dovrà essere organizzata
in varie modalità, es: quad
view, 16 view, ecc…

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 728,910 1.457,82

366 P.15.080.b SOFTWARE PER
VIDEOSORVEGLIANZA -
INSTALLAZIONE E
CONFIGURAZIONE
Dedicato alla gestione video
per il monitoraggio, la

A riportare 1.126.935,49
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Riporto 1.126.935,49

registrazione, la riproduzione
e la gestione degli eventi per
... live view dovrà essere
organizzata in varie modalità,
es: quad view, 16 view, ecc…

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 196,000 392,00

Totale "Segnaletica" 115.116,51

A riportare 1.127.327,49
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Riporto 1.127.327,49

Impianto Rete Dati

OS 19

367 P.03.065.3.a CAVO IN FIBRA OTTICA
ARMATO MONOMODALE
9/125 - 12 FIBRE
Adatto alla posa esterna.
Il cavo è ricoperto da
un'armatura in acciaio
corrugato al fine di assicurare
una protezione contr... EC
60331-25.
Compresa attestazioni,
giunzioni, collegamenti,
fornitura e posa in opera.

110,000 110,000
SOMMANO ml 110,000 4,690 515,90

368 P.03.065.5 ATTESTAZIONE CAVO IN
FIBRA OTTICA
Da 8 a 16 fibre.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 110,890 221,78

369 P.03.065.6 CASSETTO OTTICO
Per fibre ottiche.

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 1.612,510 1.612,51

370 P.03.065.7.a MODULO OTTICO - SFP
1000LX10 DA 10 KM
Compresa fornitura e posa in
opera.
Single Mode, Doppia Fibra (Tx
= 1310, Rx =1310) LC conn.
Temperatura di lavoro: da
-10°C a 70°C e umidità di
lavoro da 0% a 85%.
Compresa la messa in servizio.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 669,330 1.338,66

371 P.13.005 MODULO ETHERNET TCP/IP
WEB SERVER, PORTATA 10
mBIT/s
Servizi base Etwway, classe
C10, TCP Open, completo dei
servizi base, servizi
FactoryCast e con software
incluso.
Compresa fornitura e posa in
opera.

Router WI-FI con antenna per
ogni PMV 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 3.113,320 3.113,32

372 P.13.010.1 CENTRALINA
MULTIFUNZIONALE PER IL
COLLEGAMENTO DEI SENSORI
- PER IL CONTEGGIO, LA
CLASSIFICAZIONE ED IL
MONITORAGGIO DEL
TRAFFICO STRADALE CON
SENSORI NON INTRUSIVI E
CONNETTORIZZA... ornitura,
posa in opera e messa in
servizio su sistema aziendale
RMT.

A riportare 1.134.129,66
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Riporto 1.134.129,66

centralina gestione traffico 1,000 1,000
centralina monitoraggio
ambiente 1,000 1,000

SOMMANO cad 2,000 5.102,340 10.204,68

373 P.13.010.7 CENTRALINA
MULTIFUNZIONALE PER IL
COLLEGAMENTO DEI SENSORI
- MODULO GPRS/UMTS
Per il collegamento e la
gestione dei sensori per il
conteggio, la classificazione ed
il monitoraggio ... ornitura,
posa in opera e messa in
servizio su sistema aziendale
RMT.

trasmissione segnale n.1 per
ogni centralina 2,000 2,000

SOMMANO cad 2,000 563,840 1.127,68

374 P.13.012 CAVI PER IL COLLEGAMENTO
DEI SENSORI CON LA
CENTRALINA
MULTIFUNZIONALE
Comprensivi dei connettori di
collegamento.

collegamento sensori -
centralina (30m per ogni
PMV) 30,000 30,000

SOMMANO ml 30,000 32,490 974,70

375 P.13.016 SENSORE STRADALE NON
INTRUSIVO PER IL
CONTEGGIO, LA
CLASSIFICAZIONE ED IL
MONITORAGGIO DEL
TRAFFICO STRADALE
Da posizionare centralmente
sopra la corsia da monitorare,
utilizzando ... con il sistema di
telecontrollo Anas.
Compresa fornitura e posa in
opera.

da posizionare sulla strutura
metallica del PMV (n.1 corsia
di marcia, n.1 corsia di
sosrpasso) 2,000 2,000

SOMMANO cad 2,000 3.121,670 6.243,34

376 P.13.020.1 SENSORI DI RILEVAMENTO
DATI METEOROLOGICI - -
SENSORE DISDROMETRO
Per il rilevamento
contemporaneo delle
condizioni meteorologiche
ovvero la tipologia ed il livello
di precipitazio... e con il
sistema di telecontrollo Anas.
Compresa fornitura e posa in
opera.

a servizio dell'impianto di
monitoraggio ambientale 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 3.880,540 3.880,54

377 P.13.020.3 SENSORI DI RILEVAMENTO
DATI METEOROLOGICI - -
SENSORE UMIDITÀ E
TEMPERATURA ARIA

A riportare 1.156.560,60

Regolo - Namirial S.p.A. pag. 94



CME_Lavori_rev - Computo "CME LAVORI"
S.S. 729 "Sassari-Olbia"/PMV06/Impianto Rete Dati

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle

somministrazioni A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 1.156.560,60

Opportunamente schermato a
mezzo di una custodia in
policarbonato costituita da
vari dischi concent... grazione
con il sistema di telecontrollo
Anas.
Compresa fornitura e posa in
opera.

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 1.157,930 1.157,93

378 P.13.020.4 SENSORI DI RILEVAMENTO
DATI METEOROLOGICI -
CAPANNINA PROTETTIVA PER
SENSORE U.T.A.
Compresa fornitura e posa in
opera.

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 760,470 760,47

379 P.13.020.5 SENSORI DI RILEVAMENTO
DATI METEOROLOGICI -
SENSORE DI PRESSIONE
ATMOSFERICA
Con custodia in policarbonato
anti-UV, con grado di
protezione IP66
Caratteristiche tecniche:
Trasdutto... egrazione con il
sistema di telecontrollo Anas.
Compresa fornitura e posa in
opera.

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 1.531,880 1.531,88

380 P.13.020.6 SENSORI DI RILEVAMENTO
DATI METEOROLOGICI -
SENSORE DI DIREZIONE
VENTO
A banderuola con asse di
rotazione verticale munito di
contrappesi e di opportune
alette.
Il corpo dello stru... ione con il
sistema di telecontrollo Anas.
Compresa fornitura e posa in
opera.

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 1.516,750 1.516,75

381 P.13.020.7 SENSORI DI RILEVAMENTO
DATI METEOROLOGICI -
SENSORE ANEMOMETRO
(VELOCITÀ DEL VENTO)
Con girante a coppe solidali
con il corpo dello strumento.
Il corpo dello strumento dovrà
essere... ione con il sistema di
telecontrollo Anas.
Compresa fornitura e posa in
opera.

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 1.679,760 1.679,76

382 P.13.080 ARMADIO PER
L'ALLOGGIAMENTO DI
APPARATI DI GESTIONE

A riportare 1.163.207,39
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Riporto 1.163.207,39

SENSORI RILEVAMENTO DATI
TRAFFICO
Realizzato in vetroresina
predisposto per l'
alloggiamento di una
postazione periferica di ril... n
porta liscia, grado di
protezione IP44, secondo IEC
529/89 e IP449 secondo NF C
20-010.

contenitore in vetroresina per
apparati di gestione
monitoraggio traffico su PMV 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 272,270 272,27

383 P.15.045 SWITCH INDUSTRIALE TIPO 8
PORTE 10/100TX
Fornitura, posa in opera e
messa in servizio su Sistema
RMT aziendale di Switch
Industriale Tipo 8 porte
10/100TX Standalone PoE,
con 2 por... P.
Incluso alimentatore.
Temperatura di lavoro da
-40°C a +65°C - umidità da 5%
a 95%.

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 2.208,080 2.208,08

384 P.15.090 CONVERTITORE
ELETTRICO/OTTICO 1
INGRESSO VIDEO PER FIBRA
MULTIMODALE
- Temperatura di esercizio: da
-40 °C a +74 °C;
- umidità relativa: 0 - 95%;
Compresa la fornitura, la posa
in... to, necessario per dare il
dispositivo in opera e
funzionante a perfetta regola
d'arte.

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 425,010 425,01

Totale "Impianto Rete Dati" 38.785,26

Totale "PMV06" 182.078,99

A riportare 1.166.112,75
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Riporto 1.166.112,75

PMV07

Opere Civili

OG 3

385 A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN
TERRA E ROCCE TENERE
anche a campioni di qualsiasi
lunghezza, a mano o con
mezzi meccanici, in materie di
qualunque natura
appartenenti alla categoria C
(te... dicato, necessario alla
realizzazione della lavorazione
a perfetta regola d'arte.

sbancamento per
posizionamento macchina
perforazione (40 metri di
scavo) 2,000 1,500 0,040 40,000 4,800

SOMMANO mc 4,800 3,840 18,43

386 A.01.004 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
PER TRINCEE, BONIFICHE,
DRENAGGI E SONDAGGI
eseguito anche a campioni di
qualsiasi lunghezza ed in
presenza di traffico, a mano o
con mezzi meccanici, in ... e
indicato, necessario alla
realizzazione della lavorazione
a perfetta regola d'arte.

plinto di fondazione 5,500 2,700 1,000 14,850
basamento contenitore ENEL 2,000 1,500 0,500 1,500

SOMMANO mc 16,350 7,550 123,44

387 A.01.010 SOVRAPREZZO PER
TRASPORTO A DISCARICA E/O
DA CAVA DI PRESTITO OLTRE
5 KM
Dal perimetro del lotto con
autocarro, per ogni mc e km.
Volume geometrico o
misurato in banco per il solo
viaggio di andata.

39,6mc*50km 39,600 50,000 1.980,000
SOMMANO mc x km 1.980,000 0,250 495,00

388 B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI
- DIAFRAMMI - PALANCOLE -
IN TERRE E ROCCE TENERE
in materie appartenenti alla
categoria C (terre e rocce
tenere) così come definita nel
C.S.A. - N.T., ... i a 0,5 mc;
esclusi i trovanti superiori a
0,5 mc, nonché le murature a
calce o cemento.

quota parte aggiuntiva per
plinto (5,5*2,7*1,6) 5,500 2,700 1,600 23,760

SOMMANO mc 23,760 8,120 192,93

389 B.02.130.d PERFORAZIONI
SUBORIZZONTALI AD
INCAMICIATURA PARZIALE IN
QUALSIASI MATERIA - DEL
DIAMETRO MAGGIORE DI
MM190 FINO A MM240
Sola perforazione orizzontale
o suborizzontale in materie ...

A riportare 1.166.942,55
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Riporto 1.166.942,55

a prestazione ed onere per
dare il perforo atto
all'introduzione di micropali o
tiranti.

perforazione 40,000 40,000
SOMMANO ml 40,000 27,140 1.085,60

390 B.03.030.a CALCESTRUZZO NON
STRUTTURALE - CLASSE DI
RESISTENZA C20/25 (RCK>=25
N/mmq)
A prestazione garantita
secondo le UNI EN-206 e UNI
11104 in conformità al DM
20/02/2018 (e s.m. e i.) e ...
SA. Compresi
fornitura/trasporto materiale
in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.

livellamento terreno plinti fi
fondazione (5,5*2,7*0,2) 5,500 2,700 0,200 2,970
basamento contenitore Enel
(2*1,5*0,5) 2,000 1,500 0,500 1,500

SOMMANO mc 4,470 159,960 715,02

391 B.03.031.a CALCESTRUZZI STRUTTURALI
PER OPERE DI FONDAZIONE
IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI
RESISTENZA C25/30 (RCK>=30
N/mmq)
A prestazione garantita
secondo le UNI EN-206 e UNI
11104 in conform... SA.
Compresa fornitura/trasporto
materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura.

plinti di fondazione
(5*2,6*1,5) 5,000 2,600 1,500 19,500

SOMMANO mc 19,500 165,420 3.225,69

392 B.04.001 CASSEFORME PIANE
ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato
cementizio semplice, armato
ordinario o precompresso,
piane o con curvatura non in...
sostegno per qualsiasi altezza,
escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di
luce.

fondazioni plinti(5+2,6+5+2,6)
*1,5=22,8mq 22,800 22,800

SOMMANO mq 22,800 23,290 531,01

393 B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE
B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Acciaio classe B450C
controllato in stabilimento, di
qualsiasi diametro per lavori
in cemento armato, dato in
opera compre...  per
giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la

A riportare 1.172.499,87
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Riporto 1.172.499,87

posa in opera.

Ferri per armatura cemento
armato plinti (120kg*19,5mc) 19,500 120,000 2.340,000

SOMMANO kg 2.340,000 1,680 3.931,20

394 CE.1.08 OPERAIO SPECIALIZZATO (IN
PERFORAZIONE)

n°1 operaio*0,4 ore di lavoro
ogni metro 1,000 0,400 40,000 16,000

SOMMANO h 16,000 38,140 610,24

395 CE.1.09 OPERAIO QUALIFICATO (IN
PERFORAZIONE)

n°2 operai per 0,4 ore di
lavoro ogni metro 2,000 0,400 40,000 32,000

SOMMANO h 32,000 35,480 1.135,36

396 IG.05.022.7.1.a APPRONTAMENTO DI
ATTREZZATURA PER
PROSPEZIONI IN FORO
Approntamento e trasporto
attrezzatura per prospezioni
all'interno di fori di sondaggio.
Compreso il carico, il
trasporto e lo... guito con le
prescrizioni e gli oneri di cui
alle Norme Tecniche.
Per ogni attrezzatura.

indagine e relazione geologica
terreno per realizzazione
plinto PMV 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 85,090 85,09

397 IG.05.022.7.1.b POSIZIONAMENTO
ATTREZZATURA PER
PROSPEZIONI IN FORO SU
CIASCUN FORO

indagine e relazione geologica
terreno per realizzazione
plinto PMV 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 425,460 425,46

398 IG.05.022.7.2.a ESECUZIONE PROSPEZIONI IN
FORO - OTTICO
Acquisizione di immagine a
colori reali e a 360° del foro di
sondaggio, continua ed
orientata, mediante
telecamera OPTV
opportunamente centr...
sviluppata sul piano ed
orientata secondo il nord
magnetico.
Compreso il report finale.

indagine e relazione geologica
terreno per realizzazione
plinto PMV 25,000 25,000

SOMMANO ml 25,000 25,980 649,50

399 NP01.Noli SEMILAVORATI - NOLI - GRU -
SEMOVENTE GOMMATA
Della portata fino a t 35.

posizionamento portale 10,000 10,000
SOMMANO h 10,000 83,530 835,30

400 NP2.Noli SEMILAVORATI - NOLI -
PIATTAFORMA AEREA O

A riportare 1.180.172,02
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Riporto 1.180.172,02

CESTELLO INSTALLATO SU
AUTOCARRO
Completo di sbracci e snodi
con sollevamento fino a 12 m.

posizionamento PMV 12,000 12,000
posizionamento telecamere 8,000 8,000
posizionamento monitoraggio
traffico 8,000 8,000

SOMMANO h 28,000 72,090 2.018,52

401 NP3.Noli SEMILAVORATI - NOLI -
ESCAVATORE - DA HP 90 (70
KW)
Su cingoli compreso
conducente, carburante ed
ogni altro onere.

scavo plinto fondazione
singolo PMV 12,000 12,000

SOMMANO h 12,000 97,350 1.168,20

402 NP4.Noli SEMILAVORATI - NOLI -
AUTOBETONIERA - DALLA
CAPACITÀ NOMINALE DI 12
MC E CON VOLUME
GEOMETRICO 18 MC

getto plinti PMV 4,000 4,000
SOMMANO h 4,000 100,190 400,76

403 NP5.Noli 0SEMILAVORATI - NOLI -
POMPA PER CALCESTRUZZI -
PER IMPIEGO ALL'APERTO
Si prevede una produzione
oraria di 12 mc/h; i consumi
sono commisurati all'effettivo
funzionamento per 0,2 h/h.

getto plinti PMV 4,000 4,000
SOMMANO h 4,000 59,040 236,16

404 P.01.002.d POZZETTO REALIZZATO IN
CEMENTO - DIM. INT. 60X60
CM ED ALTEZZA COMPRESA
55 ÷ 70 CM - CARRABILE
Conforme alle norma UNI EN
1917.
Fornitura e posa in opera di
pozzetto completo degli... a
finita ad eccezione del
chiusino/coperchio da pagarsi
con le relative voci di elenco.

collegamento QE-00 - Quadro
elettrico PMV 3,000 3,000

SOMMANO cad 3,000 90,700 272,10

405 P.01.006.h PROLUNGA PER POZZETTO IN
CEMENTO - PER POZZETTI
DIM. INT. 60X60 CM ED
ALTEZZA SUPERIORE AI 60 CM
- CARRABILE
Conforme alla norma  UNI EN
1917.
Fornitura e posa in opera di
prolunga... ento;
- tutti gli oneri necessari per
dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.

collegamento QE-00 - Quadro
elettrico PMV 3,000 3,000

A riportare 1.184.267,76
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Riporto 1.184.267,76

SOMMANO cad 3,000 60,530 181,59

406 P.01.013.1.d CHIUSINO PER POZZETTI -
CLASSE C250 - IN GHISA
SFEROIDALE - PER POZZETTO
60X60 CM
Fornitura e posa in opera di
chiusino, posato su pozzetti o
prolunghe, costruito secondo
le norme ... i per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
Conforme alla norma UNI EN
1563.

collegamento QE-00 - Quadro
elettrico PMV 3,000 3,000

SOMMANO cad 3,000 228,370 685,11

407 P.01.030 ESECUZIONE DI SCAVO A
SEZIONE OBBLIGATA SU
PERTINENZE STRADALI PER LA
POSA DI TUBAZIONI IN PVC O
CAVIDOTTI IN GENERE
In terreno di qualsiasi natura e
consistenza delle dimensioni
...  mano che con mezzi
meccanici, compreso ogni
onere per il rinterro e
quant'altro occorra.

20,000 20,000
SOMMANO ml 20,000 9,370 187,40

Totale "Opere Civili" 19.209,11

A riportare 1.185.321,86
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Impianti elettrici

OG 10

408 E.08.001.b LAVORI DIVERSI -
CONFERIMENTO A DISCARICA
- ANALISI CHIMICHE PER
ATTRIBUZIONE CODICE CER -
TEST DI CESSIONE
Analisi chimiche necessarie
alla caratterizzazione, ai sensi
della norma... M. 27/09/10) e
in impianto di recupero
(Decreto 05/04/2006 n. 186).
Per rifiuti solidi.

n. 1 analisi per ogni plinto di
fondazione 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 253,000 253,00

409 E.08.005.17.05.

04

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA E/O AD
IMPIANTO DI RECUPERO DI
MATERIALI CODICI CER
CLASSE 17: RIFIUTI DELLE
OPERAZIONI DI COSTRUZIONE
E DEMOLIZIONE COD CER 17
05 - TERRA (COM... i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore
di conversione a peso dedotto
nel DDT.

39,600 39,600
SOMMANO T 39,600 10,250 405,90

410 P.03.002.l CAVO GIALLO/VERDE PER LA
LINEA DI TERRA ISOLATO -
TIPO FG17 450/750 V - SEZ.
50 MMQ
Marcato CE ai sensi della EN
50575 con classe di
prestazione ai sensi della CEI
UNEL 35016 Cca ... one e
quant'altro necessario per
l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte.

Collegamento a terra portale 30,000 30,000
SOMMANO ml 30,000 18,760 562,80

411 P.03.005.25 CAVO ELETTRICO IN RAME A
DOPPIO ISOLAMENTO -
FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X
SEZ. 3 X 4 MMQ
Marcato CE ai sensi della EN
50575 con classe di
prestazione ai sensi della CEI
UNEL 35016 Cc...  e
quant'altro necessario per
l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte.

alimentazione pannello
alfanumerico 50,000 50,000
alimentazione pannello
full-color 50,000 50,000
alimentazione lampeggiante 1
e lampeggiante 2 (2*50) 2,000 50,000 100,000
alimentazione lampeggiante
monitoraggio traffico 50,000 50,000

SOMMANO ml 250,000 5,530 1.382,50

412 P.03.005.40 CAVO ELETTRICO IN RAME A

A riportare 1.187.926,06
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Riporto 1.187.926,06

DOPPIO ISOLAMENTO -
FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X
SEZ. 5 X 16 MMQ
Marcato CE ai sensi della EN
50575 con classe di
prestazione ai sensi della CEI
UNEL 35016 ...  e quant'altro
necessario per l'installazione
ed il collegamento a regola
d'arte.

alimentazione QE-PMV03 da
QE-PMV07 60,000 60,000

SOMMANO ml 60,000 25,690 1.541,40

413 P.03.060.1.b DISPERSORE - A CROCE IN
PROFILATO DI ACCIAIO
ZINCATO A CALDO -
LUNGHEZZA 2,00 M
Compreso di fornitura e posa
in opera.
In accordo alle norme CEI 7-6.
Munito di bandierina con 2
fo... allacciamento conduttori
tondi e bandelle alloggiato in
pozzetto di materiale plastico.

dispersore di terra per portali
PMV 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 66,430 66,43

414 P.05.002.a CARPENTERIA IN LAMIERA DI
ACCIAIO - CORRENTE
NOMINALE SBARRE FINO A
100A E Icc FINO A 10kA
Fornitura e posa in opera di
carpenteria in lamiera
d'acciaio per quadri di
distribuzione... e modulare o
da esterno.
Ripartirori inclusi nella
fornitura, comunque
realizzato.

1,000 1,000
SOMMANO mq 1,000 3.239,680 3.239,68

415 P.05.010.1.f INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO -
UNIPOLARE - - DA 16 A 32A,
TENSIONE (V) 230/400,
POTERE DI INTERRUZIONE
10KA
Caratteristica C, norme CEI EN
60898.
Fornito e posto in opera...
quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.
È esclusa la quota di
carpenteria.

pannello alfanumerico 1,000 1,000
pannello full-color 1,000 1,000
lampeggiante sx 1,000 1,000
lampeggiante dx 1,000 1,000
ausiliari 1,000 1,000
monitoraggio traffico 1,000 1,000
telecamere fisse 1,000 1,000
riserve 2,000 2,000

SOMMANO cad 9,000 35,510 319,59

A riportare 1.193.093,16
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Riporto 1.193.093,16

416 P.05.010.2.e INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO -
BIPOLARE - DA 10 A 32A,
TENSIONE (V) 400/415,
POTERE DI INTERRUZIONE
10KA
Caratteristica C, norme CEI EN
60898.
Fornito e posto in opera s...
quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.
È esclusa la quota di
carpenteria.

generale QE-PMV07 1,000 1,000
alimentazione QE-PMV08 1,000 1,000

SOMMANO cad 2,000 53,190 106,38

417 P.05.020.1.h BLOCCO DIFFERENZIALE -
TIPO 1P + N - CLASSE A,
TENSIONE (V) 230, CORRENTE
NOMINALE SINO A 40 A, ID:
300mA, ISTANTANEI
Norme CEI EN 61009
Fornito e posto in opera su
modulo DIN.
So...  quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di
carpenteria.

pannello alfanumerico 1,000 1,000
pannello full-color 1,000 1,000
lampeggiante sx 1,000 1,000
lampeggiante dx 1,000 1,000
ausiliari 1,000 1,000
monitoraggio traffico 1,000 1,000
telecamere fisse 1,000 1,000
riserve 2,000 2,000

SOMMANO cad 9,000 114,940 1.034,46

418 P.05.020.3.g BLOCCO DIFFERENZIALE TIPO
2 P - CLASSE AC, TENSIONE (V)
230/400, CORRENTE
NOMINALE SINO A 40 A, ID:
500mA, ISTANTANEI
Norme CEI EN 61009
Fornito e posto in opera su
modulo DIN.
So...  quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di
carpenteria.

alimentazione QE-PMV08 1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 93,920 93,92

419 P.05.060 GRUPPO SPD PER LA
PROTEZIONE DA
FULMINAZIONI DIRETTE E
INDIRETTE
Incapsulato, autoestinguente
non soffiante, con moduli di
protezione estraibili, in classe
di prova I+II / B+C seco...
opera e incluso nella fornitura
base portafusibili (3F +N)
equipaggiata con fusibili.

protezione sovratensione
quadro PMV 1,000 1,000

A riportare 1.194.327,92
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Riporto 1.194.327,92

SOMMANO cad 1,000 1.364,020 1.364,02

420 P.05.065 ARMADIO STRADALE IN SMC
(VETRORESINA)
Dalle dimensioni comprese:
- base 500 -÷ 600 mm;
- altezza 750 ÷ 1000 mm;
- profondità 250 ÷ 300 mm;
conforme a norma CEI EN
50298, grado di p...
calcestruzzo.
Compresa la fornitura e posa
in opera e completo di ogni
accessorio.

Alloggio Contatore Enel e
QE-00 2,000 2,000

SOMMANO cad 2,000 1.006,270 2.012,54

421 P.09.002.d TUBAZIONI IN POLIETILENE
AD ALTA DENSITÀ PE 100
SIGMA 80 - PER PRESSIONI
PFA 16 - DN 50
Per condotte di fluidi in
pressione conformi alla norma
UNI EN 12201, rispondenti al
DM 06/0... avo, la formazione
del letto di posa, i rinfianchi
ed i rinterri
Diametro Nominale.

n°2 tubi 2,000 40,000 80,000
SOMMANO ml 80,000 7,670 613,60

Totale "Impianti elettrici" 12.996,22

A riportare 1.198.318,08
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Riporto 1.198.318,08

Segnaletica

OS 9

422 H.06.003.b PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO
A CALDO - A BANDIERA
Idoneo per sostegno targhe
segnaletica, della superficie
richiesta dalla D.L.:
- struttura costituita con
elementi tubolari a sezion... ti
mediante elementi tubolari;
- spessore dei correnti non
inferiore a mm 4.

peso portale+piastra tirafondi
pari a 6.410kg+10% per pezzi
speciali 6.410,000 1,100 7.051,000

SOMMANO kg 7.051,000 4,600 32.434,60

423 H.07.102.c PANNELLO A MESSAGGIO
VARIABILE ALFANUMERICO -
3 X 15  H=400 MM
Conforme per ogni sua
caratteristica ed in ogni sua
parte alla normativa europea
di riferimento CEI UNI EN
12966-1:20... he parziali del
pixel stesso;
- normativa di riferimento:
EN12966.

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 33.897,700 33.897,70

424 H.07.105.b PANNELLO A MESSAGGIO
VARIABILE GRAFICO FULL
COLOR - DIMENSIONI 1200 X
1200 (H=2000)
Fornitura, trasporto, posa in
opera e cablaggio in sito di
Pannello a Messaggio
Variabile (PMV) ... he parziali
del pixel stesso;
- normativa di riferimento:
EN12966.

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 29.543,920 29.543,92

425 H.07.115 UNITÀ CONTROLLO LOCALE
PER GESTIONE PANNELLO A
MESSAGGIO VARIABILE
L'unità elettronica per il
controllo dei pannelli a
messaggio variabile (PMV) è
installata all'interno di un
arma... i telecontrollo Anas.
Compresa fornitura e posa in
opera.

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 5.912,430 5.912,43

426 H.07.145 LANTERNA SEMAFORICA PER
SEGNALI LAMPEGGIANTI A
DUE LUCI GIALLE
Compresa fornitura e posa in
opera.

4,000 4,000
SOMMANO cad 4,000 582,350 2.329,40

427 P.03.013.b CAVO PER RETI DATI - UTP 4

A riportare 1.302.436,13
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COPPIE CAT. 6
Compresa fornitura e posa in
opera.
Completo di capicorda,
terminazioni, siglature,
morsettiere di collegamento
secondo normativa vigente e
quant'altro necessario per
l'installazione ed in
collegamento a regola d'arte.

pannello alfanumerico 50,000 50,000
pannello full-color 50,000 50,000
lampeggiante 1 e
lampeggiante 2 (2*50) 2,000 50,000 100,000
monitoraggio traffico 50,000 50,000

SOMMANO ml 250,000 4,120 1.030,00

428 P.15.011.a TELECAMERA IP/ANALOGICO
DA INTERNO ED ESTERNO PER
VIDEOSORVEGLIANZA HD
720P60 - FORNITURA
Day/Night, sensore CMOS
1/3" progressive scan
risoluzione 1,4 Mpx, gamma
dinamica 84 dB, ...
sorveglianza (TVCC) di Anas
per integrazione con il sistema
di telecontrollo Anas.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 1.887,680 3.775,36

429 P.15.011.b TELECAMERA IP/ANALOGICO
DA INTERNO ED ESTERNO PER
VIDEOSORVEGLIANZA HD
720P60 - POSA IN OPERA
Day/Night, sensore CMOS
1/3" progressive scan
risoluzione 1,4 Mpx, gamma
dinamica 84 ... necessario per
dare il dispositivo in opera e
funzionante a perfetta regola
d'arte.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 523,850 1.047,70

430 P.15.030.a ILLUMINATORE PER
VIDEOSORVEGLIANZA
NOTTURNA - FORNITURA
A LED 850 nm semi-discreto.
Angolo regolabile tra i 30 ei 60
gradi. Gamma 80 metri in 30
gradi e 53 metri in 60 gradi.
L'app... on fotocellula e la
staffa da parete / soffitto.
Ingresso: 100-240 VAC
Consumo: 50 W.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 972,280 1.944,56

431 P.15.030.b ILLUMINATORE PER
VIDEOSORVEGLIANZA
NOTTURNA - POSA IN OPERA
A LED 850 nm semi-discreto.
Angolo regolabile tra i 30 ei 60
gradi. Gamma 80 metri in 30
gradi e 53 metri in 60 gradi.
L... on fotocellula e la  staffa

A riportare 1.310.233,75
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Riporto 1.310.233,75

da parete / soffitto.
Ingresso: 100-240 VAC
Consumo: 50 W.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 171,370 342,74

432 P.15.041.a MIDSPAN PER
ALIMENTAZIONE VIA
ETHERNET DI TELECAMERE IP
- FORNITURA
Con supporto integrato PoE.
Il midspan dovrà essere
conforme allo standard IEEE
802.3afe compatibile con tutti
i prodotti di classe PoE 1-3.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 59,640 119,28

433 P.15.041.b MIDSPAN PER
ALIMENTAZIONE VIA
ETHERNET DI TELECAMERE IP
- POSA IN OPERA
Con supporto integrato PoE.
Il midspan dovrà essere
conforme allo standard IEEE
802.3afe compatibile con tutti
i prodotti di classe PoE 1-3.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 24,500 49,00

434 P.15.061.a ADATTATORE PER
L'INSTALLAZIONE A PALO
DELLE TELECAMERE -
FORNITURA

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 68,160 136,32

435 P.15.061.b ADATTATORE PER
L'INSTALLAZIONE A PALO
DELLE TELECAMERE - POSA IN
OPERA

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 42,840 85,68

436 P.15.080.a SOFTWARE PER
VIDEOSORVEGLIANZA -
FORNITURA
Dedicato alla gestione video
per il monitoraggio, la
registrazione, la riproduzione
e la gestione degli eventi per
un massimo di 100 tele... live
view dovrà essere organizzata
in varie modalità, es: quad
view, 16 view, ecc…

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 728,910 1.457,82

437 P.15.080.b SOFTWARE PER
VIDEOSORVEGLIANZA -
INSTALLAZIONE E
CONFIGURAZIONE
Dedicato alla gestione video
per il monitoraggio, la
registrazione, la riproduzione
e la gestione degli eventi per
... live view dovrà essere

A riportare 1.312.424,59
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Riporto 1.312.424,59

organizzata in varie modalità,
es: quad view, 16 view, ecc…

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 196,000 392,00

Totale "Segnaletica" 114.498,51

A riportare 1.312.816,59
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Impianto Rete Dati

OS 19

438 P.03.065.3.a CAVO IN FIBRA OTTICA
ARMATO MONOMODALE
9/125 - 12 FIBRE
Adatto alla posa esterna.
Il cavo è ricoperto da
un'armatura in acciaio
corrugato al fine di assicurare
una protezione contr... EC
60331-25.
Compresa attestazioni,
giunzioni, collegamenti,
fornitura e posa in opera.

12.232,000 12.232,000
SOMMANO ml 12.232,000 4,690 57.368,08

439 P.03.065.5 ATTESTAZIONE CAVO IN
FIBRA OTTICA
Da 8 a 16 fibre.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 110,890 221,78

440 P.03.065.6 CASSETTO OTTICO
Per fibre ottiche.

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 1.612,510 1.612,51

441 P.03.065.7.a MODULO OTTICO - SFP
1000LX10 DA 10 KM
Compresa fornitura e posa in
opera.
Single Mode, Doppia Fibra (Tx
= 1310, Rx =1310) LC conn.
Temperatura di lavoro: da
-10°C a 70°C e umidità di
lavoro da 0% a 85%.
Compresa la messa in servizio.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 669,330 1.338,66

442 P.13.005 MODULO ETHERNET TCP/IP
WEB SERVER, PORTATA 10
mBIT/s
Servizi base Etwway, classe
C10, TCP Open, completo dei
servizi base, servizi
FactoryCast e con software
incluso.
Compresa fornitura e posa in
opera.

Router WI-FI con antenna per
ogni PMV 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 3.113,320 3.113,32

443 P.13.010.1 CENTRALINA
MULTIFUNZIONALE PER IL
COLLEGAMENTO DEI SENSORI
- PER IL CONTEGGIO, LA
CLASSIFICAZIONE ED IL
MONITORAGGIO DEL
TRAFFICO STRADALE CON
SENSORI NON INTRUSIVI E
CONNETTORIZZA... ornitura,
posa in opera e messa in
servizio su sistema aziendale
RMT.

A riportare 1.376.470,94
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Riporto 1.376.470,94

centralina gestione traffico 1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 5.102,340 5.102,34

444 P.13.010.7 CENTRALINA
MULTIFUNZIONALE PER IL
COLLEGAMENTO DEI SENSORI
- MODULO GPRS/UMTS
Per il collegamento e la
gestione dei sensori per il
conteggio, la classificazione ed
il monitoraggio ... ornitura,
posa in opera e messa in
servizio su sistema aziendale
RMT.

trasmissione segnale n.1 per
ogni centralina 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 563,840 563,84

445 P.13.012 CAVI PER IL COLLEGAMENTO
DEI SENSORI CON LA
CENTRALINA
MULTIFUNZIONALE
Comprensivi dei connettori di
collegamento.

collegamento sensori -
centralina (30m per ogni
PMV) 30,000 30,000

SOMMANO ml 30,000 32,490 974,70

446 P.13.016 SENSORE STRADALE NON
INTRUSIVO PER IL
CONTEGGIO, LA
CLASSIFICAZIONE ED IL
MONITORAGGIO DEL
TRAFFICO STRADALE
Da posizionare centralmente
sopra la corsia da monitorare,
utilizzando ... con il sistema di
telecontrollo Anas.
Compresa fornitura e posa in
opera.

da posizionare sulla strutura
metallica del PMV (n.1 corsia
di marcia, n.1 corsia di
sosrpasso) 2,000 2,000

SOMMANO cad 2,000 3.121,670 6.243,34

447 P.13.080 ARMADIO PER
L'ALLOGGIAMENTO DI
APPARATI DI GESTIONE
SENSORI RILEVAMENTO DATI
TRAFFICO
Realizzato in vetroresina
predisposto per l'
alloggiamento di una
postazione periferica di ril... n
porta liscia, grado di
protezione IP44, secondo IEC
529/89 e IP449 secondo NF C
20-010.

contenitore in vetroresina per
apparati di gestione
monitoraggio traffico su PMV 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 272,270 272,27

448 P.15.045 SWITCH INDUSTRIALE TIPO 8
PORTE 10/100TX
Fornitura, posa in opera e

A riportare 1.389.627,43
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Riporto 1.389.627,43

messa in servizio su Sistema
RMT aziendale di Switch
Industriale Tipo 8 porte
10/100TX Standalone PoE,
con 2 por... P.
Incluso alimentatore.
Temperatura di lavoro da
-40°C a +65°C - umidità da 5%
a 95%.

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 2.208,080 2.208,08

449 P.15.090 CONVERTITORE
ELETTRICO/OTTICO 1
INGRESSO VIDEO PER FIBRA
MULTIMODALE
- Temperatura di esercizio: da
-40 °C a +74 °C;
- umidità relativa: 0 - 95%;
Compresa la fornitura, la posa
in... to, necessario per dare il
dispositivo in opera e
funzionante a perfetta regola
d'arte.

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 425,010 425,01

Totale "Impianto Rete Dati" 79.443,93

Totale "PMV07" 226.147,77

A riportare 1.392.260,52
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Riporto 1.392.260,52

PMV08

Opere Civili

OG 3

450 A.01.004 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
PER TRINCEE, BONIFICHE,
DRENAGGI E SONDAGGI
eseguito anche a campioni di
qualsiasi lunghezza ed in
presenza di traffico, a mano o
con mezzi meccanici, in ... e
indicato, necessario alla
realizzazione della lavorazione
a perfetta regola d'arte.

plinto di fondazione 5,500 2,700 1,000 14,850
basamento contenitore ENEL 2,000 1,500 0,500 1,500

SOMMANO mc 16,350 7,550 123,44

451 A.01.010 SOVRAPREZZO PER
TRASPORTO A DISCARICA E/O
DA CAVA DI PRESTITO OLTRE
5 KM
Dal perimetro del lotto con
autocarro, per ogni mc e km.
Volume geometrico o
misurato in banco per il solo
viaggio di andata.

33mc*50km 33,000 50,000 1.650,000
SOMMANO mc x km 1.650,000 0,250 412,50

452 B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI
- DIAFRAMMI - PALANCOLE -
IN TERRE E ROCCE TENERE
in materie appartenenti alla
categoria C (terre e rocce
tenere) così come definita nel
C.S.A. - N.T., ... i a 0,5 mc;
esclusi i trovanti superiori a
0,5 mc, nonché le murature a
calce o cemento.

quota parte aggiuntiva per
plinto (5,5*2,7*1,6) 5,500 2,700 1,600 23,760

SOMMANO mc 23,760 8,120 192,93

453 B.03.025.a CONGLOMERATO
CEMENTIZIO PER MAGRONE
E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE - CON
CEMENTO: 150 Kg/mc
Confezionato a prestazione
garantita fornito a piè
d'opera, con classi di
esposizione indi... guita a
perfetta regola d'arte, esclusi i
ponteggi, le casseforme ed il
ferro d'armatura.

riempimento scavo
collegamento contatore
QE-PMV08 10,000 0,300 0,300 0,900

SOMMANO mc 0,900 99,440 89,50

454 B.03.030.a CALCESTRUZZO NON
STRUTTURALE - CLASSE DI
RESISTENZA C20/25 (RCK>=25
N/mmq)
A prestazione garantita
secondo le UNI EN-206 e UNI
11104 in conformità al DM

A riportare 1.393.078,89
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Riporto 1.393.078,89

20/02/2018 (e s.m. e i.) e ...
SA. Compresi
fornitura/trasporto materiale
in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.

livellamento terreno plinti fi
fondazione (5,5*2,7*0,2) 5,500 2,700 0,200 2,970
basamento contenitore Enel
(2*1,5*0,5) 2,000 1,500 0,500 1,500

SOMMANO mc 4,470 159,960 715,02

455 B.03.031.a CALCESTRUZZI STRUTTURALI
PER OPERE DI FONDAZIONE
IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI
RESISTENZA C25/30 (RCK>=30
N/mmq)
A prestazione garantita
secondo le UNI EN-206 e UNI
11104 in conform... SA.
Compresa fornitura/trasporto
materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura.

plinti di fondazione
(5*2,6*1,5) 5,000 2,600 1,500 19,500

SOMMANO mc 19,500 165,420 3.225,69

456 B.04.001 CASSEFORME PIANE
ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato
cementizio semplice, armato
ordinario o precompresso,
piane o con curvatura non in...
sostegno per qualsiasi altezza,
escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di
luce.

fondazioni plinti(5+2,6+5+2,6)
*1,5=22,8mq 22,800 22,800

SOMMANO mq 22,800 23,290 531,01

457 B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE
B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Acciaio classe B450C
controllato in stabilimento, di
qualsiasi diametro per lavori
in cemento armato, dato in
opera compre...  per
giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la
posa in opera.

Ferri per armatura cemento
armato plinti (120kg*19,5mc) 19,500 120,000 2.340,000

SOMMANO kg 2.340,000 1,680 3.931,20

458 IG.05.022.7.1.a APPRONTAMENTO DI
ATTREZZATURA PER
PROSPEZIONI IN FORO
Approntamento e trasporto
attrezzatura per prospezioni
all'interno di fori di sondaggio.
Compreso il carico, il
trasporto e lo... guito con le
prescrizioni e gli oneri di cui

A riportare 1.401.481,81
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Riporto 1.401.481,81

alle Norme Tecniche.
Per ogni attrezzatura.

indagine e relazione geologica
terreno per realizzazione
plinto PMV 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 85,090 85,09

459 IG.05.022.7.1.b POSIZIONAMENTO
ATTREZZATURA PER
PROSPEZIONI IN FORO SU
CIASCUN FORO

indagine e relazione geologica
terreno per realizzazione
plinto PMV 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 425,460 425,46

460 IG.05.022.7.2.a ESECUZIONE PROSPEZIONI IN
FORO - OTTICO
Acquisizione di immagine a
colori reali e a 360° del foro di
sondaggio, continua ed
orientata, mediante
telecamera OPTV
opportunamente centr...
sviluppata sul piano ed
orientata secondo il nord
magnetico.
Compreso il report finale.

indagine e relazione geologica
terreno per realizzazione
plinto PMV 25,000 25,000

SOMMANO ml 25,000 25,980 649,50

461 NP01.Noli SEMILAVORATI - NOLI - GRU -
SEMOVENTE GOMMATA
Della portata fino a t 35.

posizionamento portale 10,000 10,000
SOMMANO h 10,000 83,530 835,30

462 NP2.Noli SEMILAVORATI - NOLI -
PIATTAFORMA AEREA O
CESTELLO INSTALLATO SU
AUTOCARRO
Completo di sbracci e snodi
con sollevamento fino a 12 m.

posizionamento PMV 12,000 12,000
posizionamento telecamere 8,000 8,000
posizionamento monitoraggio
traffico 8,000 8,000

SOMMANO h 28,000 72,090 2.018,52

463 NP3.Noli SEMILAVORATI - NOLI -
ESCAVATORE - DA HP 90 (70
KW)
Su cingoli compreso
conducente, carburante ed
ogni altro onere.

scavo plinto fondazione
singolo PMV 12,000 12,000

SOMMANO h 12,000 97,350 1.168,20

464 NP4.Noli SEMILAVORATI - NOLI -
AUTOBETONIERA - DALLA
CAPACITÀ NOMINALE DI 12
MC E CON VOLUME
GEOMETRICO 18 MC

A riportare 1.406.663,88
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Riporto 1.406.663,88

getto plinti PMV 4,000 4,000
SOMMANO h 4,000 100,190 400,76

465 NP5.Noli 0SEMILAVORATI - NOLI -
POMPA PER CALCESTRUZZI -
PER IMPIEGO ALL'APERTO
Si prevede una produzione
oraria di 12 mc/h; i consumi
sono commisurati all'effettivo
funzionamento per 0,2 h/h.

getto plinti PMV 4,000 4,000
SOMMANO h 4,000 59,040 236,16

466 P.01.002.d POZZETTO REALIZZATO IN
CEMENTO - DIM. INT. 60X60
CM ED ALTEZZA COMPRESA
55 ÷ 70 CM - CARRABILE
Conforme alle norma UNI EN
1917.
Fornitura e posa in opera di
pozzetto completo degli... a
finita ad eccezione del
chiusino/coperchio da pagarsi
con le relative voci di elenco.

collegamento QE-00 - Quadro
elettrico PMV 3,000 3,000

SOMMANO cad 3,000 90,700 272,10

467 P.01.006.h PROLUNGA PER POZZETTO IN
CEMENTO - PER POZZETTI
DIM. INT. 60X60 CM ED
ALTEZZA SUPERIORE AI 60 CM
- CARRABILE
Conforme alla norma  UNI EN
1917.
Fornitura e posa in opera di
prolunga... ento;
- tutti gli oneri necessari per
dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.

collegamento QE-00 - Quadro
elettrico PMV 3,000 3,000

SOMMANO cad 3,000 60,530 181,59

468 P.01.013.1.d CHIUSINO PER POZZETTI -
CLASSE C250 - IN GHISA
SFEROIDALE - PER POZZETTO
60X60 CM
Fornitura e posa in opera di
chiusino, posato su pozzetti o
prolunghe, costruito secondo
le norme ... i per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
Conforme alla norma UNI EN
1563.

collegamento QE-00 - Quadro
elettrico PMV 3,000 3,000

SOMMANO cad 3,000 228,370 685,11

469 P.01.030 ESECUZIONE DI SCAVO A
SEZIONE OBBLIGATA SU
PERTINENZE STRADALI PER LA
POSA DI TUBAZIONI IN PVC O
CAVIDOTTI IN GENERE
In terreno di qualsiasi natura e
consistenza delle dimensioni
...  mano che con mezzi
meccanici, compreso ogni

A riportare 1.408.439,60

Regolo - Namirial S.p.A. pag. 116



CME_Lavori_rev - Computo "CME LAVORI"
S.S. 729 "Sassari-Olbia"/PMV08/Opere Civili

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle

somministrazioni A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 1.408.439,60

onere per il rinterro e
quant'altro occorra.

cavidotto collegamento
contatore al QE-PMV08 10,000 10,000

SOMMANO ml 10,000 9,370 93,70

Totale "Opere Civili" 16.272,78

A riportare 1.408.533,30
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Impianti elettrici

OG 10

470 E.08.001.b LAVORI DIVERSI -
CONFERIMENTO A DISCARICA
- ANALISI CHIMICHE PER
ATTRIBUZIONE CODICE CER -
TEST DI CESSIONE
Analisi chimiche necessarie
alla caratterizzazione, ai sensi
della norma... M. 27/09/10) e
in impianto di recupero
(Decreto 05/04/2006 n. 186).
Per rifiuti solidi.

n. 1 analisi per ogni plinto di
fondazione 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 253,000 253,00

471 E.08.005.17.05.

04

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA E/O AD
IMPIANTO DI RECUPERO DI
MATERIALI CODICI CER
CLASSE 17: RIFIUTI DELLE
OPERAZIONI DI COSTRUZIONE
E DEMOLIZIONE COD CER 17
05 - TERRA (COM... i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore
di conversione a peso dedotto
nel DDT.

33,000 33,000
SOMMANO T 33,000 10,250 338,25

472 P.03.002.l CAVO GIALLO/VERDE PER LA
LINEA DI TERRA ISOLATO -
TIPO FG17 450/750 V - SEZ.
50 MMQ
Marcato CE ai sensi della EN
50575 con classe di
prestazione ai sensi della CEI
UNEL 35016 Cca ... one e
quant'altro necessario per
l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte.

Collegamento a terra portale 30,000 30,000
SOMMANO ml 30,000 18,760 562,80

473 P.03.005.25 CAVO ELETTRICO IN RAME A
DOPPIO ISOLAMENTO -
FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X
SEZ. 3 X 4 MMQ
Marcato CE ai sensi della EN
50575 con classe di
prestazione ai sensi della CEI
UNEL 35016 Cc...  e
quant'altro necessario per
l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte.

alimentazione pannello
alfanumerico 50,000 50,000
alimentazione pannello
full-color 50,000 50,000
alimentazione lampeggiante 1
e lampeggiante 2 (2*50) 2,000 50,000 100,000
alimentazione lampeggiante
monitoraggio traffico 50,000 50,000

SOMMANO ml 250,000 5,530 1.382,50

474 P.03.060.1.b DISPERSORE - A CROCE IN

A riportare 1.411.069,85
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Riporto 1.411.069,85

PROFILATO DI ACCIAIO
ZINCATO A CALDO -
LUNGHEZZA 2,00 M
Compreso di fornitura e posa
in opera.
In accordo alle norme CEI 7-6.
Munito di bandierina con 2
fo... allacciamento conduttori
tondi e bandelle alloggiato in
pozzetto di materiale plastico.

dispersore di terra per portali
PMV 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 66,430 66,43

475 P.05.002.a CARPENTERIA IN LAMIERA DI
ACCIAIO - CORRENTE
NOMINALE SBARRE FINO A
100A E Icc FINO A 10kA
Fornitura e posa in opera di
carpenteria in lamiera
d'acciaio per quadri di
distribuzione... e modulare o
da esterno.
Ripartirori inclusi nella
fornitura, comunque
realizzato.

1,000 1,000
SOMMANO mq 1,000 3.239,680 3.239,68

476 P.05.010.1.f INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO -
UNIPOLARE - - DA 16 A 32A,
TENSIONE (V) 230/400,
POTERE DI INTERRUZIONE
10KA
Caratteristica C, norme CEI EN
60898.
Fornito e posto in opera...
quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.
È esclusa la quota di
carpenteria.

pannello alfanumerico 1,000 1,000
pannello full-color 1,000 1,000
lampeggiante sx 1,000 1,000
lampeggiante dx 1,000 1,000
ausiliari 1,000 1,000
monitoraggio traffico 1,000 1,000
telecamere fisse 1,000 1,000
riserve 2,000 2,000

SOMMANO cad 9,000 35,510 319,59

477 P.05.010.2.e INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO -
BIPOLARE - DA 10 A 32A,
TENSIONE (V) 400/415,
POTERE DI INTERRUZIONE
10KA
Caratteristica C, norme CEI EN
60898.
Fornito e posto in opera s...
quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.
È esclusa la quota di
carpenteria.

generale QE-PMV08 1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 53,190 53,19

A riportare 1.414.748,74
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Riporto 1.414.748,74

478 P.05.020.1.h BLOCCO DIFFERENZIALE -
TIPO 1P + N - CLASSE A,
TENSIONE (V) 230, CORRENTE
NOMINALE SINO A 40 A, ID:
300mA, ISTANTANEI
Norme CEI EN 61009
Fornito e posto in opera su
modulo DIN.
So...  quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di
carpenteria.

pannello alfanumerico 1,000 1,000
pannello full-color 1,000 1,000
lampeggiante sx 1,000 1,000
lampeggiante dx 1,000 1,000
ausiliari 1,000 1,000
monitoraggio traffico 1,000 1,000
telecamere fisse 1,000 1,000
riserve 2,000 2,000

SOMMANO cad 9,000 114,940 1.034,46

479 P.05.060 GRUPPO SPD PER LA
PROTEZIONE DA
FULMINAZIONI DIRETTE E
INDIRETTE
Incapsulato, autoestinguente
non soffiante, con moduli di
protezione estraibili, in classe
di prova I+II / B+C seco...
opera e incluso nella fornitura
base portafusibili (3F +N)
equipaggiata con fusibili.

protezione sovratensione
quadro PMV 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 1.364,020 1.364,02

480 P.05.065 ARMADIO STRADALE IN SMC
(VETRORESINA)
Dalle dimensioni comprese:
- base 500 -÷ 600 mm;
- altezza 750 ÷ 1000 mm;
- profondità 250 ÷ 300 mm;
conforme a norma CEI EN
50298, grado di p...
calcestruzzo.
Compresa la fornitura e posa
in opera e completo di ogni
accessorio.

Alloggio Contatore Enel e
QE-00 2,000 2,000

SOMMANO cad 2,000 1.006,270 2.012,54

481 P.07.010.e TUBO IN POLIETILENE A
DOPPIA PARETE - DIAMETRO
90 MM
Il colore RAL dei prodotti,
compreso nel prezzo, è a
discrezione della DL, se non
espressamente indicato.
Conforme CEI EN 61386... ne
dei cavi elettrici interrati.
Con marchio IMQ.
Compresa fornitura e posa in
opera.

collegamento contatore
QE-PMV08 (n°2 tubi) 2,000 10,000 20,000

A riportare 1.419.159,76
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Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 1.419.159,76

SOMMANO ml 20,000 11,950 239,00

Totale "Impianti elettrici" 10.865,46

A riportare 1.419.398,76
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N. Codice Indicazione dei lavori e delle
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Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 1.419.398,76

Segnaletica

OS 9

482 H.06.003.b PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO
A CALDO - A BANDIERA
Idoneo per sostegno targhe
segnaletica, della superficie
richiesta dalla D.L.:
- struttura costituita con
elementi tubolari a sezion... ti
mediante elementi tubolari;
- spessore dei correnti non
inferiore a mm 4.

peso portale+piastra tirafondi
pari a 6.410kg+10% per pezzi
speciali 6.410,000 1,100 7.051,000

SOMMANO kg 7.051,000 4,600 32.434,60

483 H.07.102.c PANNELLO A MESSAGGIO
VARIABILE ALFANUMERICO -
3 X 15  H=400 MM
Conforme per ogni sua
caratteristica ed in ogni sua
parte alla normativa europea
di riferimento CEI UNI EN
12966-1:20... he parziali del
pixel stesso;
- normativa di riferimento:
EN12966.

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 33.897,700 33.897,70

484 H.07.105.b PANNELLO A MESSAGGIO
VARIABILE GRAFICO FULL
COLOR - DIMENSIONI 1200 X
1200 (H=2000)
Fornitura, trasporto, posa in
opera e cablaggio in sito di
Pannello a Messaggio
Variabile (PMV) ... he parziali
del pixel stesso;
- normativa di riferimento:
EN12966.

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 29.543,920 29.543,92

485 H.07.115 UNITÀ CONTROLLO LOCALE
PER GESTIONE PANNELLO A
MESSAGGIO VARIABILE
L'unità elettronica per il
controllo dei pannelli a
messaggio variabile (PMV) è
installata all'interno di un
arma... i telecontrollo Anas.
Compresa fornitura e posa in
opera.

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 5.912,430 5.912,43

486 H.07.145 LANTERNA SEMAFORICA PER
SEGNALI LAMPEGGIANTI A
DUE LUCI GIALLE
Compresa fornitura e posa in
opera.

4,000 4,000
SOMMANO cad 4,000 582,350 2.329,40

487 P.03.013.b CAVO PER RETI DATI - UTP 4

A riportare 1.523.516,81
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Prezzo Totale

Riporto 1.523.516,81

COPPIE CAT. 6
Compresa fornitura e posa in
opera.
Completo di capicorda,
terminazioni, siglature,
morsettiere di collegamento
secondo normativa vigente e
quant'altro necessario per
l'installazione ed in
collegamento a regola d'arte.

pannello alfanumerico 50,000 50,000
pannello full-color 50,000 50,000
lampeggiante 1 e
lampeggiante 2 (2*50) 2,000 50,000 100,000
monitoraggio traffico 50,000 50,000

SOMMANO ml 250,000 4,120 1.030,00

488 P.15.011.a TELECAMERA IP/ANALOGICO
DA INTERNO ED ESTERNO PER
VIDEOSORVEGLIANZA HD
720P60 - FORNITURA
Day/Night, sensore CMOS
1/3" progressive scan
risoluzione 1,4 Mpx, gamma
dinamica 84 dB, ...
sorveglianza (TVCC) di Anas
per integrazione con il sistema
di telecontrollo Anas.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 1.887,680 3.775,36

489 P.15.011.b TELECAMERA IP/ANALOGICO
DA INTERNO ED ESTERNO PER
VIDEOSORVEGLIANZA HD
720P60 - POSA IN OPERA
Day/Night, sensore CMOS
1/3" progressive scan
risoluzione 1,4 Mpx, gamma
dinamica 84 ... necessario per
dare il dispositivo in opera e
funzionante a perfetta regola
d'arte.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 523,850 1.047,70

490 P.15.030.a ILLUMINATORE PER
VIDEOSORVEGLIANZA
NOTTURNA - FORNITURA
A LED 850 nm semi-discreto.
Angolo regolabile tra i 30 ei 60
gradi. Gamma 80 metri in 30
gradi e 53 metri in 60 gradi.
L'app... on fotocellula e la
staffa da parete / soffitto.
Ingresso: 100-240 VAC
Consumo: 50 W.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 972,280 1.944,56

491 P.15.030.b ILLUMINATORE PER
VIDEOSORVEGLIANZA
NOTTURNA - POSA IN OPERA
A LED 850 nm semi-discreto.
Angolo regolabile tra i 30 ei 60
gradi. Gamma 80 metri in 30
gradi e 53 metri in 60 gradi.
L... on fotocellula e la  staffa

A riportare 1.531.314,43
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Riporto 1.531.314,43

da parete / soffitto.
Ingresso: 100-240 VAC
Consumo: 50 W.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 171,370 342,74

492 P.15.041.a MIDSPAN PER
ALIMENTAZIONE VIA
ETHERNET DI TELECAMERE IP
- FORNITURA
Con supporto integrato PoE.
Il midspan dovrà essere
conforme allo standard IEEE
802.3afe compatibile con tutti
i prodotti di classe PoE 1-3.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 59,640 119,28

493 P.15.041.b MIDSPAN PER
ALIMENTAZIONE VIA
ETHERNET DI TELECAMERE IP
- POSA IN OPERA
Con supporto integrato PoE.
Il midspan dovrà essere
conforme allo standard IEEE
802.3afe compatibile con tutti
i prodotti di classe PoE 1-3.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 24,500 49,00

494 P.15.061.a ADATTATORE PER
L'INSTALLAZIONE A PALO
DELLE TELECAMERE -
FORNITURA

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 68,160 136,32

495 P.15.061.b ADATTATORE PER
L'INSTALLAZIONE A PALO
DELLE TELECAMERE - POSA IN
OPERA

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 42,840 85,68

496 P.15.080.a SOFTWARE PER
VIDEOSORVEGLIANZA -
FORNITURA
Dedicato alla gestione video
per il monitoraggio, la
registrazione, la riproduzione
e la gestione degli eventi per
un massimo di 100 tele... live
view dovrà essere organizzata
in varie modalità, es: quad
view, 16 view, ecc…

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 728,910 1.457,82

497 P.15.080.b SOFTWARE PER
VIDEOSORVEGLIANZA -
INSTALLAZIONE E
CONFIGURAZIONE
Dedicato alla gestione video
per il monitoraggio, la
registrazione, la riproduzione
e la gestione degli eventi per
... live view dovrà essere

A riportare 1.533.505,27
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Riporto 1.533.505,27

organizzata in varie modalità,
es: quad view, 16 view, ecc…

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 196,000 392,00

Totale "Segnaletica" 114.498,51

A riportare 1.533.897,27
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Prezzo Totale

Riporto 1.533.897,27

Impianto Rete Dati

OS 19

498 P.03.065.3.a CAVO IN FIBRA OTTICA
ARMATO MONOMODALE
9/125 - 12 FIBRE
Adatto alla posa esterna.
Il cavo è ricoperto da
un'armatura in acciaio
corrugato al fine di assicurare
una protezione contr... EC
60331-25.
Compresa attestazioni,
giunzioni, collegamenti,
fornitura e posa in opera.

110,000 110,000
SOMMANO ml 110,000 4,690 515,90

499 P.03.065.5 ATTESTAZIONE CAVO IN
FIBRA OTTICA
Da 8 a 16 fibre.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 110,890 221,78

500 P.03.065.6 CASSETTO OTTICO
Per fibre ottiche.

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 1.612,510 1.612,51

501 P.03.065.7.a MODULO OTTICO - SFP
1000LX10 DA 10 KM
Compresa fornitura e posa in
opera.
Single Mode, Doppia Fibra (Tx
= 1310, Rx =1310) LC conn.
Temperatura di lavoro: da
-10°C a 70°C e umidità di
lavoro da 0% a 85%.
Compresa la messa in servizio.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 669,330 1.338,66

502 P.13.005 MODULO ETHERNET TCP/IP
WEB SERVER, PORTATA 10
mBIT/s
Servizi base Etwway, classe
C10, TCP Open, completo dei
servizi base, servizi
FactoryCast e con software
incluso.
Compresa fornitura e posa in
opera.

Router WI-FI con antenna per
ogni PMV 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 3.113,320 3.113,32

503 P.13.010.1 CENTRALINA
MULTIFUNZIONALE PER IL
COLLEGAMENTO DEI SENSORI
- PER IL CONTEGGIO, LA
CLASSIFICAZIONE ED IL
MONITORAGGIO DEL
TRAFFICO STRADALE CON
SENSORI NON INTRUSIVI E
CONNETTORIZZA... ornitura,
posa in opera e messa in
servizio su sistema aziendale
RMT.

A riportare 1.540.699,44
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Prezzo Totale

Riporto 1.540.699,44

centralina gestione traffico 1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 5.102,340 5.102,34

504 P.13.010.7 CENTRALINA
MULTIFUNZIONALE PER IL
COLLEGAMENTO DEI SENSORI
- MODULO GPRS/UMTS
Per il collegamento e la
gestione dei sensori per il
conteggio, la classificazione ed
il monitoraggio ... ornitura,
posa in opera e messa in
servizio su sistema aziendale
RMT.

trasmissione segnale n.1 per
ogni centralina 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 563,840 563,84

505 P.13.012 CAVI PER IL COLLEGAMENTO
DEI SENSORI CON LA
CENTRALINA
MULTIFUNZIONALE
Comprensivi dei connettori di
collegamento.

collegamento sensori -
centralina (30m per ogni
PMV) 30,000 30,000

SOMMANO ml 30,000 32,490 974,70

506 P.13.016 SENSORE STRADALE NON
INTRUSIVO PER IL
CONTEGGIO, LA
CLASSIFICAZIONE ED IL
MONITORAGGIO DEL
TRAFFICO STRADALE
Da posizionare centralmente
sopra la corsia da monitorare,
utilizzando ... con il sistema di
telecontrollo Anas.
Compresa fornitura e posa in
opera.

da posizionare sulla strutura
metallica del PMV (n.1 corsia
di marcia, n.1 corsia di
sosrpasso) 2,000 2,000

SOMMANO cad 2,000 3.121,670 6.243,34

507 P.13.080 ARMADIO PER
L'ALLOGGIAMENTO DI
APPARATI DI GESTIONE
SENSORI RILEVAMENTO DATI
TRAFFICO
Realizzato in vetroresina
predisposto per l'
alloggiamento di una
postazione periferica di ril... n
porta liscia, grado di
protezione IP44, secondo IEC
529/89 e IP449 secondo NF C
20-010.

contenitore in vetroresina per
apparati di gestione
monitoraggio traffico su PMV 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 272,270 272,27

508 P.15.045 SWITCH INDUSTRIALE TIPO 8
PORTE 10/100TX
Fornitura, posa in opera e

A riportare 1.553.855,93
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Prezzo Totale

Riporto 1.553.855,93

messa in servizio su Sistema
RMT aziendale di Switch
Industriale Tipo 8 porte
10/100TX Standalone PoE,
con 2 por... P.
Incluso alimentatore.
Temperatura di lavoro da
-40°C a +65°C - umidità da 5%
a 95%.

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 2.208,080 2.208,08

509 P.15.090 CONVERTITORE
ELETTRICO/OTTICO 1
INGRESSO VIDEO PER FIBRA
MULTIMODALE
- Temperatura di esercizio: da
-40 °C a +74 °C;
- umidità relativa: 0 - 95%;
Compresa la fornitura, la posa
in... to, necessario per dare il
dispositivo in opera e
funzionante a perfetta regola
d'arte.

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 425,010 425,01

Totale "Impianto Rete Dati" 22.591,75

Totale "PMV08" 164.228,50

A riportare 1.556.489,02
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Riporto 1.556.489,02

PMV09

Opere Civili

OG 3

510 A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN
TERRA E ROCCE TENERE
anche a campioni di qualsiasi
lunghezza, a mano o con
mezzi meccanici, in materie di
qualunque natura
appartenenti alla categoria C
(te... dicato, necessario alla
realizzazione della lavorazione
a perfetta regola d'arte.

sbancamento per
posizionamento macchina
perforazione (40 metri di
scavo) 2,000 1,500 0,040 40,000 4,800

SOMMANO mc 4,800 3,840 18,43

511 A.01.004 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
PER TRINCEE, BONIFICHE,
DRENAGGI E SONDAGGI
eseguito anche a campioni di
qualsiasi lunghezza ed in
presenza di traffico, a mano o
con mezzi meccanici, in ... e
indicato, necessario alla
realizzazione della lavorazione
a perfetta regola d'arte.

plinto di fondazione 3,700 3,500 1,700 22,015
basamento contenitore ENEL 2,000 1,500 0,500 1,500

SOMMANO mc 23,515 7,550 177,54

512 A.01.010 SOVRAPREZZO PER
TRASPORTO A DISCARICA E/O
DA CAVA DI PRESTITO OLTRE
5 KM
Dal perimetro del lotto con
autocarro, per ogni mc e km.
Volume geometrico o
misurato in banco per il solo
viaggio di andata.

39,6mc*50km 39,600 50,000 1.980,000
SOMMANO mc x km 1.980,000 0,250 495,00

513 B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI
- DIAFRAMMI - PALANCOLE -
IN TERRE E ROCCE TENERE
in materie appartenenti alla
categoria C (terre e rocce
tenere) così come definita nel
C.S.A. - N.T., ... i a 0,5 mc;
esclusi i trovanti superiori a
0,5 mc, nonché le murature a
calce o cemento.

quota parte aggiuntiva per
plinto (3,7*3,5*1,7) 3,700 3,500 1,700 22,015

SOMMANO mc 22,015 8,120 178,76

514 B.02.050.c MEDIOPALI TRIVELLATI IN
CONGLOMERATO
CEMENTIZIO - - CON
TUBOFORMA DEL DIAMETRO
ESTERNO DI MM 600
A prestazione garantita
secondo le norme UNI EN
206-1 e UNI 11104 in

A riportare 1.557.358,75
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Prezzo Totale

Riporto 1.557.358,75

conformità al ...  le
prescrizioni delle Norme
Tecniche; esclusa la sola
fornitura dell'armatura
metallica.

n.4 pali con lunghezza 7,5m 4,000 7,500 30,000
SOMMANO ml 30,000 100,630 3.018,90

515 B.02.130.d PERFORAZIONI
SUBORIZZONTALI AD
INCAMICIATURA PARZIALE IN
QUALSIASI MATERIA - DEL
DIAMETRO MAGGIORE DI
MM190 FINO A MM240
Sola perforazione orizzontale
o suborizzontale in materie ...
a prestazione ed onere per
dare il perforo atto
all'introduzione di micropali o
tiranti.

perforazione 40,000 40,000
SOMMANO ml 40,000 27,140 1.085,60

516 B.03.030.a CALCESTRUZZO NON
STRUTTURALE - CLASSE DI
RESISTENZA C20/25 (RCK>=25
N/mmq)
A prestazione garantita
secondo le UNI EN-206 e UNI
11104 in conformità al DM
20/02/2018 (e s.m. e i.) e ...
SA. Compresi
fornitura/trasporto materiale
in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.

livellamento terreno plinti fi
fondazione (3,7*3,5*0,2) 3,700 3,500 0,200 2,590
basamento contenitore Enel
(2*1,5*0,5) 2,000 1,500 0,500 1,500

SOMMANO mc 4,090 159,960 654,24

517 B.03.031.a CALCESTRUZZI STRUTTURALI
PER OPERE DI FONDAZIONE
IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI
RESISTENZA C25/30 (RCK>=30
N/mmq)
A prestazione garantita
secondo le UNI EN-206 e UNI
11104 in conform... SA.
Compresa fornitura/trasporto
materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura.

plinti di fondazione
(5*2,6*1,5) 5,000 2,600 1,500 19,500

SOMMANO mc 19,500 165,420 3.225,69

518 B.04.001 CASSEFORME PIANE
ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato
cementizio semplice, armato
ordinario o precompresso,
piane o con curvatura non in...
sostegno per qualsiasi altezza,
escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di

A riportare 1.565.343,18
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Riporto 1.565.343,18

luce.

fondazioni
plinti(3,6+3,4+3,6+3,4)
*1,5=21mq 21,000 21,000

SOMMANO mq 21,000 23,290 489,09

519 B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE
B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Acciaio classe B450C
controllato in stabilimento, di
qualsiasi diametro per lavori
in cemento armato, dato in
opera compre...  per
giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la
posa in opera.

Ferri armatura per pali
120*2,5*4) 120,000 2,500 4,000 1.200,000
Ferri per armatura cemento
armato plinti (120kg*19,5mc) 19,500 120,000 2.340,000

SOMMANO kg 3.540,000 1,680 5.947,20

520 CE.1.08 OPERAIO SPECIALIZZATO (IN
PERFORAZIONE)

n°1 operaio*0,4 ore di lavoro
ogni metro 1,000 0,400 40,000 16,000

SOMMANO h 16,000 38,140 610,24

521 CE.1.09 OPERAIO QUALIFICATO (IN
PERFORAZIONE)

n°2 operai per 0,4 ore di
lavoro ogni metro 2,000 0,400 40,000 32,000

SOMMANO h 32,000 35,480 1.135,36

522 IG.05.022.7.1.a APPRONTAMENTO DI
ATTREZZATURA PER
PROSPEZIONI IN FORO
Approntamento e trasporto
attrezzatura per prospezioni
all'interno di fori di sondaggio.
Compreso il carico, il
trasporto e lo... guito con le
prescrizioni e gli oneri di cui
alle Norme Tecniche.
Per ogni attrezzatura.

indagine e relazione geologica
terreno per realizzazione
plinto PMV 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 85,090 85,09

523 IG.05.022.7.1.b POSIZIONAMENTO
ATTREZZATURA PER
PROSPEZIONI IN FORO SU
CIASCUN FORO

indagine e relazione geologica
terreno per realizzazione
plinto PMV 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 425,460 425,46

524 IG.05.022.7.2.a ESECUZIONE PROSPEZIONI IN
FORO - OTTICO
Acquisizione di immagine a
colori reali e a 360° del foro di
sondaggio, continua ed

A riportare 1.574.035,62
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Riporto 1.574.035,62

orientata, mediante
telecamera OPTV
opportunamente centr...
sviluppata sul piano ed
orientata secondo il nord
magnetico.
Compreso il report finale.

indagine e relazione geologica
terreno per realizzazione
plinto PMV 25,000 25,000

SOMMANO ml 25,000 25,980 649,50

525 NP01.Noli SEMILAVORATI - NOLI - GRU -
SEMOVENTE GOMMATA
Della portata fino a t 35.

posizionamento portale 10,000 10,000
SOMMANO h 10,000 83,530 835,30

526 NP2.Noli SEMILAVORATI - NOLI -
PIATTAFORMA AEREA O
CESTELLO INSTALLATO SU
AUTOCARRO
Completo di sbracci e snodi
con sollevamento fino a 12 m.

posizionamento PMV 12,000 12,000
posizionamento telecamere 8,000 8,000
posizionamento monitoraggio
traffico 8,000 8,000

SOMMANO h 28,000 72,090 2.018,52

527 NP3.Noli SEMILAVORATI - NOLI -
ESCAVATORE - DA HP 90 (70
KW)
Su cingoli compreso
conducente, carburante ed
ogni altro onere.

scavo plinto fondazione
singolo PMV 12,000 12,000

SOMMANO h 12,000 97,350 1.168,20

528 NP4.Noli SEMILAVORATI - NOLI -
AUTOBETONIERA - DALLA
CAPACITÀ NOMINALE DI 12
MC E CON VOLUME
GEOMETRICO 18 MC

getto plinti PMV 4,000 4,000
SOMMANO h 4,000 100,190 400,76

529 NP5.Noli 0SEMILAVORATI - NOLI -
POMPA PER CALCESTRUZZI -
PER IMPIEGO ALL'APERTO
Si prevede una produzione
oraria di 12 mc/h; i consumi
sono commisurati all'effettivo
funzionamento per 0,2 h/h.

getto plinti PMV 4,000 4,000
SOMMANO h 4,000 59,040 236,16

530 P.01.002.d POZZETTO REALIZZATO IN
CEMENTO - DIM. INT. 60X60
CM ED ALTEZZA COMPRESA
55 ÷ 70 CM - CARRABILE
Conforme alle norma UNI EN
1917.
Fornitura e posa in opera di
pozzetto completo degli... a
finita ad eccezione del

A riportare 1.579.344,06
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Riporto 1.579.344,06

chiusino/coperchio da pagarsi
con le relative voci di elenco.

collegamento QE-00 - Quadro
elettrico PMV 3,000 3,000

SOMMANO cad 3,000 90,700 272,10

531 P.01.006.h PROLUNGA PER POZZETTO IN
CEMENTO - PER POZZETTI
DIM. INT. 60X60 CM ED
ALTEZZA SUPERIORE AI 60 CM
- CARRABILE
Conforme alla norma  UNI EN
1917.
Fornitura e posa in opera di
prolunga... ento;
- tutti gli oneri necessari per
dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.

collegamento QE-00 - Quadro
elettrico PMV 3,000 3,000

SOMMANO cad 3,000 60,530 181,59

532 P.01.013.1.d CHIUSINO PER POZZETTI -
CLASSE C250 - IN GHISA
SFEROIDALE - PER POZZETTO
60X60 CM
Fornitura e posa in opera di
chiusino, posato su pozzetti o
prolunghe, costruito secondo
le norme ... i per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
Conforme alla norma UNI EN
1563.

collegamento QE-00 - Quadro
elettrico PMV 3,000 3,000

SOMMANO cad 3,000 228,370 685,11

533 P.01.030 ESECUZIONE DI SCAVO A
SEZIONE OBBLIGATA SU
PERTINENZE STRADALI PER LA
POSA DI TUBAZIONI IN PVC O
CAVIDOTTI IN GENERE
In terreno di qualsiasi natura e
consistenza delle dimensioni
...  mano che con mezzi
meccanici, compreso ogni
onere per il rinterro e
quant'altro occorra.

20,000 20,000
SOMMANO ml 20,000 9,370 187,40

Totale "Opere Civili" 24.181,24

A riportare 1.580.670,26

Regolo - Namirial S.p.A. pag. 133



CME_Lavori_rev - Computo "CME LAVORI"
S.S. 729 "Sassari-Olbia"/PMV09/Impianti elettrici

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle

somministrazioni A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 1.580.670,26

Impianti elettrici

OG 10

534 E.08.001.b LAVORI DIVERSI -
CONFERIMENTO A DISCARICA
- ANALISI CHIMICHE PER
ATTRIBUZIONE CODICE CER -
TEST DI CESSIONE
Analisi chimiche necessarie
alla caratterizzazione, ai sensi
della norma... M. 27/09/10) e
in impianto di recupero
(Decreto 05/04/2006 n. 186).
Per rifiuti solidi.

n. 1 analisi per ogni plinto di
fondazione 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 253,000 253,00

535 E.08.005.17.05.

04

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA E/O AD
IMPIANTO DI RECUPERO DI
MATERIALI CODICI CER
CLASSE 17: RIFIUTI DELLE
OPERAZIONI DI COSTRUZIONE
E DEMOLIZIONE COD CER 17
05 - TERRA (COM... i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore
di conversione a peso dedotto
nel DDT.

39,600 39,600
SOMMANO T 39,600 10,250 405,90

536 P.03.002.l CAVO GIALLO/VERDE PER LA
LINEA DI TERRA ISOLATO -
TIPO FG17 450/750 V - SEZ.
50 MMQ
Marcato CE ai sensi della EN
50575 con classe di
prestazione ai sensi della CEI
UNEL 35016 Cca ... one e
quant'altro necessario per
l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte.

Collegamento a terra portale 30,000 30,000
SOMMANO ml 30,000 18,760 562,80

537 P.03.005.25 CAVO ELETTRICO IN RAME A
DOPPIO ISOLAMENTO -
FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X
SEZ. 3 X 4 MMQ
Marcato CE ai sensi della EN
50575 con classe di
prestazione ai sensi della CEI
UNEL 35016 Cc...  e
quant'altro necessario per
l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte.

alimentazione pannello
alfanumerico 50,000 50,000
alimentazione pannello
full-color 50,000 50,000
alimentazione lampeggiante 1
e lampeggiante 2 (2*50) 2,000 50,000 100,000
alimentazione lampeggiante
monitoraggio traffico 50,000 50,000

SOMMANO ml 250,000 5,530 1.382,50

538 P.03.005.40 CAVO ELETTRICO IN RAME A

A riportare 1.583.274,46
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DOPPIO ISOLAMENTO -
FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X
SEZ. 5 X 16 MMQ
Marcato CE ai sensi della EN
50575 con classe di
prestazione ai sensi della CEI
UNEL 35016 ...  e quant'altro
necessario per l'installazione
ed il collegamento a regola
d'arte.

alimentazione QE-PMV03 da
QE-PMV09 60,000 60,000

SOMMANO ml 60,000 25,690 1.541,40

539 P.03.060.1.b DISPERSORE - A CROCE IN
PROFILATO DI ACCIAIO
ZINCATO A CALDO -
LUNGHEZZA 2,00 M
Compreso di fornitura e posa
in opera.
In accordo alle norme CEI 7-6.
Munito di bandierina con 2
fo... allacciamento conduttori
tondi e bandelle alloggiato in
pozzetto di materiale plastico.

dispersore di terra per portali
PMV 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 66,430 66,43

540 P.05.002.a CARPENTERIA IN LAMIERA DI
ACCIAIO - CORRENTE
NOMINALE SBARRE FINO A
100A E Icc FINO A 10kA
Fornitura e posa in opera di
carpenteria in lamiera
d'acciaio per quadri di
distribuzione... e modulare o
da esterno.
Ripartirori inclusi nella
fornitura, comunque
realizzato.

1,000 1,000
SOMMANO mq 1,000 3.239,680 3.239,68

541 P.05.010.1.f INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO -
UNIPOLARE - - DA 16 A 32A,
TENSIONE (V) 230/400,
POTERE DI INTERRUZIONE
10KA
Caratteristica C, norme CEI EN
60898.
Fornito e posto in opera...
quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.
È esclusa la quota di
carpenteria.

pannello alfanumerico 1,000 1,000
pannello full-color 1,000 1,000
lampeggiante sx 1,000 1,000
lampeggiante dx 1,000 1,000
ausiliari 1,000 1,000
monitoraggio traffico 1,000 1,000
telecamere fisse 1,000 1,000
riserve 2,000 2,000

SOMMANO cad 9,000 35,510 319,59

A riportare 1.588.441,56
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542 P.05.010.2.e INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO -
BIPOLARE - DA 10 A 32A,
TENSIONE (V) 400/415,
POTERE DI INTERRUZIONE
10KA
Caratteristica C, norme CEI EN
60898.
Fornito e posto in opera s...
quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.
È esclusa la quota di
carpenteria.

generale QE-PMV09 1,000 1,000
alimentazione QE-PMV10 1,000 1,000

SOMMANO cad 2,000 53,190 106,38

543 P.05.020.1.h BLOCCO DIFFERENZIALE -
TIPO 1P + N - CLASSE A,
TENSIONE (V) 230, CORRENTE
NOMINALE SINO A 40 A, ID:
300mA, ISTANTANEI
Norme CEI EN 61009
Fornito e posto in opera su
modulo DIN.
So...  quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di
carpenteria.

pannello alfanumerico 1,000 1,000
pannello full-color 1,000 1,000
lampeggiante sx 1,000 1,000
lampeggiante dx 1,000 1,000
ausiliari 1,000 1,000
monitoraggio traffico 1,000 1,000
telecamere fisse 1,000 1,000
riserve 2,000 2,000

SOMMANO cad 9,000 114,940 1.034,46

544 P.05.020.3.g BLOCCO DIFFERENZIALE TIPO
2 P - CLASSE AC, TENSIONE (V)
230/400, CORRENTE
NOMINALE SINO A 40 A, ID:
500mA, ISTANTANEI
Norme CEI EN 61009
Fornito e posto in opera su
modulo DIN.
So...  quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di
carpenteria.

alimentazione QE-PMV10 1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 93,920 93,92

545 P.05.060 GRUPPO SPD PER LA
PROTEZIONE DA
FULMINAZIONI DIRETTE E
INDIRETTE
Incapsulato, autoestinguente
non soffiante, con moduli di
protezione estraibili, in classe
di prova I+II / B+C seco...
opera e incluso nella fornitura
base portafusibili (3F +N)
equipaggiata con fusibili.

protezione sovratensione
quadro PMV 1,000 1,000

A riportare 1.589.676,32
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SOMMANO cad 1,000 1.364,020 1.364,02

546 P.05.065 ARMADIO STRADALE IN SMC
(VETRORESINA)
Dalle dimensioni comprese:
- base 500 -÷ 600 mm;
- altezza 750 ÷ 1000 mm;
- profondità 250 ÷ 300 mm;
conforme a norma CEI EN
50298, grado di p...
calcestruzzo.
Compresa la fornitura e posa
in opera e completo di ogni
accessorio.

Alloggio Contatore Enel e
QE-00 2,000 2,000

SOMMANO cad 2,000 1.006,270 2.012,54

547 P.09.002.d TUBAZIONI IN POLIETILENE
AD ALTA DENSITÀ PE 100
SIGMA 80 - PER PRESSIONI
PFA 16 - DN 50
Per condotte di fluidi in
pressione conformi alla norma
UNI EN 12201, rispondenti al
DM 06/0... avo, la formazione
del letto di posa, i rinfianchi
ed i rinterri
Diametro Nominale.

n°2 tubi 2,000 40,000 80,000
SOMMANO ml 80,000 7,670 613,60

Totale "Impianti elettrici" 12.996,22

A riportare 1.593.666,48
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Riporto 1.593.666,48

Segnaletica

OS 9

548 H.06.003.b PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO
A CALDO - A BANDIERA
Idoneo per sostegno targhe
segnaletica, della superficie
richiesta dalla D.L.:
- struttura costituita con
elementi tubolari a sezion... ti
mediante elementi tubolari;
- spessore dei correnti non
inferiore a mm 4.

peso portale+piastra tirafondi
pari a 6.410kg+10% per pezzi
speciali 6.410,000 1,100 7.051,000

SOMMANO kg 7.051,000 4,600 32.434,60

549 H.07.102.c PANNELLO A MESSAGGIO
VARIABILE ALFANUMERICO -
3 X 15  H=400 MM
Conforme per ogni sua
caratteristica ed in ogni sua
parte alla normativa europea
di riferimento CEI UNI EN
12966-1:20... he parziali del
pixel stesso;
- normativa di riferimento:
EN12966.

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 33.897,700 33.897,70

550 H.07.105.b PANNELLO A MESSAGGIO
VARIABILE GRAFICO FULL
COLOR - DIMENSIONI 1200 X
1200 (H=2000)
Fornitura, trasporto, posa in
opera e cablaggio in sito di
Pannello a Messaggio
Variabile (PMV) ... he parziali
del pixel stesso;
- normativa di riferimento:
EN12966.

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 29.543,920 29.543,92

551 H.07.115 UNITÀ CONTROLLO LOCALE
PER GESTIONE PANNELLO A
MESSAGGIO VARIABILE
L'unità elettronica per il
controllo dei pannelli a
messaggio variabile (PMV) è
installata all'interno di un
arma... i telecontrollo Anas.
Compresa fornitura e posa in
opera.

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 5.912,430 5.912,43

552 H.07.145 LANTERNA SEMAFORICA PER
SEGNALI LAMPEGGIANTI A
DUE LUCI GIALLE
Compresa fornitura e posa in
opera.

4,000 4,000
SOMMANO cad 4,000 582,350 2.329,40

553 P.03.013.b CAVO PER RETI DATI - UTP 4

A riportare 1.697.784,53
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COPPIE CAT. 6
Compresa fornitura e posa in
opera.
Completo di capicorda,
terminazioni, siglature,
morsettiere di collegamento
secondo normativa vigente e
quant'altro necessario per
l'installazione ed in
collegamento a regola d'arte.

pannello alfanumerico 50,000 50,000
pannello full-color 50,000 50,000
lampeggiante 1 e
lampeggiante 2 (2*50) 2,000 50,000 100,000
monitoraggio traffico 50,000 50,000

SOMMANO ml 250,000 4,120 1.030,00

554 P.15.011.a TELECAMERA IP/ANALOGICO
DA INTERNO ED ESTERNO PER
VIDEOSORVEGLIANZA HD
720P60 - FORNITURA
Day/Night, sensore CMOS
1/3" progressive scan
risoluzione 1,4 Mpx, gamma
dinamica 84 dB, ...
sorveglianza (TVCC) di Anas
per integrazione con il sistema
di telecontrollo Anas.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 1.887,680 3.775,36

555 P.15.011.b TELECAMERA IP/ANALOGICO
DA INTERNO ED ESTERNO PER
VIDEOSORVEGLIANZA HD
720P60 - POSA IN OPERA
Day/Night, sensore CMOS
1/3" progressive scan
risoluzione 1,4 Mpx, gamma
dinamica 84 ... necessario per
dare il dispositivo in opera e
funzionante a perfetta regola
d'arte.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 523,850 1.047,70

556 P.15.030.a ILLUMINATORE PER
VIDEOSORVEGLIANZA
NOTTURNA - FORNITURA
A LED 850 nm semi-discreto.
Angolo regolabile tra i 30 ei 60
gradi. Gamma 80 metri in 30
gradi e 53 metri in 60 gradi.
L'app... on fotocellula e la
staffa da parete / soffitto.
Ingresso: 100-240 VAC
Consumo: 50 W.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 972,280 1.944,56

557 P.15.030.b ILLUMINATORE PER
VIDEOSORVEGLIANZA
NOTTURNA - POSA IN OPERA
A LED 850 nm semi-discreto.
Angolo regolabile tra i 30 ei 60
gradi. Gamma 80 metri in 30
gradi e 53 metri in 60 gradi.
L... on fotocellula e la  staffa

A riportare 1.705.582,15
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da parete / soffitto.
Ingresso: 100-240 VAC
Consumo: 50 W.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 171,370 342,74

558 P.15.041.a MIDSPAN PER
ALIMENTAZIONE VIA
ETHERNET DI TELECAMERE IP
- FORNITURA
Con supporto integrato PoE.
Il midspan dovrà essere
conforme allo standard IEEE
802.3afe compatibile con tutti
i prodotti di classe PoE 1-3.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 59,640 119,28

559 P.15.041.b MIDSPAN PER
ALIMENTAZIONE VIA
ETHERNET DI TELECAMERE IP
- POSA IN OPERA
Con supporto integrato PoE.
Il midspan dovrà essere
conforme allo standard IEEE
802.3afe compatibile con tutti
i prodotti di classe PoE 1-3.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 24,500 49,00

560 P.15.061.a ADATTATORE PER
L'INSTALLAZIONE A PALO
DELLE TELECAMERE -
FORNITURA

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 68,160 136,32

561 P.15.061.b ADATTATORE PER
L'INSTALLAZIONE A PALO
DELLE TELECAMERE - POSA IN
OPERA

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 42,840 85,68

562 P.15.080.a SOFTWARE PER
VIDEOSORVEGLIANZA -
FORNITURA
Dedicato alla gestione video
per il monitoraggio, la
registrazione, la riproduzione
e la gestione degli eventi per
un massimo di 100 tele... live
view dovrà essere organizzata
in varie modalità, es: quad
view, 16 view, ecc…

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 728,910 1.457,82

563 P.15.080.b SOFTWARE PER
VIDEOSORVEGLIANZA -
INSTALLAZIONE E
CONFIGURAZIONE
Dedicato alla gestione video
per il monitoraggio, la
registrazione, la riproduzione
e la gestione degli eventi per
... live view dovrà essere

A riportare 1.707.772,99
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organizzata in varie modalità,
es: quad view, 16 view, ecc…

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 196,000 392,00

Totale "Segnaletica" 114.498,51

A riportare 1.708.164,99
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Impianto Rete Dati

OS 19

564 P.03.065.3.a CAVO IN FIBRA OTTICA
ARMATO MONOMODALE
9/125 - 12 FIBRE
Adatto alla posa esterna.
Il cavo è ricoperto da
un'armatura in acciaio
corrugato al fine di assicurare
una protezione contr... EC
60331-25.
Compresa attestazioni,
giunzioni, collegamenti,
fornitura e posa in opera.

22.126,000 22.126,000
SOMMANO ml 22.126,000 4,690 103.770,94

565 P.03.065.5 ATTESTAZIONE CAVO IN
FIBRA OTTICA
Da 8 a 16 fibre.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 110,890 221,78

566 P.03.065.6 CASSETTO OTTICO
Per fibre ottiche.

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 1.612,510 1.612,51

567 P.03.065.7.a MODULO OTTICO - SFP
1000LX10 DA 10 KM
Compresa fornitura e posa in
opera.
Single Mode, Doppia Fibra (Tx
= 1310, Rx =1310) LC conn.
Temperatura di lavoro: da
-10°C a 70°C e umidità di
lavoro da 0% a 85%.
Compresa la messa in servizio.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 669,330 1.338,66

568 P.13.005 MODULO ETHERNET TCP/IP
WEB SERVER, PORTATA 10
mBIT/s
Servizi base Etwway, classe
C10, TCP Open, completo dei
servizi base, servizi
FactoryCast e con software
incluso.
Compresa fornitura e posa in
opera.

Router WI-FI con antenna per
ogni PMV 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 3.113,320 3.113,32

569 P.13.010.1 CENTRALINA
MULTIFUNZIONALE PER IL
COLLEGAMENTO DEI SENSORI
- PER IL CONTEGGIO, LA
CLASSIFICAZIONE ED IL
MONITORAGGIO DEL
TRAFFICO STRADALE CON
SENSORI NON INTRUSIVI E
CONNETTORIZZA... ornitura,
posa in opera e messa in
servizio su sistema aziendale
RMT.

A riportare 1.818.222,20
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centralina gestione traffico 1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 5.102,340 5.102,34

570 P.13.010.7 CENTRALINA
MULTIFUNZIONALE PER IL
COLLEGAMENTO DEI SENSORI
- MODULO GPRS/UMTS
Per il collegamento e la
gestione dei sensori per il
conteggio, la classificazione ed
il monitoraggio ... ornitura,
posa in opera e messa in
servizio su sistema aziendale
RMT.

trasmissione segnale n.1 per
ogni centralina 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 563,840 563,84

571 P.13.012 CAVI PER IL COLLEGAMENTO
DEI SENSORI CON LA
CENTRALINA
MULTIFUNZIONALE
Comprensivi dei connettori di
collegamento.

collegamento sensori -
centralina (30m per ogni
PMV) 30,000 30,000

SOMMANO ml 30,000 32,490 974,70

572 P.13.016 SENSORE STRADALE NON
INTRUSIVO PER IL
CONTEGGIO, LA
CLASSIFICAZIONE ED IL
MONITORAGGIO DEL
TRAFFICO STRADALE
Da posizionare centralmente
sopra la corsia da monitorare,
utilizzando ... con il sistema di
telecontrollo Anas.
Compresa fornitura e posa in
opera.

da posizionare sulla strutura
metallica del PMV (n.1 corsia
di marcia, n.1 corsia di
sosrpasso) 2,000 2,000

SOMMANO cad 2,000 3.121,670 6.243,34

573 P.13.080 ARMADIO PER
L'ALLOGGIAMENTO DI
APPARATI DI GESTIONE
SENSORI RILEVAMENTO DATI
TRAFFICO
Realizzato in vetroresina
predisposto per l'
alloggiamento di una
postazione periferica di ril... n
porta liscia, grado di
protezione IP44, secondo IEC
529/89 e IP449 secondo NF C
20-010.

contenitore in vetroresina per
apparati di gestione
monitoraggio traffico su PMV 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 272,270 272,27

574 P.15.045 SWITCH INDUSTRIALE TIPO 8
PORTE 10/100TX
Fornitura, posa in opera e

A riportare 1.831.378,69
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messa in servizio su Sistema
RMT aziendale di Switch
Industriale Tipo 8 porte
10/100TX Standalone PoE,
con 2 por... P.
Incluso alimentatore.
Temperatura di lavoro da
-40°C a +65°C - umidità da 5%
a 95%.

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 2.208,080 2.208,08

575 P.15.090 CONVERTITORE
ELETTRICO/OTTICO 1
INGRESSO VIDEO PER FIBRA
MULTIMODALE
- Temperatura di esercizio: da
-40 °C a +74 °C;
- umidità relativa: 0 - 95%;
Compresa la fornitura, la posa
in... to, necessario per dare il
dispositivo in opera e
funzionante a perfetta regola
d'arte.

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 425,010 425,01

Totale "Impianto Rete Dati" 125.846,79

Totale "PMV09" 277.522,76

A riportare 1.834.011,78
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PMV10

Opere Civili

OG 3

576 A.01.004 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
PER TRINCEE, BONIFICHE,
DRENAGGI E SONDAGGI
eseguito anche a campioni di
qualsiasi lunghezza ed in
presenza di traffico, a mano o
con mezzi meccanici, in ... e
indicato, necessario alla
realizzazione della lavorazione
a perfetta regola d'arte.

plinto di fondazione 5,500 2,700 1,000 14,850
basamento contenitore ENEL 2,000 1,500 0,500 1,500

SOMMANO mc 16,350 7,550 123,44

577 A.01.010 SOVRAPREZZO PER
TRASPORTO A DISCARICA E/O
DA CAVA DI PRESTITO OLTRE
5 KM
Dal perimetro del lotto con
autocarro, per ogni mc e km.
Volume geometrico o
misurato in banco per il solo
viaggio di andata.

33mc*50km 33,000 50,000 1.650,000
SOMMANO mc x km 1.650,000 0,250 412,50

578 B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI
- DIAFRAMMI - PALANCOLE -
IN TERRE E ROCCE TENERE
in materie appartenenti alla
categoria C (terre e rocce
tenere) così come definita nel
C.S.A. - N.T., ... i a 0,5 mc;
esclusi i trovanti superiori a
0,5 mc, nonché le murature a
calce o cemento.

quota parte aggiuntiva per
plinto (5,5*2,7*1,6) 5,500 2,700 1,600 23,760

SOMMANO mc 23,760 8,120 192,93

579 B.03.030.a CALCESTRUZZO NON
STRUTTURALE - CLASSE DI
RESISTENZA C20/25 (RCK>=25
N/mmq)
A prestazione garantita
secondo le UNI EN-206 e UNI
11104 in conformità al DM
20/02/2018 (e s.m. e i.) e ...
SA. Compresi
fornitura/trasporto materiale
in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.

livellamento terreno plinti fi
fondazione (5,5*2,7*0,2) 5,500 2,700 0,200 2,970
basamento contenitore Enel
(2*1,5*0,5) 2,000 1,500 0,500 1,500

SOMMANO mc 4,470 159,960 715,02

580 B.03.031.a CALCESTRUZZI STRUTTURALI
PER OPERE DI FONDAZIONE
IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI
RESISTENZA C25/30 (RCK>=30
N/mmq)
A prestazione garantita

A riportare 1.835.455,67
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secondo le UNI EN-206 e UNI
11104 in conform... SA.
Compresa fornitura/trasporto
materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura.

plinti di fondazione
(5*2,6*1,5) 5,000 2,600 1,500 19,500

SOMMANO mc 19,500 165,420 3.225,69

581 B.04.001 CASSEFORME PIANE
ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato
cementizio semplice, armato
ordinario o precompresso,
piane o con curvatura non in...
sostegno per qualsiasi altezza,
escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di
luce.

fondazioni plinti(5+2,6+5+2,6)
*1,5=22,8mq 22,800 22,800

SOMMANO mq 22,800 23,290 531,01

582 B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE
B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Acciaio classe B450C
controllato in stabilimento, di
qualsiasi diametro per lavori
in cemento armato, dato in
opera compre...  per
giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la
posa in opera.

Ferri per armatura cemento
armato plinti (120kg*19,5mc) 19,500 120,000 2.340,000

SOMMANO kg 2.340,000 1,680 3.931,20

583 IG.05.022.7.1.a APPRONTAMENTO DI
ATTREZZATURA PER
PROSPEZIONI IN FORO
Approntamento e trasporto
attrezzatura per prospezioni
all'interno di fori di sondaggio.
Compreso il carico, il
trasporto e lo... guito con le
prescrizioni e gli oneri di cui
alle Norme Tecniche.
Per ogni attrezzatura.

indagine e relazione geologica
terreno per realizzazione
plinto PMV 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 85,090 85,09

584 IG.05.022.7.1.b POSIZIONAMENTO
ATTREZZATURA PER
PROSPEZIONI IN FORO SU
CIASCUN FORO

indagine e relazione geologica
terreno per realizzazione
plinto PMV 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 425,460 425,46

585 IG.05.022.7.2.a ESECUZIONE PROSPEZIONI IN

A riportare 1.843.654,12
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FORO - OTTICO
Acquisizione di immagine a
colori reali e a 360° del foro di
sondaggio, continua ed
orientata, mediante
telecamera OPTV
opportunamente centr...
sviluppata sul piano ed
orientata secondo il nord
magnetico.
Compreso il report finale.

indagine e relazione geologica
terreno per realizzazione
plinto PMV 25,000 25,000

SOMMANO ml 25,000 25,980 649,50

586 NP01.Noli SEMILAVORATI - NOLI - GRU -
SEMOVENTE GOMMATA
Della portata fino a t 35.

posizionamento portale 10,000 10,000
SOMMANO h 10,000 83,530 835,30

587 NP2.Noli SEMILAVORATI - NOLI -
PIATTAFORMA AEREA O
CESTELLO INSTALLATO SU
AUTOCARRO
Completo di sbracci e snodi
con sollevamento fino a 12 m.

posizionamento PMV 12,000 12,000
posizionamento telecamere 8,000 8,000
posizionamento monitoraggio
traffico 8,000 8,000
posizionamento stazioni
meteo 7,000 7,000

SOMMANO h 35,000 72,090 2.523,15

588 NP3.Noli SEMILAVORATI - NOLI -
ESCAVATORE - DA HP 90 (70
KW)
Su cingoli compreso
conducente, carburante ed
ogni altro onere.

scavo plinto fondazione
singolo PMV 12,000 12,000

SOMMANO h 12,000 97,350 1.168,20

589 NP4.Noli SEMILAVORATI - NOLI -
AUTOBETONIERA - DALLA
CAPACITÀ NOMINALE DI 12
MC E CON VOLUME
GEOMETRICO 18 MC

getto plinti PMV 4,000 4,000
SOMMANO h 4,000 100,190 400,76

590 NP5.Noli 0SEMILAVORATI - NOLI -
POMPA PER CALCESTRUZZI -
PER IMPIEGO ALL'APERTO
Si prevede una produzione
oraria di 12 mc/h; i consumi
sono commisurati all'effettivo
funzionamento per 0,2 h/h.

getto plinti PMV 4,000 4,000
SOMMANO h 4,000 59,040 236,16

591 P.01.002.d POZZETTO REALIZZATO IN
CEMENTO - DIM. INT. 60X60
CM ED ALTEZZA COMPRESA

A riportare 1.849.467,19
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55 ÷ 70 CM - CARRABILE
Conforme alle norma UNI EN
1917.
Fornitura e posa in opera di
pozzetto completo degli... a
finita ad eccezione del
chiusino/coperchio da pagarsi
con le relative voci di elenco.

collegamento QE-00 - Quadro
elettrico PMV 3,000 3,000

SOMMANO cad 3,000 90,700 272,10

592 P.01.006.h PROLUNGA PER POZZETTO IN
CEMENTO - PER POZZETTI
DIM. INT. 60X60 CM ED
ALTEZZA SUPERIORE AI 60 CM
- CARRABILE
Conforme alla norma  UNI EN
1917.
Fornitura e posa in opera di
prolunga... ento;
- tutti gli oneri necessari per
dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.

collegamento QE-00 - Quadro
elettrico PMV 3,000 3,000

SOMMANO cad 3,000 60,530 181,59

593 P.01.013.1.d CHIUSINO PER POZZETTI -
CLASSE C250 - IN GHISA
SFEROIDALE - PER POZZETTO
60X60 CM
Fornitura e posa in opera di
chiusino, posato su pozzetti o
prolunghe, costruito secondo
le norme ... i per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
Conforme alla norma UNI EN
1563.

collegamento QE-00 - Quadro
elettrico PMV 3,000 3,000

SOMMANO cad 3,000 228,370 685,11

594 P.01.030 ESECUZIONE DI SCAVO A
SEZIONE OBBLIGATA SU
PERTINENZE STRADALI PER LA
POSA DI TUBAZIONI IN PVC O
CAVIDOTTI IN GENERE
In terreno di qualsiasi natura e
consistenza delle dimensioni
...  mano che con mezzi
meccanici, compreso ogni
onere per il rinterro e
quant'altro occorra.

cavidotto collegamento
contatore al QE-PMV08 10,000 10,000

SOMMANO ml 10,000 9,370 93,70

Totale "Opere Civili" 16.687,91

A riportare 1.850.699,69
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Impianti elettrici

OG 10

595 E.08.001.b LAVORI DIVERSI -
CONFERIMENTO A DISCARICA
- ANALISI CHIMICHE PER
ATTRIBUZIONE CODICE CER -
TEST DI CESSIONE
Analisi chimiche necessarie
alla caratterizzazione, ai sensi
della norma... M. 27/09/10) e
in impianto di recupero
(Decreto 05/04/2006 n. 186).
Per rifiuti solidi.

n. 1 analisi per ogni plinto di
fondazione 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 253,000 253,00

596 E.08.005.17.05.

04

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA E/O AD
IMPIANTO DI RECUPERO DI
MATERIALI CODICI CER
CLASSE 17: RIFIUTI DELLE
OPERAZIONI DI COSTRUZIONE
E DEMOLIZIONE COD CER 17
05 - TERRA (COM... i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore
di conversione a peso dedotto
nel DDT.

33,000 33,000
SOMMANO T 33,000 10,250 338,25

597 P.03.002.l CAVO GIALLO/VERDE PER LA
LINEA DI TERRA ISOLATO -
TIPO FG17 450/750 V - SEZ.
50 MMQ
Marcato CE ai sensi della EN
50575 con classe di
prestazione ai sensi della CEI
UNEL 35016 Cca ... one e
quant'altro necessario per
l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte.

Collegamento a terra portale 30,000 30,000
SOMMANO ml 30,000 18,760 562,80

598 P.03.005.25 CAVO ELETTRICO IN RAME A
DOPPIO ISOLAMENTO -
FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X
SEZ. 3 X 4 MMQ
Marcato CE ai sensi della EN
50575 con classe di
prestazione ai sensi della CEI
UNEL 35016 Cc...  e
quant'altro necessario per
l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte.

alimentazione pannello
alfanumerico 50,000 50,000
alimentazione pannello
full-color 50,000 50,000
alimentazione lampeggiante 1
e lampeggiante 2 (2*50) 2,000 50,000 100,000
alimentazione lampeggiante
monitoraggio traffico 50,000 50,000
alimentazione stazione meteo 50,000 50,000

SOMMANO ml 300,000 5,530 1.659,00

A riportare 1.853.512,74
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599 P.03.060.1.b DISPERSORE - A CROCE IN
PROFILATO DI ACCIAIO
ZINCATO A CALDO -
LUNGHEZZA 2,00 M
Compreso di fornitura e posa
in opera.
In accordo alle norme CEI 7-6.
Munito di bandierina con 2
fo... allacciamento conduttori
tondi e bandelle alloggiato in
pozzetto di materiale plastico.

dispersore di terra per portali
PMV 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 66,430 66,43

600 P.05.002.a CARPENTERIA IN LAMIERA DI
ACCIAIO - CORRENTE
NOMINALE SBARRE FINO A
100A E Icc FINO A 10kA
Fornitura e posa in opera di
carpenteria in lamiera
d'acciaio per quadri di
distribuzione... e modulare o
da esterno.
Ripartirori inclusi nella
fornitura, comunque
realizzato.

1,000 1,000
SOMMANO mq 1,000 3.239,680 3.239,68

601 P.05.010.1.f INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO -
UNIPOLARE - - DA 16 A 32A,
TENSIONE (V) 230/400,
POTERE DI INTERRUZIONE
10KA
Caratteristica C, norme CEI EN
60898.
Fornito e posto in opera...
quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.
È esclusa la quota di
carpenteria.

pannello alfanumerico 1,000 1,000
pannello full-color 1,000 1,000
lampeggiante sx 1,000 1,000
lampeggiante dx 1,000 1,000
ausiliari 1,000 1,000
monitoraggio traffico 1,000 1,000
telecamere fisse 1,000 1,000
stazione meteo 1,000 1,000
riserve 2,000 2,000

SOMMANO cad 10,000 35,510 355,10

602 P.05.010.2.e INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO -
BIPOLARE - DA 10 A 32A,
TENSIONE (V) 400/415,
POTERE DI INTERRUZIONE
10KA
Caratteristica C, norme CEI EN
60898.
Fornito e posto in opera s...
quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.
È esclusa la quota di
carpenteria.

A riportare 1.857.173,95
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generale QE-PMV10 1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 53,190 53,19

603 P.05.020.1.h BLOCCO DIFFERENZIALE -
TIPO 1P + N - CLASSE A,
TENSIONE (V) 230, CORRENTE
NOMINALE SINO A 40 A, ID:
300mA, ISTANTANEI
Norme CEI EN 61009
Fornito e posto in opera su
modulo DIN.
So...  quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di
carpenteria.

pannello alfanumerico 1,000 1,000
pannello full-color 1,000 1,000
lampeggiante sx 1,000 1,000
lampeggiante dx 1,000 1,000
ausiliari 1,000 1,000
monitoraggio traffico 1,000 1,000
telecamere fisse 1,000 1,000
stazione meteo 1,000 1,000
riserve 2,000 2,000

SOMMANO cad 10,000 114,940 1.149,40

604 P.05.060 GRUPPO SPD PER LA
PROTEZIONE DA
FULMINAZIONI DIRETTE E
INDIRETTE
Incapsulato, autoestinguente
non soffiante, con moduli di
protezione estraibili, in classe
di prova I+II / B+C seco...
opera e incluso nella fornitura
base portafusibili (3F +N)
equipaggiata con fusibili.

protezione sovratensione
quadro PMV 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 1.364,020 1.364,02

605 P.05.065 ARMADIO STRADALE IN SMC
(VETRORESINA)
Dalle dimensioni comprese:
- base 500 -÷ 600 mm;
- altezza 750 ÷ 1000 mm;
- profondità 250 ÷ 300 mm;
conforme a norma CEI EN
50298, grado di p...
calcestruzzo.
Compresa la fornitura e posa
in opera e completo di ogni
accessorio.

Alloggio Contatore Enel e
QE-00 2,000 2,000

SOMMANO cad 2,000 1.006,270 2.012,54

Totale "Impianti elettrici" 11.053,41

A riportare 1.861.753,10
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Segnaletica

OS 9

606 H.06.003.b PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO
A CALDO - A BANDIERA
Idoneo per sostegno targhe
segnaletica, della superficie
richiesta dalla D.L.:
- struttura costituita con
elementi tubolari a sezion... ti
mediante elementi tubolari;
- spessore dei correnti non
inferiore a mm 4.

peso portale+piastra tirafondi
pari a 6.410kg+10% per pezzi
speciali 6.410,000 1,100 7.051,000

SOMMANO kg 7.051,000 4,600 32.434,60

607 H.07.102.c PANNELLO A MESSAGGIO
VARIABILE ALFANUMERICO -
3 X 15  H=400 MM
Conforme per ogni sua
caratteristica ed in ogni sua
parte alla normativa europea
di riferimento CEI UNI EN
12966-1:20... he parziali del
pixel stesso;
- normativa di riferimento:
EN12966.

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 33.897,700 33.897,70

608 H.07.105.b PANNELLO A MESSAGGIO
VARIABILE GRAFICO FULL
COLOR - DIMENSIONI 1200 X
1200 (H=2000)
Fornitura, trasporto, posa in
opera e cablaggio in sito di
Pannello a Messaggio
Variabile (PMV) ... he parziali
del pixel stesso;
- normativa di riferimento:
EN12966.

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 29.543,920 29.543,92

609 H.07.115 UNITÀ CONTROLLO LOCALE
PER GESTIONE PANNELLO A
MESSAGGIO VARIABILE
L'unità elettronica per il
controllo dei pannelli a
messaggio variabile (PMV) è
installata all'interno di un
arma... i telecontrollo Anas.
Compresa fornitura e posa in
opera.

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 5.912,430 5.912,43

610 H.07.145 LANTERNA SEMAFORICA PER
SEGNALI LAMPEGGIANTI A
DUE LUCI GIALLE
Compresa fornitura e posa in
opera.

4,000 4,000
SOMMANO cad 4,000 582,350 2.329,40

611 P.03.013.b CAVO PER RETI DATI - UTP 4

A riportare 1.965.871,15
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COPPIE CAT. 6
Compresa fornitura e posa in
opera.
Completo di capicorda,
terminazioni, siglature,
morsettiere di collegamento
secondo normativa vigente e
quant'altro necessario per
l'installazione ed in
collegamento a regola d'arte.

pannello alfanumerico 50,000 50,000
pannello full-color 50,000 50,000
lampeggiante 1 e
lampeggiante 2 (2*50) 2,000 50,000 100,000
monitoraggio traffico 50,000 50,000
stazione meteo 50,000 50,000
sensori temperatura
pavimentazione stradale 100,000 100,000

SOMMANO ml 400,000 4,120 1.648,00

612 P.15.011.a TELECAMERA IP/ANALOGICO
DA INTERNO ED ESTERNO PER
VIDEOSORVEGLIANZA HD
720P60 - FORNITURA
Day/Night, sensore CMOS
1/3" progressive scan
risoluzione 1,4 Mpx, gamma
dinamica 84 dB, ...
sorveglianza (TVCC) di Anas
per integrazione con il sistema
di telecontrollo Anas.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 1.887,680 3.775,36

613 P.15.011.b TELECAMERA IP/ANALOGICO
DA INTERNO ED ESTERNO PER
VIDEOSORVEGLIANZA HD
720P60 - POSA IN OPERA
Day/Night, sensore CMOS
1/3" progressive scan
risoluzione 1,4 Mpx, gamma
dinamica 84 ... necessario per
dare il dispositivo in opera e
funzionante a perfetta regola
d'arte.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 523,850 1.047,70

614 P.15.030.a ILLUMINATORE PER
VIDEOSORVEGLIANZA
NOTTURNA - FORNITURA
A LED 850 nm semi-discreto.
Angolo regolabile tra i 30 ei 60
gradi. Gamma 80 metri in 30
gradi e 53 metri in 60 gradi.
L'app... on fotocellula e la
staffa da parete / soffitto.
Ingresso: 100-240 VAC
Consumo: 50 W.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 972,280 1.944,56

615 P.15.030.b ILLUMINATORE PER
VIDEOSORVEGLIANZA
NOTTURNA - POSA IN OPERA
A LED 850 nm semi-discreto.
Angolo regolabile tra i 30 ei 60

A riportare 1.974.286,77
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gradi. Gamma 80 metri in 30
gradi e 53 metri in 60 gradi.
L... on fotocellula e la  staffa
da parete / soffitto.
Ingresso: 100-240 VAC
Consumo: 50 W.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 171,370 342,74

616 P.15.041.a MIDSPAN PER
ALIMENTAZIONE VIA
ETHERNET DI TELECAMERE IP
- FORNITURA
Con supporto integrato PoE.
Il midspan dovrà essere
conforme allo standard IEEE
802.3afe compatibile con tutti
i prodotti di classe PoE 1-3.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 59,640 119,28

617 P.15.041.b MIDSPAN PER
ALIMENTAZIONE VIA
ETHERNET DI TELECAMERE IP
- POSA IN OPERA
Con supporto integrato PoE.
Il midspan dovrà essere
conforme allo standard IEEE
802.3afe compatibile con tutti
i prodotti di classe PoE 1-3.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 24,500 49,00

618 P.15.061.a ADATTATORE PER
L'INSTALLAZIONE A PALO
DELLE TELECAMERE -
FORNITURA

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 68,160 136,32

619 P.15.061.b ADATTATORE PER
L'INSTALLAZIONE A PALO
DELLE TELECAMERE - POSA IN
OPERA

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 42,840 85,68

620 P.15.080.a SOFTWARE PER
VIDEOSORVEGLIANZA -
FORNITURA
Dedicato alla gestione video
per il monitoraggio, la
registrazione, la riproduzione
e la gestione degli eventi per
un massimo di 100 tele... live
view dovrà essere organizzata
in varie modalità, es: quad
view, 16 view, ecc…

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 728,910 1.457,82

621 P.15.080.b SOFTWARE PER
VIDEOSORVEGLIANZA -
INSTALLAZIONE E
CONFIGURAZIONE
Dedicato alla gestione video
per il monitoraggio, la

A riportare 1.976.477,61
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registrazione, la riproduzione
e la gestione degli eventi per
... live view dovrà essere
organizzata in varie modalità,
es: quad view, 16 view, ecc…

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 196,000 392,00

Totale "Segnaletica" 115.116,51

A riportare 1.976.869,61
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Impianto Rete Dati

OS 19

622 P.03.065.3.a CAVO IN FIBRA OTTICA
ARMATO MONOMODALE
9/125 - 12 FIBRE
Adatto alla posa esterna.
Il cavo è ricoperto da
un'armatura in acciaio
corrugato al fine di assicurare
una protezione contr... EC
60331-25.
Compresa attestazioni,
giunzioni, collegamenti,
fornitura e posa in opera.

110,000 110,000
SOMMANO ml 110,000 4,690 515,90

623 P.03.065.5 ATTESTAZIONE CAVO IN
FIBRA OTTICA
Da 8 a 16 fibre.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 110,890 221,78

624 P.03.065.6 CASSETTO OTTICO
Per fibre ottiche.

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 1.612,510 1.612,51

625 P.03.065.7.a MODULO OTTICO - SFP
1000LX10 DA 10 KM
Compresa fornitura e posa in
opera.
Single Mode, Doppia Fibra (Tx
= 1310, Rx =1310) LC conn.
Temperatura di lavoro: da
-10°C a 70°C e umidità di
lavoro da 0% a 85%.
Compresa la messa in servizio.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 669,330 1.338,66

626 P.13.005 MODULO ETHERNET TCP/IP
WEB SERVER, PORTATA 10
mBIT/s
Servizi base Etwway, classe
C10, TCP Open, completo dei
servizi base, servizi
FactoryCast e con software
incluso.
Compresa fornitura e posa in
opera.

Router WI-FI con antenna per
ogni PMV 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 3.113,320 3.113,32

627 P.13.010.1 CENTRALINA
MULTIFUNZIONALE PER IL
COLLEGAMENTO DEI SENSORI
- PER IL CONTEGGIO, LA
CLASSIFICAZIONE ED IL
MONITORAGGIO DEL
TRAFFICO STRADALE CON
SENSORI NON INTRUSIVI E
CONNETTORIZZA... ornitura,
posa in opera e messa in
servizio su sistema aziendale
RMT.

A riportare 1.983.671,78
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Riporto 1.983.671,78

centralina gestione traffico 1,000 1,000
centralina monitoraggio
ambiente 1,000 1,000

SOMMANO cad 2,000 5.102,340 10.204,68

628 P.13.010.7 CENTRALINA
MULTIFUNZIONALE PER IL
COLLEGAMENTO DEI SENSORI
- MODULO GPRS/UMTS
Per il collegamento e la
gestione dei sensori per il
conteggio, la classificazione ed
il monitoraggio ... ornitura,
posa in opera e messa in
servizio su sistema aziendale
RMT.

trasmissione segnale n.1 per
ogni centralina 2,000 2,000

SOMMANO cad 2,000 563,840 1.127,68

629 P.13.012 CAVI PER IL COLLEGAMENTO
DEI SENSORI CON LA
CENTRALINA
MULTIFUNZIONALE
Comprensivi dei connettori di
collegamento.

collegamento sensori -
centralina (30m per ogni
PMV) 30,000 30,000

SOMMANO ml 30,000 32,490 974,70

630 P.13.016 SENSORE STRADALE NON
INTRUSIVO PER IL
CONTEGGIO, LA
CLASSIFICAZIONE ED IL
MONITORAGGIO DEL
TRAFFICO STRADALE
Da posizionare centralmente
sopra la corsia da monitorare,
utilizzando ... con il sistema di
telecontrollo Anas.
Compresa fornitura e posa in
opera.

da posizionare sulla strutura
metallica del PMV (n.1 corsia
di marcia, n.1 corsia di
sosrpasso) 2,000 2,000

SOMMANO cad 2,000 3.121,670 6.243,34

631 P.13.020.1 SENSORI DI RILEVAMENTO
DATI METEOROLOGICI - -
SENSORE DISDROMETRO
Per il rilevamento
contemporaneo delle
condizioni meteorologiche
ovvero la tipologia ed il livello
di precipitazio... e con il
sistema di telecontrollo Anas.
Compresa fornitura e posa in
opera.

a servizio dell'impianto di
monitoraggio ambientale 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 3.880,540 3.880,54

632 P.13.020.3 SENSORI DI RILEVAMENTO
DATI METEOROLOGICI - -
SENSORE UMIDITÀ E
TEMPERATURA ARIA

A riportare 2.006.102,72
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Opportunamente schermato a
mezzo di una custodia in
policarbonato costituita da
vari dischi concent... grazione
con il sistema di telecontrollo
Anas.
Compresa fornitura e posa in
opera.

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 1.157,930 1.157,93

633 P.13.020.4 SENSORI DI RILEVAMENTO
DATI METEOROLOGICI -
CAPANNINA PROTETTIVA PER
SENSORE U.T.A.
Compresa fornitura e posa in
opera.

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 760,470 760,47

634 P.13.020.5 SENSORI DI RILEVAMENTO
DATI METEOROLOGICI -
SENSORE DI PRESSIONE
ATMOSFERICA
Con custodia in policarbonato
anti-UV, con grado di
protezione IP66
Caratteristiche tecniche:
Trasdutto... egrazione con il
sistema di telecontrollo Anas.
Compresa fornitura e posa in
opera.

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 1.531,880 1.531,88

635 P.13.020.6 SENSORI DI RILEVAMENTO
DATI METEOROLOGICI -
SENSORE DI DIREZIONE
VENTO
A banderuola con asse di
rotazione verticale munito di
contrappesi e di opportune
alette.
Il corpo dello stru... ione con il
sistema di telecontrollo Anas.
Compresa fornitura e posa in
opera.

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 1.516,750 1.516,75

636 P.13.020.7 SENSORI DI RILEVAMENTO
DATI METEOROLOGICI -
SENSORE ANEMOMETRO
(VELOCITÀ DEL VENTO)
Con girante a coppe solidali
con il corpo dello strumento.
Il corpo dello strumento dovrà
essere... ione con il sistema di
telecontrollo Anas.
Compresa fornitura e posa in
opera.

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 1.679,760 1.679,76

637 P.13.080 ARMADIO PER
L'ALLOGGIAMENTO DI
APPARATI DI GESTIONE

A riportare 2.012.749,51
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SENSORI RILEVAMENTO DATI
TRAFFICO
Realizzato in vetroresina
predisposto per l'
alloggiamento di una
postazione periferica di ril... n
porta liscia, grado di
protezione IP44, secondo IEC
529/89 e IP449 secondo NF C
20-010.

contenitore in vetroresina per
apparati di gestione
monitoraggio traffico su PMV 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 272,270 272,27

638 P.15.045 SWITCH INDUSTRIALE TIPO 8
PORTE 10/100TX
Fornitura, posa in opera e
messa in servizio su Sistema
RMT aziendale di Switch
Industriale Tipo 8 porte
10/100TX Standalone PoE,
con 2 por... P.
Incluso alimentatore.
Temperatura di lavoro da
-40°C a +65°C - umidità da 5%
a 95%.

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 2.208,080 2.208,08

639 P.15.090 CONVERTITORE
ELETTRICO/OTTICO 1
INGRESSO VIDEO PER FIBRA
MULTIMODALE
- Temperatura di esercizio: da
-40 °C a +74 °C;
- umidità relativa: 0 - 95%;
Compresa la fornitura, la posa
in... to, necessario per dare il
dispositivo in opera e
funzionante a perfetta regola
d'arte.

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 425,010 425,01

Totale "Impianto Rete Dati" 38.785,26

Totale "PMV10" 181.643,09

A riportare 2.015.654,87
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PMV11

Opere Civili

OG 3

640 A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN
TERRA E ROCCE TENERE
anche a campioni di qualsiasi
lunghezza, a mano o con
mezzi meccanici, in materie di
qualunque natura
appartenenti alla categoria C
(te... dicato, necessario alla
realizzazione della lavorazione
a perfetta regola d'arte.

sbancamento per
posizionamento macchina
perforazione (40 metri di
scavo) 2,000 1,500 0,040 40,000 4,800

SOMMANO mc 4,800 3,840 18,43

641 A.01.004 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
PER TRINCEE, BONIFICHE,
DRENAGGI E SONDAGGI
eseguito anche a campioni di
qualsiasi lunghezza ed in
presenza di traffico, a mano o
con mezzi meccanici, in ... e
indicato, necessario alla
realizzazione della lavorazione
a perfetta regola d'arte.

plinto di fondazione 5,500 2,700 1,600 23,760
basamento contenitore ENEL 2,000 1,500 0,500 1,500

SOMMANO mc 25,260 7,550 190,71

642 A.01.010 SOVRAPREZZO PER
TRASPORTO A DISCARICA E/O
DA CAVA DI PRESTITO OLTRE
5 KM
Dal perimetro del lotto con
autocarro, per ogni mc e km.
Volume geometrico o
misurato in banco per il solo
viaggio di andata.

39,6mc*50km 39,600 50,000 1.980,000
SOMMANO mc x km 1.980,000 0,250 495,00

643 B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI
- DIAFRAMMI - PALANCOLE -
IN TERRE E ROCCE TENERE
in materie appartenenti alla
categoria C (terre e rocce
tenere) così come definita nel
C.S.A. - N.T., ... i a 0,5 mc;
esclusi i trovanti superiori a
0,5 mc, nonché le murature a
calce o cemento.

quota parte aggiuntiva per
plinto (5,5*2,7*1) 5,500 2,700 1,000 14,850

SOMMANO mc 14,850 8,120 120,58

644 B.02.130.d PERFORAZIONI
SUBORIZZONTALI AD
INCAMICIATURA PARZIALE IN
QUALSIASI MATERIA - DEL
DIAMETRO MAGGIORE DI
MM190 FINO A MM240
Sola perforazione orizzontale
o suborizzontale in materie ...

A riportare 2.016.479,59
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a prestazione ed onere per
dare il perforo atto
all'introduzione di micropali o
tiranti.

perforazione 40,000 40,000
SOMMANO ml 40,000 27,140 1.085,60

645 B.03.030.a CALCESTRUZZO NON
STRUTTURALE - CLASSE DI
RESISTENZA C20/25 (RCK>=25
N/mmq)
A prestazione garantita
secondo le UNI EN-206 e UNI
11104 in conformità al DM
20/02/2018 (e s.m. e i.) e ...
SA. Compresi
fornitura/trasporto materiale
in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.

livellamento terreno plinti fi
fondazione (5,5*2,7*0,2) 5,500 2,700 0,200 2,970
basamento contenitore Enel
(2*1,5*0,5) 2,000 1,500 0,500 1,500

SOMMANO mc 4,470 159,960 715,02

646 B.03.031.a CALCESTRUZZI STRUTTURALI
PER OPERE DI FONDAZIONE
IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI
RESISTENZA C25/30 (RCK>=30
N/mmq)
A prestazione garantita
secondo le UNI EN-206 e UNI
11104 in conform... SA.
Compresa fornitura/trasporto
materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura.

plinti di fondazione
(5*2,6*1,5) 5,000 2,600 1,500 19,500

SOMMANO mc 19,500 165,420 3.225,69

647 B.04.001 CASSEFORME PIANE
ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato
cementizio semplice, armato
ordinario o precompresso,
piane o con curvatura non in...
sostegno per qualsiasi altezza,
escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di
luce.

fondazioni plinti(5+2,6+5+2,6)
*1,5=22,8mq 22,800 22,800

SOMMANO mq 22,800 23,290 531,01

648 B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE
B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Acciaio classe B450C
controllato in stabilimento, di
qualsiasi diametro per lavori
in cemento armato, dato in
opera compre...  per
giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la

A riportare 2.022.036,91
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posa in opera.

Ferri per armatura cemento
armato plinti (120kg*19,5mc) 19,500 120,000 2.340,000

SOMMANO kg 2.340,000 1,680 3.931,20

649 CE.1.08 OPERAIO SPECIALIZZATO (IN
PERFORAZIONE)

n°1 operaio*0,4 ore di lavoro
ogni metro 1,000 0,400 40,000 16,000

SOMMANO h 16,000 38,140 610,24

650 CE.1.09 OPERAIO QUALIFICATO (IN
PERFORAZIONE)

n°2 operai per 0,4 ore di
lavoro ogni metro 2,000 0,400 40,000 32,000

SOMMANO h 32,000 35,480 1.135,36

651 IG.05.022.7.1.a APPRONTAMENTO DI
ATTREZZATURA PER
PROSPEZIONI IN FORO
Approntamento e trasporto
attrezzatura per prospezioni
all'interno di fori di sondaggio.
Compreso il carico, il
trasporto e lo... guito con le
prescrizioni e gli oneri di cui
alle Norme Tecniche.
Per ogni attrezzatura.

indagine e relazione geologica
terreno per realizzazione
plinto PMV 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 85,090 85,09

652 IG.05.022.7.1.b POSIZIONAMENTO
ATTREZZATURA PER
PROSPEZIONI IN FORO SU
CIASCUN FORO

indagine e relazione geologica
terreno per realizzazione
plinto PMV 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 425,460 425,46

653 IG.05.022.7.2.a ESECUZIONE PROSPEZIONI IN
FORO - OTTICO
Acquisizione di immagine a
colori reali e a 360° del foro di
sondaggio, continua ed
orientata, mediante
telecamera OPTV
opportunamente centr...
sviluppata sul piano ed
orientata secondo il nord
magnetico.
Compreso il report finale.

indagine e relazione geologica
terreno per realizzazione
plinto PMV 25,000 25,000

SOMMANO ml 25,000 25,980 649,50

654 NP01.Noli SEMILAVORATI - NOLI - GRU -
SEMOVENTE GOMMATA
Della portata fino a t 35.

posizionamento portale 10,000 10,000
SOMMANO h 10,000 83,530 835,30

655 NP2.Noli SEMILAVORATI - NOLI -
PIATTAFORMA AEREA O

A riportare 2.029.709,06
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Riporto 2.029.709,06

CESTELLO INSTALLATO SU
AUTOCARRO
Completo di sbracci e snodi
con sollevamento fino a 12 m.

posizionamento PMV 12,000 12,000
posizionamento telecamere 8,000 8,000
posizionamento monitoraggio
traffico 8,000 8,000

SOMMANO h 28,000 72,090 2.018,52

656 NP3.Noli SEMILAVORATI - NOLI -
ESCAVATORE - DA HP 90 (70
KW)
Su cingoli compreso
conducente, carburante ed
ogni altro onere.

scavo plinto fondazione
singolo PMV 12,000 12,000

SOMMANO h 12,000 97,350 1.168,20

657 NP4.Noli SEMILAVORATI - NOLI -
AUTOBETONIERA - DALLA
CAPACITÀ NOMINALE DI 12
MC E CON VOLUME
GEOMETRICO 18 MC

getto plinti PMV 4,000 4,000
SOMMANO h 4,000 100,190 400,76

658 NP5.Noli 0SEMILAVORATI - NOLI -
POMPA PER CALCESTRUZZI -
PER IMPIEGO ALL'APERTO
Si prevede una produzione
oraria di 12 mc/h; i consumi
sono commisurati all'effettivo
funzionamento per 0,2 h/h.

getto plinti PMV 4,000 4,000
SOMMANO h 4,000 59,040 236,16

659 P.01.002.d POZZETTO REALIZZATO IN
CEMENTO - DIM. INT. 60X60
CM ED ALTEZZA COMPRESA
55 ÷ 70 CM - CARRABILE
Conforme alle norma UNI EN
1917.
Fornitura e posa in opera di
pozzetto completo degli... a
finita ad eccezione del
chiusino/coperchio da pagarsi
con le relative voci di elenco.

collegamento QE-00 - Quadro
elettrico PMV 3,000 3,000

SOMMANO cad 3,000 90,700 272,10

660 P.01.006.h PROLUNGA PER POZZETTO IN
CEMENTO - PER POZZETTI
DIM. INT. 60X60 CM ED
ALTEZZA SUPERIORE AI 60 CM
- CARRABILE
Conforme alla norma  UNI EN
1917.
Fornitura e posa in opera di
prolunga... ento;
- tutti gli oneri necessari per
dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.

collegamento QE-00 - Quadro
elettrico PMV 3,000 3,000

A riportare 2.033.804,80

Regolo - Namirial S.p.A. pag. 163



CME_Lavori_rev - Computo "CME LAVORI"
S.S. 729 "Sassari-Olbia"/PMV11/Opere Civili

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle

somministrazioni A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 2.033.804,80

SOMMANO cad 3,000 60,530 181,59

661 P.01.013.1.d CHIUSINO PER POZZETTI -
CLASSE C250 - IN GHISA
SFEROIDALE - PER POZZETTO
60X60 CM
Fornitura e posa in opera di
chiusino, posato su pozzetti o
prolunghe, costruito secondo
le norme ... i per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
Conforme alla norma UNI EN
1563.

collegamento QE-00 - Quadro
elettrico PMV 3,000 3,000

SOMMANO cad 3,000 228,370 685,11

662 P.01.030 ESECUZIONE DI SCAVO A
SEZIONE OBBLIGATA SU
PERTINENZE STRADALI PER LA
POSA DI TUBAZIONI IN PVC O
CAVIDOTTI IN GENERE
In terreno di qualsiasi natura e
consistenza delle dimensioni
...  mano che con mezzi
meccanici, compreso ogni
onere per il rinterro e
quant'altro occorra.

20,000 20,000
SOMMANO ml 20,000 9,370 187,40

Totale "Opere Civili" 19.204,03

A riportare 2.034.858,90
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Riporto 2.034.858,90

Impianti elettrici

OG 10

663 E.08.001.b LAVORI DIVERSI -
CONFERIMENTO A DISCARICA
- ANALISI CHIMICHE PER
ATTRIBUZIONE CODICE CER -
TEST DI CESSIONE
Analisi chimiche necessarie
alla caratterizzazione, ai sensi
della norma... M. 27/09/10) e
in impianto di recupero
(Decreto 05/04/2006 n. 186).
Per rifiuti solidi.

n. 1 analisi per ogni plinto di
fondazione 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 253,000 253,00

664 E.08.005.17.05.

04

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA E/O AD
IMPIANTO DI RECUPERO DI
MATERIALI CODICI CER
CLASSE 17: RIFIUTI DELLE
OPERAZIONI DI COSTRUZIONE
E DEMOLIZIONE COD CER 17
05 - TERRA (COM... i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore
di conversione a peso dedotto
nel DDT.

39,600 39,600
SOMMANO T 39,600 10,250 405,90

665 P.03.002.l CAVO GIALLO/VERDE PER LA
LINEA DI TERRA ISOLATO -
TIPO FG17 450/750 V - SEZ.
50 MMQ
Marcato CE ai sensi della EN
50575 con classe di
prestazione ai sensi della CEI
UNEL 35016 Cca ... one e
quant'altro necessario per
l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte.

Collegamento a terra portale 30,000 30,000
SOMMANO ml 30,000 18,760 562,80

666 P.03.005.25 CAVO ELETTRICO IN RAME A
DOPPIO ISOLAMENTO -
FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X
SEZ. 3 X 4 MMQ
Marcato CE ai sensi della EN
50575 con classe di
prestazione ai sensi della CEI
UNEL 35016 Cc...  e
quant'altro necessario per
l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte.

alimentazione pannello
alfanumerico 50,000 50,000
alimentazione pannello
full-color 50,000 50,000
alimentazione lampeggiante 1
e lampeggiante 2 (2*50) 2,000 50,000 100,000
alimentazione lampeggiante
monitoraggio traffico 50,000 50,000

SOMMANO ml 250,000 5,530 1.382,50

667 P.03.005.40 CAVO ELETTRICO IN RAME A

A riportare 2.037.463,10
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Riporto 2.037.463,10

DOPPIO ISOLAMENTO -
FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X
SEZ. 5 X 16 MMQ
Marcato CE ai sensi della EN
50575 con classe di
prestazione ai sensi della CEI
UNEL 35016 ...  e quant'altro
necessario per l'installazione
ed il collegamento a regola
d'arte.

alimentazione QE-PMV03 da
QE-PMV11 60,000 60,000

SOMMANO ml 60,000 25,690 1.541,40

668 P.03.060.1.b DISPERSORE - A CROCE IN
PROFILATO DI ACCIAIO
ZINCATO A CALDO -
LUNGHEZZA 2,00 M
Compreso di fornitura e posa
in opera.
In accordo alle norme CEI 7-6.
Munito di bandierina con 2
fo... allacciamento conduttori
tondi e bandelle alloggiato in
pozzetto di materiale plastico.

dispersore di terra per portali
PMV 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 66,430 66,43

669 P.05.002.a CARPENTERIA IN LAMIERA DI
ACCIAIO - CORRENTE
NOMINALE SBARRE FINO A
100A E Icc FINO A 10kA
Fornitura e posa in opera di
carpenteria in lamiera
d'acciaio per quadri di
distribuzione... e modulare o
da esterno.
Ripartirori inclusi nella
fornitura, comunque
realizzato.

1,000 1,000
SOMMANO mq 1,000 3.239,680 3.239,68

670 P.05.010.1.f INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO -
UNIPOLARE - - DA 16 A 32A,
TENSIONE (V) 230/400,
POTERE DI INTERRUZIONE
10KA
Caratteristica C, norme CEI EN
60898.
Fornito e posto in opera...
quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.
È esclusa la quota di
carpenteria.

pannello alfanumerico 1,000 1,000
pannello full-color 1,000 1,000
lampeggiante sx 1,000 1,000
lampeggiante dx 1,000 1,000
ausiliari 1,000 1,000
monitoraggio traffico 1,000 1,000
telecamere fisse 1,000 1,000
riserve 2,000 2,000

SOMMANO cad 9,000 35,510 319,59

A riportare 2.042.630,20
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Riporto 2.042.630,20

671 P.05.010.2.e INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO -
BIPOLARE - DA 10 A 32A,
TENSIONE (V) 400/415,
POTERE DI INTERRUZIONE
10KA
Caratteristica C, norme CEI EN
60898.
Fornito e posto in opera s...
quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.
È esclusa la quota di
carpenteria.

generale QE-PMV11 1,000 1,000
alimentazione QE-PMV12 1,000 1,000

SOMMANO cad 2,000 53,190 106,38

672 P.05.020.1.h BLOCCO DIFFERENZIALE -
TIPO 1P + N - CLASSE A,
TENSIONE (V) 230, CORRENTE
NOMINALE SINO A 40 A, ID:
300mA, ISTANTANEI
Norme CEI EN 61009
Fornito e posto in opera su
modulo DIN.
So...  quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di
carpenteria.

pannello alfanumerico 1,000 1,000
pannello full-color 1,000 1,000
lampeggiante sx 1,000 1,000
lampeggiante dx 1,000 1,000
ausiliari 1,000 1,000
monitoraggio traffico 1,000 1,000
telecamere fisse 1,000 1,000
riserve 2,000 2,000

SOMMANO cad 9,000 114,940 1.034,46

673 P.05.020.3.g BLOCCO DIFFERENZIALE TIPO
2 P - CLASSE AC, TENSIONE (V)
230/400, CORRENTE
NOMINALE SINO A 40 A, ID:
500mA, ISTANTANEI
Norme CEI EN 61009
Fornito e posto in opera su
modulo DIN.
So...  quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di
carpenteria.

alimentazione QE-PMV12 1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 93,920 93,92

674 P.05.060 GRUPPO SPD PER LA
PROTEZIONE DA
FULMINAZIONI DIRETTE E
INDIRETTE
Incapsulato, autoestinguente
non soffiante, con moduli di
protezione estraibili, in classe
di prova I+II / B+C seco...
opera e incluso nella fornitura
base portafusibili (3F +N)
equipaggiata con fusibili.

protezione sovratensione
quadro PMV 1,000 1,000

A riportare 2.043.864,96
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Riporto 2.043.864,96

SOMMANO cad 1,000 1.364,020 1.364,02

675 P.05.065 ARMADIO STRADALE IN SMC
(VETRORESINA)
Dalle dimensioni comprese:
- base 500 -÷ 600 mm;
- altezza 750 ÷ 1000 mm;
- profondità 250 ÷ 300 mm;
conforme a norma CEI EN
50298, grado di p...
calcestruzzo.
Compresa la fornitura e posa
in opera e completo di ogni
accessorio.

Alloggio Contatore Enel e
QE-00 2,000 2,000

SOMMANO cad 2,000 1.006,270 2.012,54

676 P.09.002.d TUBAZIONI IN POLIETILENE
AD ALTA DENSITÀ PE 100
SIGMA 80 - PER PRESSIONI
PFA 16 - DN 50
Per condotte di fluidi in
pressione conformi alla norma
UNI EN 12201, rispondenti al
DM 06/0... avo, la formazione
del letto di posa, i rinfianchi
ed i rinterri
Diametro Nominale.

n°2 tubi 2,000 40,000 80,000
SOMMANO ml 80,000 7,670 613,60

Totale "Impianti elettrici" 12.996,22

A riportare 2.047.855,12
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Riporto 2.047.855,12

Segnaletica

OS 9

677 H.06.003.b PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO
A CALDO - A BANDIERA
Idoneo per sostegno targhe
segnaletica, della superficie
richiesta dalla D.L.:
- struttura costituita con
elementi tubolari a sezion... ti
mediante elementi tubolari;
- spessore dei correnti non
inferiore a mm 4.

peso portale+piastra tirafondi
pari a 6.410kg+10% per pezzi
speciali 6.410,000 1,100 7.051,000

SOMMANO kg 7.051,000 4,600 32.434,60

678 H.07.102.c PANNELLO A MESSAGGIO
VARIABILE ALFANUMERICO -
3 X 15  H=400 MM
Conforme per ogni sua
caratteristica ed in ogni sua
parte alla normativa europea
di riferimento CEI UNI EN
12966-1:20... he parziali del
pixel stesso;
- normativa di riferimento:
EN12966.

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 33.897,700 33.897,70

679 H.07.105.b PANNELLO A MESSAGGIO
VARIABILE GRAFICO FULL
COLOR - DIMENSIONI 1200 X
1200 (H=2000)
Fornitura, trasporto, posa in
opera e cablaggio in sito di
Pannello a Messaggio
Variabile (PMV) ... he parziali
del pixel stesso;
- normativa di riferimento:
EN12966.

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 29.543,920 29.543,92

680 H.07.115 UNITÀ CONTROLLO LOCALE
PER GESTIONE PANNELLO A
MESSAGGIO VARIABILE
L'unità elettronica per il
controllo dei pannelli a
messaggio variabile (PMV) è
installata all'interno di un
arma... i telecontrollo Anas.
Compresa fornitura e posa in
opera.

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 5.912,430 5.912,43

681 H.07.145 LANTERNA SEMAFORICA PER
SEGNALI LAMPEGGIANTI A
DUE LUCI GIALLE
Compresa fornitura e posa in
opera.

4,000 4,000
SOMMANO cad 4,000 582,350 2.329,40

682 P.03.013.b CAVO PER RETI DATI - UTP 4

A riportare 2.151.973,17
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COPPIE CAT. 6
Compresa fornitura e posa in
opera.
Completo di capicorda,
terminazioni, siglature,
morsettiere di collegamento
secondo normativa vigente e
quant'altro necessario per
l'installazione ed in
collegamento a regola d'arte.

pannello alfanumerico 50,000 50,000
pannello full-color 50,000 50,000
lampeggiante 1 e
lampeggiante 2 (2*50) 2,000 50,000 100,000
monitoraggio traffico 50,000 50,000

SOMMANO ml 250,000 4,120 1.030,00

683 P.15.011.a TELECAMERA IP/ANALOGICO
DA INTERNO ED ESTERNO PER
VIDEOSORVEGLIANZA HD
720P60 - FORNITURA
Day/Night, sensore CMOS
1/3" progressive scan
risoluzione 1,4 Mpx, gamma
dinamica 84 dB, ...
sorveglianza (TVCC) di Anas
per integrazione con il sistema
di telecontrollo Anas.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 1.887,680 3.775,36

684 P.15.011.b TELECAMERA IP/ANALOGICO
DA INTERNO ED ESTERNO PER
VIDEOSORVEGLIANZA HD
720P60 - POSA IN OPERA
Day/Night, sensore CMOS
1/3" progressive scan
risoluzione 1,4 Mpx, gamma
dinamica 84 ... necessario per
dare il dispositivo in opera e
funzionante a perfetta regola
d'arte.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 523,850 1.047,70

685 P.15.030.a ILLUMINATORE PER
VIDEOSORVEGLIANZA
NOTTURNA - FORNITURA
A LED 850 nm semi-discreto.
Angolo regolabile tra i 30 ei 60
gradi. Gamma 80 metri in 30
gradi e 53 metri in 60 gradi.
L'app... on fotocellula e la
staffa da parete / soffitto.
Ingresso: 100-240 VAC
Consumo: 50 W.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 972,280 1.944,56

686 P.15.030.b ILLUMINATORE PER
VIDEOSORVEGLIANZA
NOTTURNA - POSA IN OPERA
A LED 850 nm semi-discreto.
Angolo regolabile tra i 30 ei 60
gradi. Gamma 80 metri in 30
gradi e 53 metri in 60 gradi.
L... on fotocellula e la  staffa

A riportare 2.159.770,79
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Riporto 2.159.770,79

da parete / soffitto.
Ingresso: 100-240 VAC
Consumo: 50 W.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 171,370 342,74

687 P.15.041.a MIDSPAN PER
ALIMENTAZIONE VIA
ETHERNET DI TELECAMERE IP
- FORNITURA
Con supporto integrato PoE.
Il midspan dovrà essere
conforme allo standard IEEE
802.3afe compatibile con tutti
i prodotti di classe PoE 1-3.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 59,640 119,28

688 P.15.041.b MIDSPAN PER
ALIMENTAZIONE VIA
ETHERNET DI TELECAMERE IP
- POSA IN OPERA
Con supporto integrato PoE.
Il midspan dovrà essere
conforme allo standard IEEE
802.3afe compatibile con tutti
i prodotti di classe PoE 1-3.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 24,500 49,00

689 P.15.061.a ADATTATORE PER
L'INSTALLAZIONE A PALO
DELLE TELECAMERE -
FORNITURA

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 68,160 136,32

690 P.15.061.b ADATTATORE PER
L'INSTALLAZIONE A PALO
DELLE TELECAMERE - POSA IN
OPERA

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 42,840 85,68

691 P.15.080.a SOFTWARE PER
VIDEOSORVEGLIANZA -
FORNITURA
Dedicato alla gestione video
per il monitoraggio, la
registrazione, la riproduzione
e la gestione degli eventi per
un massimo di 100 tele... live
view dovrà essere organizzata
in varie modalità, es: quad
view, 16 view, ecc…

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 728,910 1.457,82

692 P.15.080.b SOFTWARE PER
VIDEOSORVEGLIANZA -
INSTALLAZIONE E
CONFIGURAZIONE
Dedicato alla gestione video
per il monitoraggio, la
registrazione, la riproduzione
e la gestione degli eventi per
... live view dovrà essere

A riportare 2.161.961,63
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Riporto 2.161.961,63

organizzata in varie modalità,
es: quad view, 16 view, ecc…

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 196,000 392,00

Totale "Segnaletica" 114.498,51

A riportare 2.162.353,63
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Riporto 2.162.353,63

Impianto Rete Dati

OS 19

693 P.03.065.3.a CAVO IN FIBRA OTTICA
ARMATO MONOMODALE
9/125 - 12 FIBRE
Adatto alla posa esterna.
Il cavo è ricoperto da
un'armatura in acciaio
corrugato al fine di assicurare
una protezione contr... EC
60331-25.
Compresa attestazioni,
giunzioni, collegamenti,
fornitura e posa in opera.

110,000 110,000
SOMMANO ml 110,000 4,690 515,90

694 P.03.065.5 ATTESTAZIONE CAVO IN
FIBRA OTTICA
Da 8 a 16 fibre.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 110,890 221,78

695 P.03.065.6 CASSETTO OTTICO
Per fibre ottiche.

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 1.612,510 1.612,51

696 P.03.065.7.a MODULO OTTICO - SFP
1000LX10 DA 10 KM
Compresa fornitura e posa in
opera.
Single Mode, Doppia Fibra (Tx
= 1310, Rx =1310) LC conn.
Temperatura di lavoro: da
-10°C a 70°C e umidità di
lavoro da 0% a 85%.
Compresa la messa in servizio.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 669,330 1.338,66

697 P.13.005 MODULO ETHERNET TCP/IP
WEB SERVER, PORTATA 10
mBIT/s
Servizi base Etwway, classe
C10, TCP Open, completo dei
servizi base, servizi
FactoryCast e con software
incluso.
Compresa fornitura e posa in
opera.

Router WI-FI con antenna per
ogni PMV 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 3.113,320 3.113,32

698 P.13.010.1 CENTRALINA
MULTIFUNZIONALE PER IL
COLLEGAMENTO DEI SENSORI
- PER IL CONTEGGIO, LA
CLASSIFICAZIONE ED IL
MONITORAGGIO DEL
TRAFFICO STRADALE CON
SENSORI NON INTRUSIVI E
CONNETTORIZZA... ornitura,
posa in opera e messa in
servizio su sistema aziendale
RMT.

A riportare 2.169.155,80
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Riporto 2.169.155,80

centralina gestione traffico 1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 5.102,340 5.102,34

699 P.13.010.7 CENTRALINA
MULTIFUNZIONALE PER IL
COLLEGAMENTO DEI SENSORI
- MODULO GPRS/UMTS
Per il collegamento e la
gestione dei sensori per il
conteggio, la classificazione ed
il monitoraggio ... ornitura,
posa in opera e messa in
servizio su sistema aziendale
RMT.

trasmissione segnale n.1 per
ogni centralina 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 563,840 563,84

700 P.13.012 CAVI PER IL COLLEGAMENTO
DEI SENSORI CON LA
CENTRALINA
MULTIFUNZIONALE
Comprensivi dei connettori di
collegamento.

collegamento sensori -
centralina (30m per ogni
PMV) 30,000 30,000

SOMMANO ml 30,000 32,490 974,70

701 P.13.016 SENSORE STRADALE NON
INTRUSIVO PER IL
CONTEGGIO, LA
CLASSIFICAZIONE ED IL
MONITORAGGIO DEL
TRAFFICO STRADALE
Da posizionare centralmente
sopra la corsia da monitorare,
utilizzando ... con il sistema di
telecontrollo Anas.
Compresa fornitura e posa in
opera.

da posizionare sulla strutura
metallica del PMV (n.1 corsia
di marcia, n.1 corsia di
sosrpasso) 2,000 2,000

SOMMANO cad 2,000 3.121,670 6.243,34

702 P.13.080 ARMADIO PER
L'ALLOGGIAMENTO DI
APPARATI DI GESTIONE
SENSORI RILEVAMENTO DATI
TRAFFICO
Realizzato in vetroresina
predisposto per l'
alloggiamento di una
postazione periferica di ril... n
porta liscia, grado di
protezione IP44, secondo IEC
529/89 e IP449 secondo NF C
20-010.

contenitore in vetroresina per
apparati di gestione
monitoraggio traffico su PMV 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 272,270 272,27

703 P.15.045 SWITCH INDUSTRIALE TIPO 8
PORTE 10/100TX
Fornitura, posa in opera e

A riportare 2.182.312,29
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messa in servizio su Sistema
RMT aziendale di Switch
Industriale Tipo 8 porte
10/100TX Standalone PoE,
con 2 por... P.
Incluso alimentatore.
Temperatura di lavoro da
-40°C a +65°C - umidità da 5%
a 95%.

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 2.208,080 2.208,08

704 P.15.090 CONVERTITORE
ELETTRICO/OTTICO 1
INGRESSO VIDEO PER FIBRA
MULTIMODALE
- Temperatura di esercizio: da
-40 °C a +74 °C;
- umidità relativa: 0 - 95%;
Compresa la fornitura, la posa
in... to, necessario per dare il
dispositivo in opera e
funzionante a perfetta regola
d'arte.

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 425,010 425,01

Totale "Impianto Rete Dati" 22.591,75

Totale "PMV11" 169.290,51

A riportare 2.184.945,38
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PMV12

Opere Civili

OG 3

705 A.01.004 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
PER TRINCEE, BONIFICHE,
DRENAGGI E SONDAGGI
eseguito anche a campioni di
qualsiasi lunghezza ed in
presenza di traffico, a mano o
con mezzi meccanici, in ... e
indicato, necessario alla
realizzazione della lavorazione
a perfetta regola d'arte.

plinto di fondazione 5,500 2,700 1,000 14,850
basamento contenitore ENEL 2,000 1,500 0,500 1,500

SOMMANO mc 16,350 7,550 123,44

706 A.01.010 SOVRAPREZZO PER
TRASPORTO A DISCARICA E/O
DA CAVA DI PRESTITO OLTRE
5 KM
Dal perimetro del lotto con
autocarro, per ogni mc e km.
Volume geometrico o
misurato in banco per il solo
viaggio di andata.

33mc*50km 33,000 50,000 1.650,000
SOMMANO mc x km 1.650,000 0,250 412,50

707 B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI
- DIAFRAMMI - PALANCOLE -
IN TERRE E ROCCE TENERE
in materie appartenenti alla
categoria C (terre e rocce
tenere) così come definita nel
C.S.A. - N.T., ... i a 0,5 mc;
esclusi i trovanti superiori a
0,5 mc, nonché le murature a
calce o cemento.

quota parte aggiuntiva per
plinto (5,5*2,7*1,6) 5,500 2,700 1,600 23,760

SOMMANO mc 23,760 8,120 192,93

708 B.03.030.a CALCESTRUZZO NON
STRUTTURALE - CLASSE DI
RESISTENZA C20/25 (RCK>=25
N/mmq)
A prestazione garantita
secondo le UNI EN-206 e UNI
11104 in conformità al DM
20/02/2018 (e s.m. e i.) e ...
SA. Compresi
fornitura/trasporto materiale
in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.

livellamento terreno plinti fi
fondazione (5,5*2,7*0,2) 5,500 2,700 0,200 2,970
basamento contenitore Enel
(2*1,5*0,5) 2,000 1,500 0,500 1,500

SOMMANO mc 4,470 159,960 715,02

709 B.03.031.a CALCESTRUZZI STRUTTURALI
PER OPERE DI FONDAZIONE
IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI
RESISTENZA C25/30 (RCK>=30
N/mmq)
A prestazione garantita

A riportare 2.186.389,27
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secondo le UNI EN-206 e UNI
11104 in conform... SA.
Compresa fornitura/trasporto
materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura.

plinti di fondazione
(5*2,6*1,5) 5,000 2,600 1,500 19,500

SOMMANO mc 19,500 165,420 3.225,69

710 B.04.001 CASSEFORME PIANE
ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato
cementizio semplice, armato
ordinario o precompresso,
piane o con curvatura non in...
sostegno per qualsiasi altezza,
escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di
luce.

fondazioni plinti(5+2,6+5+2,6)
*1,5=22,8mq 22,800 22,800

SOMMANO mq 22,800 23,290 531,01

711 B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE
B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Acciaio classe B450C
controllato in stabilimento, di
qualsiasi diametro per lavori
in cemento armato, dato in
opera compre...  per
giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la
posa in opera.

Ferri per armatura cemento
armato plinti (120kg*19,5mc) 19,500 120,000 2.340,000

SOMMANO kg 2.340,000 1,680 3.931,20

712 IG.05.022.7.1.a APPRONTAMENTO DI
ATTREZZATURA PER
PROSPEZIONI IN FORO
Approntamento e trasporto
attrezzatura per prospezioni
all'interno di fori di sondaggio.
Compreso il carico, il
trasporto e lo... guito con le
prescrizioni e gli oneri di cui
alle Norme Tecniche.
Per ogni attrezzatura.

indagine e relazione geologica
terreno per realizzazione
plinto PMV 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 85,090 85,09

713 IG.05.022.7.1.b POSIZIONAMENTO
ATTREZZATURA PER
PROSPEZIONI IN FORO SU
CIASCUN FORO

indagine e relazione geologica
terreno per realizzazione
plinto PMV 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 425,460 425,46

714 IG.05.022.7.2.a ESECUZIONE PROSPEZIONI IN

A riportare 2.194.587,72
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FORO - OTTICO
Acquisizione di immagine a
colori reali e a 360° del foro di
sondaggio, continua ed
orientata, mediante
telecamera OPTV
opportunamente centr...
sviluppata sul piano ed
orientata secondo il nord
magnetico.
Compreso il report finale.

indagine e relazione geologica
terreno per realizzazione
plinto PMV 25,000 25,000

SOMMANO ml 25,000 25,980 649,50

715 NP01.Noli SEMILAVORATI - NOLI - GRU -
SEMOVENTE GOMMATA
Della portata fino a t 35.

posizionamento portale 10,000 10,000
SOMMANO h 10,000 83,530 835,30

716 NP2.Noli SEMILAVORATI - NOLI -
PIATTAFORMA AEREA O
CESTELLO INSTALLATO SU
AUTOCARRO
Completo di sbracci e snodi
con sollevamento fino a 12 m.

posizionamento PMV 12,000 12,000
posizionamento telecamere 8,000 8,000
posizionamento monitoraggio
traffico 8,000 8,000

SOMMANO h 28,000 72,090 2.018,52

717 NP3.Noli SEMILAVORATI - NOLI -
ESCAVATORE - DA HP 90 (70
KW)
Su cingoli compreso
conducente, carburante ed
ogni altro onere.

scavo plinto fondazione
singolo PMV 12,000 12,000

SOMMANO h 12,000 97,350 1.168,20

718 NP4.Noli SEMILAVORATI - NOLI -
AUTOBETONIERA - DALLA
CAPACITÀ NOMINALE DI 12
MC E CON VOLUME
GEOMETRICO 18 MC

getto plinti PMV 4,000 4,000
SOMMANO h 4,000 100,190 400,76

719 NP5.Noli 0SEMILAVORATI - NOLI -
POMPA PER CALCESTRUZZI -
PER IMPIEGO ALL'APERTO
Si prevede una produzione
oraria di 12 mc/h; i consumi
sono commisurati all'effettivo
funzionamento per 0,2 h/h.

getto plinti PMV 4,000 4,000
SOMMANO h 4,000 59,040 236,16

720 P.01.002.d POZZETTO REALIZZATO IN
CEMENTO - DIM. INT. 60X60
CM ED ALTEZZA COMPRESA
55 ÷ 70 CM - CARRABILE
Conforme alle norma UNI EN

A riportare 2.199.896,16
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1917.
Fornitura e posa in opera di
pozzetto completo degli... a
finita ad eccezione del
chiusino/coperchio da pagarsi
con le relative voci di elenco.

collegamento QE-00 - Quadro
elettrico PMV 3,000 3,000

SOMMANO cad 3,000 90,700 272,10

721 P.01.006.h PROLUNGA PER POZZETTO IN
CEMENTO - PER POZZETTI
DIM. INT. 60X60 CM ED
ALTEZZA SUPERIORE AI 60 CM
- CARRABILE
Conforme alla norma  UNI EN
1917.
Fornitura e posa in opera di
prolunga... ento;
- tutti gli oneri necessari per
dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.

collegamento QE-00 - Quadro
elettrico PMV 3,000 3,000

SOMMANO cad 3,000 60,530 181,59

722 P.01.013.1.d CHIUSINO PER POZZETTI -
CLASSE C250 - IN GHISA
SFEROIDALE - PER POZZETTO
60X60 CM
Fornitura e posa in opera di
chiusino, posato su pozzetti o
prolunghe, costruito secondo
le norme ... i per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
Conforme alla norma UNI EN
1563.

collegamento QE-00 - Quadro
elettrico PMV 3,000 3,000

SOMMANO cad 3,000 228,370 685,11

723 P.01.030 ESECUZIONE DI SCAVO A
SEZIONE OBBLIGATA SU
PERTINENZE STRADALI PER LA
POSA DI TUBAZIONI IN PVC O
CAVIDOTTI IN GENERE
In terreno di qualsiasi natura e
consistenza delle dimensioni
...  mano che con mezzi
meccanici, compreso ogni
onere per il rinterro e
quant'altro occorra.

cavidotto collegamento
contatore al QE-PMV08 10,000 10,000

SOMMANO ml 10,000 9,370 93,70

Totale "Opere Civili" 16.183,28

A riportare 2.201.128,66
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Impianti elettrici

OG 10

724 E.08.001.b LAVORI DIVERSI -
CONFERIMENTO A DISCARICA
- ANALISI CHIMICHE PER
ATTRIBUZIONE CODICE CER -
TEST DI CESSIONE
Analisi chimiche necessarie
alla caratterizzazione, ai sensi
della norma... M. 27/09/10) e
in impianto di recupero
(Decreto 05/04/2006 n. 186).
Per rifiuti solidi.

n. 1 analisi per ogni plinto di
fondazione 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 253,000 253,00

725 E.08.005.17.05.

04

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA E/O AD
IMPIANTO DI RECUPERO DI
MATERIALI CODICI CER
CLASSE 17: RIFIUTI DELLE
OPERAZIONI DI COSTRUZIONE
E DEMOLIZIONE COD CER 17
05 - TERRA (COM... i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore
di conversione a peso dedotto
nel DDT.

33,000 33,000
SOMMANO T 33,000 10,250 338,25

726 P.03.002.l CAVO GIALLO/VERDE PER LA
LINEA DI TERRA ISOLATO -
TIPO FG17 450/750 V - SEZ.
50 MMQ
Marcato CE ai sensi della EN
50575 con classe di
prestazione ai sensi della CEI
UNEL 35016 Cca ... one e
quant'altro necessario per
l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte.

Collegamento a terra portale 30,000 30,000
SOMMANO ml 30,000 18,760 562,80

727 P.03.005.25 CAVO ELETTRICO IN RAME A
DOPPIO ISOLAMENTO -
FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X
SEZ. 3 X 4 MMQ
Marcato CE ai sensi della EN
50575 con classe di
prestazione ai sensi della CEI
UNEL 35016 Cc...  e
quant'altro necessario per
l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte.

alimentazione pannello
alfanumerico 50,000 50,000
alimentazione pannello
full-color 50,000 50,000
alimentazione lampeggiante 1
e lampeggiante 2 (2*50) 2,000 50,000 100,000
alimentazione lampeggiante
monitoraggio traffico 50,000 50,000

SOMMANO ml 250,000 5,530 1.382,50

728 P.03.060.1.b DISPERSORE - A CROCE IN

A riportare 2.203.665,21
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PROFILATO DI ACCIAIO
ZINCATO A CALDO -
LUNGHEZZA 2,00 M
Compreso di fornitura e posa
in opera.
In accordo alle norme CEI 7-6.
Munito di bandierina con 2
fo... allacciamento conduttori
tondi e bandelle alloggiato in
pozzetto di materiale plastico.

dispersore di terra per portali
PMV 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 66,430 66,43

729 P.05.002.a CARPENTERIA IN LAMIERA DI
ACCIAIO - CORRENTE
NOMINALE SBARRE FINO A
100A E Icc FINO A 10kA
Fornitura e posa in opera di
carpenteria in lamiera
d'acciaio per quadri di
distribuzione... e modulare o
da esterno.
Ripartirori inclusi nella
fornitura, comunque
realizzato.

1,000 1,000
SOMMANO mq 1,000 3.239,680 3.239,68

730 P.05.010.1.f INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO -
UNIPOLARE - - DA 16 A 32A,
TENSIONE (V) 230/400,
POTERE DI INTERRUZIONE
10KA
Caratteristica C, norme CEI EN
60898.
Fornito e posto in opera...
quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.
È esclusa la quota di
carpenteria.

pannello alfanumerico 1,000 1,000
pannello full-color 1,000 1,000
lampeggiante sx 1,000 1,000
lampeggiante dx 1,000 1,000
ausiliari 1,000 1,000
monitoraggio traffico 1,000 1,000
telecamere fisse 1,000 1,000
riserve 2,000 2,000

SOMMANO cad 9,000 35,510 319,59

731 P.05.010.2.e INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO -
BIPOLARE - DA 10 A 32A,
TENSIONE (V) 400/415,
POTERE DI INTERRUZIONE
10KA
Caratteristica C, norme CEI EN
60898.
Fornito e posto in opera s...
quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.
È esclusa la quota di
carpenteria.

generale QE-PMV12 1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 53,190 53,19

A riportare 2.207.344,10
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Riporto 2.207.344,10

732 P.05.020.1.h BLOCCO DIFFERENZIALE -
TIPO 1P + N - CLASSE A,
TENSIONE (V) 230, CORRENTE
NOMINALE SINO A 40 A, ID:
300mA, ISTANTANEI
Norme CEI EN 61009
Fornito e posto in opera su
modulo DIN.
So...  quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di
carpenteria.

pannello alfanumerico 1,000 1,000
pannello full-color 1,000 1,000
lampeggiante sx 1,000 1,000
lampeggiante dx 1,000 1,000
ausiliari 1,000 1,000
monitoraggio traffico 1,000 1,000
telecamere fisse 1,000 1,000
riserve 2,000 2,000

SOMMANO cad 9,000 114,940 1.034,46

733 P.05.060 GRUPPO SPD PER LA
PROTEZIONE DA
FULMINAZIONI DIRETTE E
INDIRETTE
Incapsulato, autoestinguente
non soffiante, con moduli di
protezione estraibili, in classe
di prova I+II / B+C seco...
opera e incluso nella fornitura
base portafusibili (3F +N)
equipaggiata con fusibili.

protezione sovratensione
quadro PMV 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 1.364,020 1.364,02

734 P.05.065 ARMADIO STRADALE IN SMC
(VETRORESINA)
Dalle dimensioni comprese:
- base 500 -÷ 600 mm;
- altezza 750 ÷ 1000 mm;
- profondità 250 ÷ 300 mm;
conforme a norma CEI EN
50298, grado di p...
calcestruzzo.
Compresa la fornitura e posa
in opera e completo di ogni
accessorio.

Alloggio Contatore Enel e
QE-00 2,000 2,000

SOMMANO cad 2,000 1.006,270 2.012,54

Totale "Impianti elettrici" 10.626,46

A riportare 2.211.755,12
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Segnaletica

OS 9

735 H.06.003.b PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO
A CALDO - A BANDIERA
Idoneo per sostegno targhe
segnaletica, della superficie
richiesta dalla D.L.:
- struttura costituita con
elementi tubolari a sezion... ti
mediante elementi tubolari;
- spessore dei correnti non
inferiore a mm 4.

peso portale+piastra tirafondi
pari a 6.410kg+10% per pezzi
speciali 6.410,000 1,100 7.051,000

SOMMANO kg 7.051,000 4,600 32.434,60

736 H.07.102.c PANNELLO A MESSAGGIO
VARIABILE ALFANUMERICO -
3 X 15  H=400 MM
Conforme per ogni sua
caratteristica ed in ogni sua
parte alla normativa europea
di riferimento CEI UNI EN
12966-1:20... he parziali del
pixel stesso;
- normativa di riferimento:
EN12966.

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 33.897,700 33.897,70

737 H.07.105.b PANNELLO A MESSAGGIO
VARIABILE GRAFICO FULL
COLOR - DIMENSIONI 1200 X
1200 (H=2000)
Fornitura, trasporto, posa in
opera e cablaggio in sito di
Pannello a Messaggio
Variabile (PMV) ... he parziali
del pixel stesso;
- normativa di riferimento:
EN12966.

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 29.543,920 29.543,92

738 H.07.115 UNITÀ CONTROLLO LOCALE
PER GESTIONE PANNELLO A
MESSAGGIO VARIABILE
L'unità elettronica per il
controllo dei pannelli a
messaggio variabile (PMV) è
installata all'interno di un
arma... i telecontrollo Anas.
Compresa fornitura e posa in
opera.

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 5.912,430 5.912,43

739 H.07.145 LANTERNA SEMAFORICA PER
SEGNALI LAMPEGGIANTI A
DUE LUCI GIALLE
Compresa fornitura e posa in
opera.

4,000 4,000
SOMMANO cad 4,000 582,350 2.329,40

740 P.03.013.b CAVO PER RETI DATI - UTP 4

A riportare 2.315.873,17
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COPPIE CAT. 6
Compresa fornitura e posa in
opera.
Completo di capicorda,
terminazioni, siglature,
morsettiere di collegamento
secondo normativa vigente e
quant'altro necessario per
l'installazione ed in
collegamento a regola d'arte.

pannello alfanumerico 50,000 50,000
pannello full-color 50,000 50,000
lampeggiante 1 e
lampeggiante 2 (2*50) 2,000 50,000 100,000
monitoraggio traffico 50,000 50,000

SOMMANO ml 250,000 4,120 1.030,00

741 P.15.011.a TELECAMERA IP/ANALOGICO
DA INTERNO ED ESTERNO PER
VIDEOSORVEGLIANZA HD
720P60 - FORNITURA
Day/Night, sensore CMOS
1/3" progressive scan
risoluzione 1,4 Mpx, gamma
dinamica 84 dB, ...
sorveglianza (TVCC) di Anas
per integrazione con il sistema
di telecontrollo Anas.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 1.887,680 3.775,36

742 P.15.011.b TELECAMERA IP/ANALOGICO
DA INTERNO ED ESTERNO PER
VIDEOSORVEGLIANZA HD
720P60 - POSA IN OPERA
Day/Night, sensore CMOS
1/3" progressive scan
risoluzione 1,4 Mpx, gamma
dinamica 84 ... necessario per
dare il dispositivo in opera e
funzionante a perfetta regola
d'arte.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 523,850 1.047,70

743 P.15.030.a ILLUMINATORE PER
VIDEOSORVEGLIANZA
NOTTURNA - FORNITURA
A LED 850 nm semi-discreto.
Angolo regolabile tra i 30 ei 60
gradi. Gamma 80 metri in 30
gradi e 53 metri in 60 gradi.
L'app... on fotocellula e la
staffa da parete / soffitto.
Ingresso: 100-240 VAC
Consumo: 50 W.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 972,280 1.944,56

744 P.15.030.b ILLUMINATORE PER
VIDEOSORVEGLIANZA
NOTTURNA - POSA IN OPERA
A LED 850 nm semi-discreto.
Angolo regolabile tra i 30 ei 60
gradi. Gamma 80 metri in 30
gradi e 53 metri in 60 gradi.
L... on fotocellula e la  staffa

A riportare 2.323.670,79
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da parete / soffitto.
Ingresso: 100-240 VAC
Consumo: 50 W.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 171,370 342,74

745 P.15.041.a MIDSPAN PER
ALIMENTAZIONE VIA
ETHERNET DI TELECAMERE IP
- FORNITURA
Con supporto integrato PoE.
Il midspan dovrà essere
conforme allo standard IEEE
802.3afe compatibile con tutti
i prodotti di classe PoE 1-3.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 59,640 119,28

746 P.15.041.b MIDSPAN PER
ALIMENTAZIONE VIA
ETHERNET DI TELECAMERE IP
- POSA IN OPERA
Con supporto integrato PoE.
Il midspan dovrà essere
conforme allo standard IEEE
802.3afe compatibile con tutti
i prodotti di classe PoE 1-3.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 24,500 49,00

747 P.15.061.a ADATTATORE PER
L'INSTALLAZIONE A PALO
DELLE TELECAMERE -
FORNITURA

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 68,160 136,32

748 P.15.061.b ADATTATORE PER
L'INSTALLAZIONE A PALO
DELLE TELECAMERE - POSA IN
OPERA

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 42,840 85,68

749 P.15.080.a SOFTWARE PER
VIDEOSORVEGLIANZA -
FORNITURA
Dedicato alla gestione video
per il monitoraggio, la
registrazione, la riproduzione
e la gestione degli eventi per
un massimo di 100 tele... live
view dovrà essere organizzata
in varie modalità, es: quad
view, 16 view, ecc…

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 728,910 1.457,82

750 P.15.080.b SOFTWARE PER
VIDEOSORVEGLIANZA -
INSTALLAZIONE E
CONFIGURAZIONE
Dedicato alla gestione video
per il monitoraggio, la
registrazione, la riproduzione
e la gestione degli eventi per
... live view dovrà essere

A riportare 2.325.861,63
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Riporto 2.325.861,63

organizzata in varie modalità,
es: quad view, 16 view, ecc…

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 196,000 392,00

Totale "Segnaletica" 114.498,51

A riportare 2.326.253,63
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Impianto Rete Dati

OS 19

751 P.03.065.3.a CAVO IN FIBRA OTTICA
ARMATO MONOMODALE
9/125 - 12 FIBRE
Adatto alla posa esterna.
Il cavo è ricoperto da
un'armatura in acciaio
corrugato al fine di assicurare
una protezione contr... EC
60331-25.
Compresa attestazioni,
giunzioni, collegamenti,
fornitura e posa in opera.

17.030,000 17.030,000
SOMMANO ml 17.030,000 4,690 79.870,70

752 P.03.065.5 ATTESTAZIONE CAVO IN
FIBRA OTTICA
Da 8 a 16 fibre.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 110,890 221,78

753 P.03.065.6 CASSETTO OTTICO
Per fibre ottiche.

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 1.612,510 1.612,51

754 P.03.065.7.a MODULO OTTICO - SFP
1000LX10 DA 10 KM
Compresa fornitura e posa in
opera.
Single Mode, Doppia Fibra (Tx
= 1310, Rx =1310) LC conn.
Temperatura di lavoro: da
-10°C a 70°C e umidità di
lavoro da 0% a 85%.
Compresa la messa in servizio.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 669,330 1.338,66

755 P.13.005 MODULO ETHERNET TCP/IP
WEB SERVER, PORTATA 10
mBIT/s
Servizi base Etwway, classe
C10, TCP Open, completo dei
servizi base, servizi
FactoryCast e con software
incluso.
Compresa fornitura e posa in
opera.

Router WI-FI con antenna per
ogni PMV 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 3.113,320 3.113,32

756 P.13.010.1 CENTRALINA
MULTIFUNZIONALE PER IL
COLLEGAMENTO DEI SENSORI
- PER IL CONTEGGIO, LA
CLASSIFICAZIONE ED IL
MONITORAGGIO DEL
TRAFFICO STRADALE CON
SENSORI NON INTRUSIVI E
CONNETTORIZZA... ornitura,
posa in opera e messa in
servizio su sistema aziendale
RMT.

A riportare 2.412.410,60
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Riporto 2.412.410,60

centralina gestione traffico 1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 5.102,340 5.102,34

757 P.13.010.7 CENTRALINA
MULTIFUNZIONALE PER IL
COLLEGAMENTO DEI SENSORI
- MODULO GPRS/UMTS
Per il collegamento e la
gestione dei sensori per il
conteggio, la classificazione ed
il monitoraggio ... ornitura,
posa in opera e messa in
servizio su sistema aziendale
RMT.

trasmissione segnale n.1 per
ogni centralina 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 563,840 563,84

758 P.13.012 CAVI PER IL COLLEGAMENTO
DEI SENSORI CON LA
CENTRALINA
MULTIFUNZIONALE
Comprensivi dei connettori di
collegamento.

collegamento sensori -
centralina (30m per ogni
PMV) 30,000 30,000

SOMMANO ml 30,000 32,490 974,70

759 P.13.016 SENSORE STRADALE NON
INTRUSIVO PER IL
CONTEGGIO, LA
CLASSIFICAZIONE ED IL
MONITORAGGIO DEL
TRAFFICO STRADALE
Da posizionare centralmente
sopra la corsia da monitorare,
utilizzando ... con il sistema di
telecontrollo Anas.
Compresa fornitura e posa in
opera.

da posizionare sulla strutura
metallica del PMV (n.1 corsia
di marcia, n.1 corsia di
sosrpasso) 2,000 2,000

SOMMANO cad 2,000 3.121,670 6.243,34

760 P.13.080 ARMADIO PER
L'ALLOGGIAMENTO DI
APPARATI DI GESTIONE
SENSORI RILEVAMENTO DATI
TRAFFICO
Realizzato in vetroresina
predisposto per l'
alloggiamento di una
postazione periferica di ril... n
porta liscia, grado di
protezione IP44, secondo IEC
529/89 e IP449 secondo NF C
20-010.

contenitore in vetroresina per
apparati di gestione
monitoraggio traffico su PMV 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 272,270 272,27

761 P.15.045 SWITCH INDUSTRIALE TIPO 8
PORTE 10/100TX
Fornitura, posa in opera e

A riportare 2.425.567,09
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Riporto 2.425.567,09

messa in servizio su Sistema
RMT aziendale di Switch
Industriale Tipo 8 porte
10/100TX Standalone PoE,
con 2 por... P.
Incluso alimentatore.
Temperatura di lavoro da
-40°C a +65°C - umidità da 5%
a 95%.

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 2.208,080 2.208,08

762 P.15.090 CONVERTITORE
ELETTRICO/OTTICO 1
INGRESSO VIDEO PER FIBRA
MULTIMODALE
- Temperatura di esercizio: da
-40 °C a +74 °C;
- umidità relativa: 0 - 95%;
Compresa la fornitura, la posa
in... to, necessario per dare il
dispositivo in opera e
funzionante a perfetta regola
d'arte.

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 425,010 425,01

Totale "Impianto Rete Dati" 101.946,55

Totale "PMV12" 243.254,80

A riportare 2.428.200,18
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PMV13

Opere Civili

OG 3

763 A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN
TERRA E ROCCE TENERE
anche a campioni di qualsiasi
lunghezza, a mano o con
mezzi meccanici, in materie di
qualunque natura
appartenenti alla categoria C
(te... dicato, necessario alla
realizzazione della lavorazione
a perfetta regola d'arte.

sbancamento per
posizionamento macchina
perforazione (40 metri di
scavo) 2,000 1,500 0,040 40,000 4,800

SOMMANO mc 4,800 3,840 18,43

764 A.01.004 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
PER TRINCEE, BONIFICHE,
DRENAGGI E SONDAGGI
eseguito anche a campioni di
qualsiasi lunghezza ed in
presenza di traffico, a mano o
con mezzi meccanici, in ... e
indicato, necessario alla
realizzazione della lavorazione
a perfetta regola d'arte.

plinto di fondazione 5,500 2,700 1,000 14,850
basamento contenitore ENEL 2,000 1,500 0,500 1,500

SOMMANO mc 16,350 7,550 123,44

765 A.01.010 SOVRAPREZZO PER
TRASPORTO A DISCARICA E/O
DA CAVA DI PRESTITO OLTRE
5 KM
Dal perimetro del lotto con
autocarro, per ogni mc e km.
Volume geometrico o
misurato in banco per il solo
viaggio di andata.

39,6mc*50km 39,600 50,000 1.980,000
SOMMANO mc x km 1.980,000 0,250 495,00

766 B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI
- DIAFRAMMI - PALANCOLE -
IN TERRE E ROCCE TENERE
in materie appartenenti alla
categoria C (terre e rocce
tenere) così come definita nel
C.S.A. - N.T., ... i a 0,5 mc;
esclusi i trovanti superiori a
0,5 mc, nonché le murature a
calce o cemento.

quota parte aggiuntiva per
plinto 3,7*3,5*1,7) 3,700 3,500 0,700 9,065

SOMMANO mc 9,065 8,120 73,61

767 B.02.050.c MEDIOPALI TRIVELLATI IN
CONGLOMERATO
CEMENTIZIO - - CON
TUBOFORMA DEL DIAMETRO
ESTERNO DI MM 600
A prestazione garantita
secondo le norme UNI EN
206-1 e UNI 11104 in

A riportare 2.428.910,66
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Riporto 2.428.910,66

conformità al ...  le
prescrizioni delle Norme
Tecniche; esclusa la sola
fornitura dell'armatura
metallica.

n.4 pali per L=7,5m 4,000 7,500 30,000
SOMMANO ml 30,000 100,630 3.018,90

768 B.02.130.d PERFORAZIONI
SUBORIZZONTALI AD
INCAMICIATURA PARZIALE IN
QUALSIASI MATERIA - DEL
DIAMETRO MAGGIORE DI
MM190 FINO A MM240
Sola perforazione orizzontale
o suborizzontale in materie ...
a prestazione ed onere per
dare il perforo atto
all'introduzione di micropali o
tiranti.

perforazione 40,000 40,000
SOMMANO ml 40,000 27,140 1.085,60

769 B.03.030.a CALCESTRUZZO NON
STRUTTURALE - CLASSE DI
RESISTENZA C20/25 (RCK>=25
N/mmq)
A prestazione garantita
secondo le UNI EN-206 e UNI
11104 in conformità al DM
20/02/2018 (e s.m. e i.) e ...
SA. Compresi
fornitura/trasporto materiale
in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.

livellamento terreno plinti fi
fondazione 3,7-3,57*0,2) 3,700 3,500 0,200 2,590
basamento contenitore Enel
(2*1,5*0,5) 2,000 1,500 0,500 1,500

SOMMANO mc 4,090 159,960 654,24

770 B.03.031.a CALCESTRUZZI STRUTTURALI
PER OPERE DI FONDAZIONE
IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI
RESISTENZA C25/30 (RCK>=30
N/mmq)
A prestazione garantita
secondo le UNI EN-206 e UNI
11104 in conform... SA.
Compresa fornitura/trasporto
materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura.

plinti di fondazione
3,6*3,4*1,5) 3,600 3,400 1,500 18,360

SOMMANO mc 18,360 165,420 3.037,11

771 B.04.001 CASSEFORME PIANE
ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato
cementizio semplice, armato
ordinario o precompresso,
piane o con curvatura non in...
sostegno per qualsiasi altezza,
escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di

A riportare 2.436.706,51
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luce.

fondazioni
plinti(3,4+3,6+3,4+,3,6)
*1,5=21mq 21,000 21,000

SOMMANO mq 21,000 23,290 489,09

772 B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE
B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Acciaio classe B450C
controllato in stabilimento, di
qualsiasi diametro per lavori
in cemento armato, dato in
opera compre...  per
giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la
posa in opera.

Ferri per armatura cemento
armato plinti (120kg*19,5mc) 19,500 120,000 2.340,000
Ferri per pali di fondazione 120,000 2,500 4,000 1.200,000

SOMMANO kg 3.540,000 1,680 5.947,20

773 CE.1.08 OPERAIO SPECIALIZZATO (IN
PERFORAZIONE)

n°1 operaio*0,4 ore di lavoro
ogni metro 1,000 0,400 40,000 16,000

SOMMANO h 16,000 38,140 610,24

774 CE.1.09 OPERAIO QUALIFICATO (IN
PERFORAZIONE)

n°2 operai per 0,4 ore di
lavoro ogni metro 2,000 0,400 40,000 32,000

SOMMANO h 32,000 35,480 1.135,36

775 E.08.005.17.05.

04

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA E/O AD
IMPIANTO DI RECUPERO DI
MATERIALI CODICI CER
CLASSE 17: RIFIUTI DELLE
OPERAZIONI DI COSTRUZIONE
E DEMOLIZIONE COD CER 17
05 - TERRA (COM... i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore
di conversione a peso dedotto
nel DDT.

39,600 39,600
SOMMANO T 39,600 10,250 405,90

776 IG.05.022.7.1.a APPRONTAMENTO DI
ATTREZZATURA PER
PROSPEZIONI IN FORO
Approntamento e trasporto
attrezzatura per prospezioni
all'interno di fori di sondaggio.
Compreso il carico, il
trasporto e lo... guito con le
prescrizioni e gli oneri di cui
alle Norme Tecniche.
Per ogni attrezzatura.

indagine e relazione geologica
terreno per realizzazione
plinto PMV 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 85,090 85,09

777 IG.05.022.7.1.b POSIZIONAMENTO
ATTREZZATURA PER

A riportare 2.445.379,39
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Riporto 2.445.379,39

PROSPEZIONI IN FORO SU
CIASCUN FORO

indagine e relazione geologica
terreno per realizzazione
plinto PMV 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 425,460 425,46

778 IG.05.022.7.2.a ESECUZIONE PROSPEZIONI IN
FORO - OTTICO
Acquisizione di immagine a
colori reali e a 360° del foro di
sondaggio, continua ed
orientata, mediante
telecamera OPTV
opportunamente centr...
sviluppata sul piano ed
orientata secondo il nord
magnetico.
Compreso il report finale.

indagine e relazione geologica
terreno per realizzazione
plinto PMV 25,000 25,000

SOMMANO ml 25,000 25,980 649,50

779 NP01.Noli SEMILAVORATI - NOLI - GRU -
SEMOVENTE GOMMATA
Della portata fino a t 35.

posizionamento portale 10,000 10,000
SOMMANO h 10,000 83,530 835,30

780 NP2.Noli SEMILAVORATI - NOLI -
PIATTAFORMA AEREA O
CESTELLO INSTALLATO SU
AUTOCARRO
Completo di sbracci e snodi
con sollevamento fino a 12 m.

posizionamento PMV 12,000 12,000
posizionamento telecamere 8,000 8,000
posizionamento monitoraggio
traffico 8,000 8,000

SOMMANO h 28,000 72,090 2.018,52

781 NP3.Noli SEMILAVORATI - NOLI -
ESCAVATORE - DA HP 90 (70
KW)
Su cingoli compreso
conducente, carburante ed
ogni altro onere.

scavo plinto fondazione
singolo PMV 12,000 12,000

SOMMANO h 12,000 97,350 1.168,20

782 NP4.Noli SEMILAVORATI - NOLI -
AUTOBETONIERA - DALLA
CAPACITÀ NOMINALE DI 12
MC E CON VOLUME
GEOMETRICO 18 MC

getto plinti PMV 4,000 4,000
SOMMANO h 4,000 100,190 400,76

783 NP5.Noli 0SEMILAVORATI - NOLI -
POMPA PER CALCESTRUZZI -
PER IMPIEGO ALL'APERTO
Si prevede una produzione
oraria di 12 mc/h; i consumi
sono commisurati all'effettivo
funzionamento per 0,2 h/h.

A riportare 2.450.877,13
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Riporto 2.450.877,13

getto plinti PMV 4,000 4,000
SOMMANO h 4,000 59,040 236,16

784 P.01.002.d POZZETTO REALIZZATO IN
CEMENTO - DIM. INT. 60X60
CM ED ALTEZZA COMPRESA
55 ÷ 70 CM - CARRABILE
Conforme alle norma UNI EN
1917.
Fornitura e posa in opera di
pozzetto completo degli... a
finita ad eccezione del
chiusino/coperchio da pagarsi
con le relative voci di elenco.

collegamento QE-00 - Quadro
elettrico PMV 3,000 3,000

SOMMANO cad 3,000 90,700 272,10

785 P.01.006.h PROLUNGA PER POZZETTO IN
CEMENTO - PER POZZETTI
DIM. INT. 60X60 CM ED
ALTEZZA SUPERIORE AI 60 CM
- CARRABILE
Conforme alla norma  UNI EN
1917.
Fornitura e posa in opera di
prolunga... ento;
- tutti gli oneri necessari per
dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.

collegamento QE-00 - Quadro
elettrico PMV 3,000 3,000

SOMMANO cad 3,000 60,530 181,59

786 P.01.013.1.d CHIUSINO PER POZZETTI -
CLASSE C250 - IN GHISA
SFEROIDALE - PER POZZETTO
60X60 CM
Fornitura e posa in opera di
chiusino, posato su pozzetti o
prolunghe, costruito secondo
le norme ... i per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
Conforme alla norma UNI EN
1563.

collegamento QE-00 - Quadro
elettrico PMV 3,000 3,000

SOMMANO cad 3,000 228,370 685,11

787 P.01.030 ESECUZIONE DI SCAVO A
SEZIONE OBBLIGATA SU
PERTINENZE STRADALI PER LA
POSA DI TUBAZIONI IN PVC O
CAVIDOTTI IN GENERE
In terreno di qualsiasi natura e
consistenza delle dimensioni
...  mano che con mezzi
meccanici, compreso ogni
onere per il rinterro e
quant'altro occorra.

20,000 20,000
SOMMANO ml 20,000 9,370 187,40

788 P.09.002.d TUBAZIONI IN POLIETILENE
AD ALTA DENSITÀ PE 100
SIGMA 80 - PER PRESSIONI
PFA 16 - DN 50
Per condotte di fluidi in

A riportare 2.452.439,49
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Riporto 2.452.439,49

pressione conformi alla norma
UNI EN 12201, rispondenti al
DM 06/0... avo, la formazione
del letto di posa, i rinfianchi
ed i rinterri
Diametro Nominale.

n°2 tubi 2,000 40,000 80,000
SOMMANO ml 80,000 7,670 613,60

Totale "Opere Civili" 24.852,91

A riportare 2.453.053,09
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Impianti elettrici

OG 10

789 E.08.001.b LAVORI DIVERSI -
CONFERIMENTO A DISCARICA
- ANALISI CHIMICHE PER
ATTRIBUZIONE CODICE CER -
TEST DI CESSIONE
Analisi chimiche necessarie
alla caratterizzazione, ai sensi
della norma... M. 27/09/10) e
in impianto di recupero
(Decreto 05/04/2006 n. 186).
Per rifiuti solidi.

n. 1 analisi per ogni plinto di
fondazione 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 253,000 253,00

790 P.02.030 CABINA IN LAMIERA
PREFABBRICATA PER LOCALE
TECNICO
Costituito da sistemi
pre-assemblati dedicati ad
alloggiamento di
apparecchiature
elettromeccaniche,
elettroniche, elettriche. Co...
stradali/autostradali.
Compresa fornitura e posa in
opera.

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 12.063,990 12.063,99

791 P.03.002.l CAVO GIALLO/VERDE PER LA
LINEA DI TERRA ISOLATO -
TIPO FG17 450/750 V - SEZ.
50 MMQ
Marcato CE ai sensi della EN
50575 con classe di
prestazione ai sensi della CEI
UNEL 35016 Cca ... one e
quant'altro necessario per
l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte.

Collegamento a terra portale 30,000 30,000
SOMMANO ml 30,000 18,760 562,80

792 P.03.005.25 CAVO ELETTRICO IN RAME A
DOPPIO ISOLAMENTO -
FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X
SEZ. 3 X 4 MMQ
Marcato CE ai sensi della EN
50575 con classe di
prestazione ai sensi della CEI
UNEL 35016 Cc...  e
quant'altro necessario per
l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte.

alimentazione pannello
alfanumerico 50,000 50,000
alimentazione pannello
full-color 50,000 50,000
alimentazione lampeggiante 1
e lampeggiante 2 (2*50) 2,000 50,000 100,000
alimentazione lampeggiante
monitoraggio traffico 50,000 50,000

SOMMANO ml 250,000 5,530 1.382,50

A riportare 2.467.315,38
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793 P.03.005.40 CAVO ELETTRICO IN RAME A
DOPPIO ISOLAMENTO -
FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X
SEZ. 5 X 16 MMQ
Marcato CE ai sensi della EN
50575 con classe di
prestazione ai sensi della CEI
UNEL 35016 ...  e quant'altro
necessario per l'installazione
ed il collegamento a regola
d'arte.

alimentazione QE-PMV03 da
QE-PMV13 60,000 60,000

SOMMANO ml 60,000 25,690 1.541,40

794 P.03.060.1.b DISPERSORE - A CROCE IN
PROFILATO DI ACCIAIO
ZINCATO A CALDO -
LUNGHEZZA 2,00 M
Compreso di fornitura e posa
in opera.
In accordo alle norme CEI 7-6.
Munito di bandierina con 2
fo... allacciamento conduttori
tondi e bandelle alloggiato in
pozzetto di materiale plastico.

dispersore di terra per portali
PMV 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 66,430 66,43

795 P.05.002.a CARPENTERIA IN LAMIERA DI
ACCIAIO - CORRENTE
NOMINALE SBARRE FINO A
100A E Icc FINO A 10kA
Fornitura e posa in opera di
carpenteria in lamiera
d'acciaio per quadri di
distribuzione... e modulare o
da esterno.
Ripartirori inclusi nella
fornitura, comunque
realizzato.

1,000 1,000
SOMMANO mq 1,000 3.239,680 3.239,68

796 P.05.010.1.f INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO -
UNIPOLARE - - DA 16 A 32A,
TENSIONE (V) 230/400,
POTERE DI INTERRUZIONE
10KA
Caratteristica C, norme CEI EN
60898.
Fornito e posto in opera...
quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.
È esclusa la quota di
carpenteria.

pannello alfanumerico 1,000 1,000
pannello full-color 1,000 1,000
lampeggiante sx 1,000 1,000
lampeggiante dx 1,000 1,000
ausiliari 1,000 1,000
monitoraggio traffico 1,000 1,000
telecamere fisse 1,000 1,000
riserve 2,000 2,000

SOMMANO cad 9,000 35,510 319,59

A riportare 2.472.482,48
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle
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Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 2.472.482,48

797 P.05.010.2.e INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO -
BIPOLARE - DA 10 A 32A,
TENSIONE (V) 400/415,
POTERE DI INTERRUZIONE
10KA
Caratteristica C, norme CEI EN
60898.
Fornito e posto in opera s...
quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.
È esclusa la quota di
carpenteria.

generale QE-PMV13 1,000 1,000
alimentazione QE-PMV14 1,000 1,000

SOMMANO cad 2,000 53,190 106,38

798 P.05.020.1.h BLOCCO DIFFERENZIALE -
TIPO 1P + N - CLASSE A,
TENSIONE (V) 230, CORRENTE
NOMINALE SINO A 40 A, ID:
300mA, ISTANTANEI
Norme CEI EN 61009
Fornito e posto in opera su
modulo DIN.
So...  quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di
carpenteria.

pannello alfanumerico 1,000 1,000
pannello full-color 1,000 1,000
lampeggiante sx 1,000 1,000
lampeggiante dx 1,000 1,000
ausiliari 1,000 1,000
monitoraggio traffico 1,000 1,000
telecamere fisse 1,000 1,000
riserve 2,000 2,000

SOMMANO cad 9,000 114,940 1.034,46

799 P.05.020.3.g BLOCCO DIFFERENZIALE TIPO
2 P - CLASSE AC, TENSIONE (V)
230/400, CORRENTE
NOMINALE SINO A 40 A, ID:
500mA, ISTANTANEI
Norme CEI EN 61009
Fornito e posto in opera su
modulo DIN.
So...  quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di
carpenteria.

alimentazione QE-PMV14 1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 93,920 93,92

800 P.05.060 GRUPPO SPD PER LA
PROTEZIONE DA
FULMINAZIONI DIRETTE E
INDIRETTE
Incapsulato, autoestinguente
non soffiante, con moduli di
protezione estraibili, in classe
di prova I+II / B+C seco...
opera e incluso nella fornitura
base portafusibili (3F +N)
equipaggiata con fusibili.

protezione sovratensione
quadro PMV 1,000 1,000

A riportare 2.473.717,24
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Riporto 2.473.717,24

SOMMANO cad 1,000 1.364,020 1.364,02

801 P.05.065 ARMADIO STRADALE IN SMC
(VETRORESINA)
Dalle dimensioni comprese:
- base 500 -÷ 600 mm;
- altezza 750 ÷ 1000 mm;
- profondità 250 ÷ 300 mm;
conforme a norma CEI EN
50298, grado di p...
calcestruzzo.
Compresa la fornitura e posa
in opera e completo di ogni
accessorio.

Alloggio Contatore Enel e
QE-00 2,000 2,000

SOMMANO cad 2,000 1.006,270 2.012,54

Totale "Impianti elettrici" 24.040,71

A riportare 2.477.093,80
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N. Codice Indicazione dei lavori e delle
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Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 2.477.093,80

Segnaletica

OS 9

802 H.06.003.b PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO
A CALDO - A BANDIERA
Idoneo per sostegno targhe
segnaletica, della superficie
richiesta dalla D.L.:
- struttura costituita con
elementi tubolari a sezion... ti
mediante elementi tubolari;
- spessore dei correnti non
inferiore a mm 4.

peso portale+piastra tirafondi
pari a 6.410kg+10% per pezzi
speciali 6.410,000 1,100 7.051,000

SOMMANO kg 7.051,000 4,600 32.434,60

803 H.07.102.c PANNELLO A MESSAGGIO
VARIABILE ALFANUMERICO -
3 X 15  H=400 MM
Conforme per ogni sua
caratteristica ed in ogni sua
parte alla normativa europea
di riferimento CEI UNI EN
12966-1:20... he parziali del
pixel stesso;
- normativa di riferimento:
EN12966.

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 33.897,700 33.897,70

804 H.07.105.b PANNELLO A MESSAGGIO
VARIABILE GRAFICO FULL
COLOR - DIMENSIONI 1200 X
1200 (H=2000)
Fornitura, trasporto, posa in
opera e cablaggio in sito di
Pannello a Messaggio
Variabile (PMV) ... he parziali
del pixel stesso;
- normativa di riferimento:
EN12966.

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 29.543,920 29.543,92

805 H.07.115 UNITÀ CONTROLLO LOCALE
PER GESTIONE PANNELLO A
MESSAGGIO VARIABILE
L'unità elettronica per il
controllo dei pannelli a
messaggio variabile (PMV) è
installata all'interno di un
arma... i telecontrollo Anas.
Compresa fornitura e posa in
opera.

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 5.912,430 5.912,43

806 H.07.145 LANTERNA SEMAFORICA PER
SEGNALI LAMPEGGIANTI A
DUE LUCI GIALLE
Compresa fornitura e posa in
opera.

4,000 4,000
SOMMANO cad 4,000 582,350 2.329,40

807 P.03.013.b CAVO PER RETI DATI - UTP 4

A riportare 2.581.211,85
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Prezzo Totale

Riporto 2.581.211,85

COPPIE CAT. 6
Compresa fornitura e posa in
opera.
Completo di capicorda,
terminazioni, siglature,
morsettiere di collegamento
secondo normativa vigente e
quant'altro necessario per
l'installazione ed in
collegamento a regola d'arte.

pannello alfanumerico 50,000 50,000
pannello full-color 50,000 50,000
lampeggiante 1 e
lampeggiante 2 (2*50) 2,000 50,000 100,000
monitoraggio traffico 50,000 50,000

SOMMANO ml 250,000 4,120 1.030,00

808 P.15.011.a TELECAMERA IP/ANALOGICO
DA INTERNO ED ESTERNO PER
VIDEOSORVEGLIANZA HD
720P60 - FORNITURA
Day/Night, sensore CMOS
1/3" progressive scan
risoluzione 1,4 Mpx, gamma
dinamica 84 dB, ...
sorveglianza (TVCC) di Anas
per integrazione con il sistema
di telecontrollo Anas.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 1.887,680 3.775,36

809 P.15.011.b TELECAMERA IP/ANALOGICO
DA INTERNO ED ESTERNO PER
VIDEOSORVEGLIANZA HD
720P60 - POSA IN OPERA
Day/Night, sensore CMOS
1/3" progressive scan
risoluzione 1,4 Mpx, gamma
dinamica 84 ... necessario per
dare il dispositivo in opera e
funzionante a perfetta regola
d'arte.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 523,850 1.047,70

810 P.15.030.a ILLUMINATORE PER
VIDEOSORVEGLIANZA
NOTTURNA - FORNITURA
A LED 850 nm semi-discreto.
Angolo regolabile tra i 30 ei 60
gradi. Gamma 80 metri in 30
gradi e 53 metri in 60 gradi.
L'app... on fotocellula e la
staffa da parete / soffitto.
Ingresso: 100-240 VAC
Consumo: 50 W.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 972,280 1.944,56

811 P.15.030.b ILLUMINATORE PER
VIDEOSORVEGLIANZA
NOTTURNA - POSA IN OPERA
A LED 850 nm semi-discreto.
Angolo regolabile tra i 30 ei 60
gradi. Gamma 80 metri in 30
gradi e 53 metri in 60 gradi.
L... on fotocellula e la  staffa

A riportare 2.589.009,47
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Riporto 2.589.009,47

da parete / soffitto.
Ingresso: 100-240 VAC
Consumo: 50 W.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 171,370 342,74

812 P.15.041.a MIDSPAN PER
ALIMENTAZIONE VIA
ETHERNET DI TELECAMERE IP
- FORNITURA
Con supporto integrato PoE.
Il midspan dovrà essere
conforme allo standard IEEE
802.3afe compatibile con tutti
i prodotti di classe PoE 1-3.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 59,640 119,28

813 P.15.041.b MIDSPAN PER
ALIMENTAZIONE VIA
ETHERNET DI TELECAMERE IP
- POSA IN OPERA
Con supporto integrato PoE.
Il midspan dovrà essere
conforme allo standard IEEE
802.3afe compatibile con tutti
i prodotti di classe PoE 1-3.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 24,500 49,00

814 P.15.061.a ADATTATORE PER
L'INSTALLAZIONE A PALO
DELLE TELECAMERE -
FORNITURA

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 68,160 136,32

815 P.15.061.b ADATTATORE PER
L'INSTALLAZIONE A PALO
DELLE TELECAMERE - POSA IN
OPERA

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 42,840 85,68

816 P.15.080.a SOFTWARE PER
VIDEOSORVEGLIANZA -
FORNITURA
Dedicato alla gestione video
per il monitoraggio, la
registrazione, la riproduzione
e la gestione degli eventi per
un massimo di 100 tele... live
view dovrà essere organizzata
in varie modalità, es: quad
view, 16 view, ecc…

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 728,910 1.457,82

817 P.15.080.b SOFTWARE PER
VIDEOSORVEGLIANZA -
INSTALLAZIONE E
CONFIGURAZIONE
Dedicato alla gestione video
per il monitoraggio, la
registrazione, la riproduzione
e la gestione degli eventi per
... live view dovrà essere

A riportare 2.591.200,31
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Riporto 2.591.200,31

organizzata in varie modalità,
es: quad view, 16 view, ecc…

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 196,000 392,00

Totale "Segnaletica" 114.498,51

A riportare 2.591.592,31
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Prezzo Totale

Riporto 2.591.592,31

Impianto Rete Dati

OS 19

818 P.03.065.3.a CAVO IN FIBRA OTTICA
ARMATO MONOMODALE
9/125 - 12 FIBRE
Adatto alla posa esterna.
Il cavo è ricoperto da
un'armatura in acciaio
corrugato al fine di assicurare
una protezione contr... EC
60331-25.
Compresa attestazioni,
giunzioni, collegamenti,
fornitura e posa in opera.

13.234,000 13.234,000
SOMMANO ml 13.234,000 4,690 62.067,46

819 P.03.065.5 ATTESTAZIONE CAVO IN
FIBRA OTTICA
Da 8 a 16 fibre.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 110,890 221,78

820 P.03.065.6 CASSETTO OTTICO
Per fibre ottiche.

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 1.612,510 1.612,51

821 P.03.065.7.a MODULO OTTICO - SFP
1000LX10 DA 10 KM
Compresa fornitura e posa in
opera.
Single Mode, Doppia Fibra (Tx
= 1310, Rx =1310) LC conn.
Temperatura di lavoro: da
-10°C a 70°C e umidità di
lavoro da 0% a 85%.
Compresa la messa in servizio.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 669,330 1.338,66

822 P.13.005 MODULO ETHERNET TCP/IP
WEB SERVER, PORTATA 10
mBIT/s
Servizi base Etwway, classe
C10, TCP Open, completo dei
servizi base, servizi
FactoryCast e con software
incluso.
Compresa fornitura e posa in
opera.

Router WI-FI con antenna per
ogni PMV 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 3.113,320 3.113,32

823 P.13.010.1 CENTRALINA
MULTIFUNZIONALE PER IL
COLLEGAMENTO DEI SENSORI
- PER IL CONTEGGIO, LA
CLASSIFICAZIONE ED IL
MONITORAGGIO DEL
TRAFFICO STRADALE CON
SENSORI NON INTRUSIVI E
CONNETTORIZZA... ornitura,
posa in opera e messa in
servizio su sistema aziendale
RMT.

A riportare 2.659.946,04
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Riporto 2.659.946,04

centralina gestione traffico 1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 5.102,340 5.102,34

824 P.13.010.7 CENTRALINA
MULTIFUNZIONALE PER IL
COLLEGAMENTO DEI SENSORI
- MODULO GPRS/UMTS
Per il collegamento e la
gestione dei sensori per il
conteggio, la classificazione ed
il monitoraggio ... ornitura,
posa in opera e messa in
servizio su sistema aziendale
RMT.

trasmissione segnale n.1 per
ogni centralina 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 563,840 563,84

825 P.13.012 CAVI PER IL COLLEGAMENTO
DEI SENSORI CON LA
CENTRALINA
MULTIFUNZIONALE
Comprensivi dei connettori di
collegamento.

collegamento sensori -
centralina (30m per ogni
PMV) 30,000 30,000

SOMMANO ml 30,000 32,490 974,70

826 P.13.016 SENSORE STRADALE NON
INTRUSIVO PER IL
CONTEGGIO, LA
CLASSIFICAZIONE ED IL
MONITORAGGIO DEL
TRAFFICO STRADALE
Da posizionare centralmente
sopra la corsia da monitorare,
utilizzando ... con il sistema di
telecontrollo Anas.
Compresa fornitura e posa in
opera.

da posizionare sulla strutura
metallica del PMV (n.1 corsia
di marcia, n.1 corsia di
sosrpasso) 2,000 2,000

SOMMANO cad 2,000 3.121,670 6.243,34

827 P.13.080 ARMADIO PER
L'ALLOGGIAMENTO DI
APPARATI DI GESTIONE
SENSORI RILEVAMENTO DATI
TRAFFICO
Realizzato in vetroresina
predisposto per l'
alloggiamento di una
postazione periferica di ril... n
porta liscia, grado di
protezione IP44, secondo IEC
529/89 e IP449 secondo NF C
20-010.

contenitore in vetroresina per
apparati di gestione
monitoraggio traffico su PMV 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 272,270 272,27

828 P.15.045 SWITCH INDUSTRIALE TIPO 8
PORTE 10/100TX
Fornitura, posa in opera e

A riportare 2.673.102,53
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Riporto 2.673.102,53

messa in servizio su Sistema
RMT aziendale di Switch
Industriale Tipo 8 porte
10/100TX Standalone PoE,
con 2 por... P.
Incluso alimentatore.
Temperatura di lavoro da
-40°C a +65°C - umidità da 5%
a 95%.

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 2.208,080 2.208,08

829 P.15.090 CONVERTITORE
ELETTRICO/OTTICO 1
INGRESSO VIDEO PER FIBRA
MULTIMODALE
- Temperatura di esercizio: da
-40 °C a +74 °C;
- umidità relativa: 0 - 95%;
Compresa la fornitura, la posa
in... to, necessario per dare il
dispositivo in opera e
funzionante a perfetta regola
d'arte.

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 425,010 425,01

Totale "Impianto Rete Dati" 84.143,31

Totale "PMV13" 247.535,44

A riportare 2.675.735,62
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Riporto 2.675.735,62

PMV14

Opere Civili

OG 3

830 A.01.004 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
PER TRINCEE, BONIFICHE,
DRENAGGI E SONDAGGI
eseguito anche a campioni di
qualsiasi lunghezza ed in
presenza di traffico, a mano o
con mezzi meccanici, in ... e
indicato, necessario alla
realizzazione della lavorazione
a perfetta regola d'arte.

plinto di fondazione 5,500 2,700 1,000 14,850
basamento contenitore ENEL 2,000 1,500 0,500 1,500

SOMMANO mc 16,350 7,550 123,44

831 A.01.010 SOVRAPREZZO PER
TRASPORTO A DISCARICA E/O
DA CAVA DI PRESTITO OLTRE
5 KM
Dal perimetro del lotto con
autocarro, per ogni mc e km.
Volume geometrico o
misurato in banco per il solo
viaggio di andata.

33mc*50km 33,000 50,000 1.650,000
SOMMANO mc x km 1.650,000 0,250 412,50

832 B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI
- DIAFRAMMI - PALANCOLE -
IN TERRE E ROCCE TENERE
in materie appartenenti alla
categoria C (terre e rocce
tenere) così come definita nel
C.S.A. - N.T., ... i a 0,5 mc;
esclusi i trovanti superiori a
0,5 mc, nonché le murature a
calce o cemento.

quota parte aggiuntiva per
plinto (3,7*3,5*1,7) 3,700 3,500 1,700 22,015

SOMMANO mc 22,015 8,120 178,76

833 B.03.030.a CALCESTRUZZO NON
STRUTTURALE - CLASSE DI
RESISTENZA C20/25 (RCK>=25
N/mmq)
A prestazione garantita
secondo le UNI EN-206 e UNI
11104 in conformità al DM
20/02/2018 (e s.m. e i.) e ...
SA. Compresi
fornitura/trasporto materiale
in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.

livellamento terreno plinti fi
fondazione 3,700 3,500 0,200 2,590
basamento contenitore Enel
(2*1,5*0,5) 2,000 1,500 0,500 1,500

SOMMANO mc 4,090 159,960 654,24

834 B.03.031.a CALCESTRUZZI STRUTTURALI
PER OPERE DI FONDAZIONE
IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI
RESISTENZA C25/30 (RCK>=30
N/mmq)
A prestazione garantita

A riportare 2.677.104,56
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Riporto 2.677.104,56

secondo le UNI EN-206 e UNI
11104 in conform... SA.
Compresa fornitura/trasporto
materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura.

plinti di fondazione
(3,6*3,4*1,5) 3,600 3,400 1,500 18,360

SOMMANO mc 18,360 165,420 3.037,11

835 B.04.001 CASSEFORME PIANE
ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato
cementizio semplice, armato
ordinario o precompresso,
piane o con curvatura non in...
sostegno per qualsiasi altezza,
escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di
luce.

fondazioni
plinti(3,6+3,4+3,6+3,4)
*1,5=21mq 21,000 21,000

SOMMANO mq 21,000 23,290 489,09

836 B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE
B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Acciaio classe B450C
controllato in stabilimento, di
qualsiasi diametro per lavori
in cemento armato, dato in
opera compre...  per
giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la
posa in opera.

Ferri per armatura cemento
armato plinti (120kg*19,5mc) 19,500 120,000 2.340,000
ASrmatura pali (120*2,5)x4 2,500 4,000 120,000 1.200,000

SOMMANO kg 3.540,000 1,680 5.947,20

837 IG.05.022.7.1.a APPRONTAMENTO DI
ATTREZZATURA PER
PROSPEZIONI IN FORO
Approntamento e trasporto
attrezzatura per prospezioni
all'interno di fori di sondaggio.
Compreso il carico, il
trasporto e lo... guito con le
prescrizioni e gli oneri di cui
alle Norme Tecniche.
Per ogni attrezzatura.

indagine e relazione geologica
terreno per realizzazione
plinto PMV 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 85,090 85,09

838 IG.05.022.7.1.b POSIZIONAMENTO
ATTREZZATURA PER
PROSPEZIONI IN FORO SU
CIASCUN FORO

indagine e relazione geologica
terreno per realizzazione
plinto PMV 1,000 1,000

A riportare 2.686.663,05
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Riporto 2.686.663,05

SOMMANO cad 1,000 425,460 425,46

839 IG.05.022.7.2.a ESECUZIONE PROSPEZIONI IN
FORO - OTTICO
Acquisizione di immagine a
colori reali e a 360° del foro di
sondaggio, continua ed
orientata, mediante
telecamera OPTV
opportunamente centr...
sviluppata sul piano ed
orientata secondo il nord
magnetico.
Compreso il report finale.

indagine e relazione geologica
terreno per realizzazione
plinto PMV 25,000 25,000

SOMMANO ml 25,000 25,980 649,50

840 NP01.Noli SEMILAVORATI - NOLI - GRU -
SEMOVENTE GOMMATA
Della portata fino a t 35.

posizionamento portale 10,000 10,000
SOMMANO h 10,000 83,530 835,30

841 NP2.Noli SEMILAVORATI - NOLI -
PIATTAFORMA AEREA O
CESTELLO INSTALLATO SU
AUTOCARRO
Completo di sbracci e snodi
con sollevamento fino a 12 m.

posizionamento PMV 12,000 12,000
posizionamento telecamere 8,000 8,000
posizionamento monitoraggio
traffico 8,000 8,000

SOMMANO h 28,000 72,090 2.018,52

842 NP3.Noli SEMILAVORATI - NOLI -
ESCAVATORE - DA HP 90 (70
KW)
Su cingoli compreso
conducente, carburante ed
ogni altro onere.

scavo plinto fondazione
singolo PMV 12,000 12,000

SOMMANO h 12,000 97,350 1.168,20

843 NP4.Noli SEMILAVORATI - NOLI -
AUTOBETONIERA - DALLA
CAPACITÀ NOMINALE DI 12
MC E CON VOLUME
GEOMETRICO 18 MC

getto plinti PMV 4,000 4,000
SOMMANO h 4,000 100,190 400,76

844 NP5.Noli 0SEMILAVORATI - NOLI -
POMPA PER CALCESTRUZZI -
PER IMPIEGO ALL'APERTO
Si prevede una produzione
oraria di 12 mc/h; i consumi
sono commisurati all'effettivo
funzionamento per 0,2 h/h.

getto plinti PMV 4,000 4,000
SOMMANO h 4,000 59,040 236,16

845 P.01.002.d POZZETTO REALIZZATO IN
CEMENTO - DIM. INT. 60X60

A riportare 2.692.396,95
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Riporto 2.692.396,95

CM ED ALTEZZA COMPRESA
55 ÷ 70 CM - CARRABILE
Conforme alle norma UNI EN
1917.
Fornitura e posa in opera di
pozzetto completo degli... a
finita ad eccezione del
chiusino/coperchio da pagarsi
con le relative voci di elenco.

collegamento QE-00 - Quadro
elettrico PMV 3,000 3,000

SOMMANO cad 3,000 90,700 272,10

846 P.01.006.h PROLUNGA PER POZZETTO IN
CEMENTO - PER POZZETTI
DIM. INT. 60X60 CM ED
ALTEZZA SUPERIORE AI 60 CM
- CARRABILE
Conforme alla norma  UNI EN
1917.
Fornitura e posa in opera di
prolunga... ento;
- tutti gli oneri necessari per
dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.

collegamento QE-00 - Quadro
elettrico PMV 3,000 3,000

SOMMANO cad 3,000 60,530 181,59

847 P.01.013.1.d CHIUSINO PER POZZETTI -
CLASSE C250 - IN GHISA
SFEROIDALE - PER POZZETTO
60X60 CM
Fornitura e posa in opera di
chiusino, posato su pozzetti o
prolunghe, costruito secondo
le norme ... i per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
Conforme alla norma UNI EN
1563.

collegamento QE-00 - Quadro
elettrico PMV 3,000 3,000

SOMMANO cad 3,000 228,370 685,11

848 P.01.030 ESECUZIONE DI SCAVO A
SEZIONE OBBLIGATA SU
PERTINENZE STRADALI PER LA
POSA DI TUBAZIONI IN PVC O
CAVIDOTTI IN GENERE
In terreno di qualsiasi natura e
consistenza delle dimensioni
...  mano che con mezzi
meccanici, compreso ogni
onere per il rinterro e
quant'altro occorra.

cavidotto collegamento
contatore al QE-PMV08 10,000 10,000

SOMMANO ml 10,000 9,370 93,70

Totale "Opere Civili" 17.893,83

A riportare 2.693.629,45
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Impianti elettrici

OG 10

849 E.08.001.b LAVORI DIVERSI -
CONFERIMENTO A DISCARICA
- ANALISI CHIMICHE PER
ATTRIBUZIONE CODICE CER -
TEST DI CESSIONE
Analisi chimiche necessarie
alla caratterizzazione, ai sensi
della norma... M. 27/09/10) e
in impianto di recupero
(Decreto 05/04/2006 n. 186).
Per rifiuti solidi.

n. 1 analisi per ogni plinto di
fondazione 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 253,000 253,00

850 E.08.005.17.05.

04

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA E/O AD
IMPIANTO DI RECUPERO DI
MATERIALI CODICI CER
CLASSE 17: RIFIUTI DELLE
OPERAZIONI DI COSTRUZIONE
E DEMOLIZIONE COD CER 17
05 - TERRA (COM... i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore
di conversione a peso dedotto
nel DDT.

33,000 33,000
SOMMANO T 33,000 10,250 338,25

851 P.03.002.l CAVO GIALLO/VERDE PER LA
LINEA DI TERRA ISOLATO -
TIPO FG17 450/750 V - SEZ.
50 MMQ
Marcato CE ai sensi della EN
50575 con classe di
prestazione ai sensi della CEI
UNEL 35016 Cca ... one e
quant'altro necessario per
l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte.

Collegamento a terra portale 30,000 30,000
SOMMANO ml 30,000 18,760 562,80

852 P.03.005.25 CAVO ELETTRICO IN RAME A
DOPPIO ISOLAMENTO -
FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X
SEZ. 3 X 4 MMQ
Marcato CE ai sensi della EN
50575 con classe di
prestazione ai sensi della CEI
UNEL 35016 Cc...  e
quant'altro necessario per
l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte.

alimentazione pannello
alfanumerico 50,000 50,000
alimentazione pannello
full-color 50,000 50,000
alimentazione lampeggiante 1
e lampeggiante 2 (2*50) 2,000 50,000 100,000
alimentazione lampeggiante
monitoraggio traffico 50,000 50,000

SOMMANO ml 250,000 5,530 1.382,50

853 P.03.060.1.b DISPERSORE - A CROCE IN

A riportare 2.696.166,00
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Riporto 2.696.166,00

PROFILATO DI ACCIAIO
ZINCATO A CALDO -
LUNGHEZZA 2,00 M
Compreso di fornitura e posa
in opera.
In accordo alle norme CEI 7-6.
Munito di bandierina con 2
fo... allacciamento conduttori
tondi e bandelle alloggiato in
pozzetto di materiale plastico.

dispersore di terra per portali
PMV 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 66,430 66,43

854 P.05.002.a CARPENTERIA IN LAMIERA DI
ACCIAIO - CORRENTE
NOMINALE SBARRE FINO A
100A E Icc FINO A 10kA
Fornitura e posa in opera di
carpenteria in lamiera
d'acciaio per quadri di
distribuzione... e modulare o
da esterno.
Ripartirori inclusi nella
fornitura, comunque
realizzato.

1,000 1,000
SOMMANO mq 1,000 3.239,680 3.239,68

855 P.05.010.1.f INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO -
UNIPOLARE - - DA 16 A 32A,
TENSIONE (V) 230/400,
POTERE DI INTERRUZIONE
10KA
Caratteristica C, norme CEI EN
60898.
Fornito e posto in opera...
quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.
È esclusa la quota di
carpenteria.

pannello alfanumerico 1,000 1,000
pannello full-color 1,000 1,000
lampeggiante sx 1,000 1,000
lampeggiante dx 1,000 1,000
ausiliari 1,000 1,000
monitoraggio traffico 1,000 1,000
telecamere fisse 1,000 1,000
riserve 2,000 2,000

SOMMANO cad 9,000 35,510 319,59

856 P.05.010.2.e INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO -
BIPOLARE - DA 10 A 32A,
TENSIONE (V) 400/415,
POTERE DI INTERRUZIONE
10KA
Caratteristica C, norme CEI EN
60898.
Fornito e posto in opera s...
quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.
È esclusa la quota di
carpenteria.

generale QE-PMV14 1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 53,190 53,19

A riportare 2.699.844,89
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Riporto 2.699.844,89

857 P.05.020.1.h BLOCCO DIFFERENZIALE -
TIPO 1P + N - CLASSE A,
TENSIONE (V) 230, CORRENTE
NOMINALE SINO A 40 A, ID:
300mA, ISTANTANEI
Norme CEI EN 61009
Fornito e posto in opera su
modulo DIN.
So...  quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di
carpenteria.

pannello alfanumerico 1,000 1,000
pannello full-color 1,000 1,000
lampeggiante sx 1,000 1,000
lampeggiante dx 1,000 1,000
ausiliari 1,000 1,000
monitoraggio traffico 1,000 1,000
telecamere fisse 1,000 1,000
riserve 2,000 2,000

SOMMANO cad 9,000 114,940 1.034,46

858 P.05.065 ARMADIO STRADALE IN SMC
(VETRORESINA)
Dalle dimensioni comprese:
- base 500 -÷ 600 mm;
- altezza 750 ÷ 1000 mm;
- profondità 250 ÷ 300 mm;
conforme a norma CEI EN
50298, grado di p...
calcestruzzo.
Compresa la fornitura e posa
in opera e completo di ogni
accessorio.

Alloggio Contatore Enel e
QE-00 2,000 2,000

SOMMANO cad 2,000 1.006,270 2.012,54

Totale "Impianti elettrici" 9.262,44

A riportare 2.702.891,89
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Riporto 2.702.891,89

Segnaletica

OS 9

859 H.06.003.b PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO
A CALDO - A BANDIERA
Idoneo per sostegno targhe
segnaletica, della superficie
richiesta dalla D.L.:
- struttura costituita con
elementi tubolari a sezion... ti
mediante elementi tubolari;
- spessore dei correnti non
inferiore a mm 4.

peso portale+piastra tirafondi
pari a 6.410kg+10% per pezzi
speciali 6.410,000 1,100 7.051,000

SOMMANO kg 7.051,000 4,600 32.434,60

860 H.07.102.c PANNELLO A MESSAGGIO
VARIABILE ALFANUMERICO -
3 X 15  H=400 MM
Conforme per ogni sua
caratteristica ed in ogni sua
parte alla normativa europea
di riferimento CEI UNI EN
12966-1:20... he parziali del
pixel stesso;
- normativa di riferimento:
EN12966.

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 33.897,700 33.897,70

861 H.07.105.b PANNELLO A MESSAGGIO
VARIABILE GRAFICO FULL
COLOR - DIMENSIONI 1200 X
1200 (H=2000)
Fornitura, trasporto, posa in
opera e cablaggio in sito di
Pannello a Messaggio
Variabile (PMV) ... he parziali
del pixel stesso;
- normativa di riferimento:
EN12966.

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 29.543,920 29.543,92

862 H.07.115 UNITÀ CONTROLLO LOCALE
PER GESTIONE PANNELLO A
MESSAGGIO VARIABILE
L'unità elettronica per il
controllo dei pannelli a
messaggio variabile (PMV) è
installata all'interno di un
arma... i telecontrollo Anas.
Compresa fornitura e posa in
opera.

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 5.912,430 5.912,43

863 H.07.145 LANTERNA SEMAFORICA PER
SEGNALI LAMPEGGIANTI A
DUE LUCI GIALLE
Compresa fornitura e posa in
opera.

4,000 4,000
SOMMANO cad 4,000 582,350 2.329,40

864 P.03.013.b CAVO PER RETI DATI - UTP 4

A riportare 2.807.009,94
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Riporto 2.807.009,94

COPPIE CAT. 6
Compresa fornitura e posa in
opera.
Completo di capicorda,
terminazioni, siglature,
morsettiere di collegamento
secondo normativa vigente e
quant'altro necessario per
l'installazione ed in
collegamento a regola d'arte.

pannello alfanumerico 50,000 50,000
pannello full-color 50,000 50,000
lampeggiante 1 e
lampeggiante 2 (2*50) 2,000 50,000 100,000
monitoraggio traffico 50,000 50,000

SOMMANO ml 250,000 4,120 1.030,00

865 P.05.060 GRUPPO SPD PER LA
PROTEZIONE DA
FULMINAZIONI DIRETTE E
INDIRETTE
Incapsulato, autoestinguente
non soffiante, con moduli di
protezione estraibili, in classe
di prova I+II / B+C seco...
opera e incluso nella fornitura
base portafusibili (3F +N)
equipaggiata con fusibili.

protezione sovratensione
quadro PMV 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 1.364,020 1.364,02

866 P.15.011.a TELECAMERA IP/ANALOGICO
DA INTERNO ED ESTERNO PER
VIDEOSORVEGLIANZA HD
720P60 - FORNITURA
Day/Night, sensore CMOS
1/3" progressive scan
risoluzione 1,4 Mpx, gamma
dinamica 84 dB, ...
sorveglianza (TVCC) di Anas
per integrazione con il sistema
di telecontrollo Anas.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 1.887,680 3.775,36

867 P.15.011.b TELECAMERA IP/ANALOGICO
DA INTERNO ED ESTERNO PER
VIDEOSORVEGLIANZA HD
720P60 - POSA IN OPERA
Day/Night, sensore CMOS
1/3" progressive scan
risoluzione 1,4 Mpx, gamma
dinamica 84 ... necessario per
dare il dispositivo in opera e
funzionante a perfetta regola
d'arte.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 523,850 1.047,70

868 P.15.030.a ILLUMINATORE PER
VIDEOSORVEGLIANZA
NOTTURNA - FORNITURA
A LED 850 nm semi-discreto.
Angolo regolabile tra i 30 ei 60
gradi. Gamma 80 metri in 30
gradi e 53 metri in 60 gradi.

A riportare 2.814.227,02
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L'app... on fotocellula e la
staffa da parete / soffitto.
Ingresso: 100-240 VAC
Consumo: 50 W.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 972,280 1.944,56

869 P.15.030.b ILLUMINATORE PER
VIDEOSORVEGLIANZA
NOTTURNA - POSA IN OPERA
A LED 850 nm semi-discreto.
Angolo regolabile tra i 30 ei 60
gradi. Gamma 80 metri in 30
gradi e 53 metri in 60 gradi.
L... on fotocellula e la  staffa
da parete / soffitto.
Ingresso: 100-240 VAC
Consumo: 50 W.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 171,370 342,74

870 P.15.041.a MIDSPAN PER
ALIMENTAZIONE VIA
ETHERNET DI TELECAMERE IP
- FORNITURA
Con supporto integrato PoE.
Il midspan dovrà essere
conforme allo standard IEEE
802.3afe compatibile con tutti
i prodotti di classe PoE 1-3.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 59,640 119,28

871 P.15.041.b MIDSPAN PER
ALIMENTAZIONE VIA
ETHERNET DI TELECAMERE IP
- POSA IN OPERA
Con supporto integrato PoE.
Il midspan dovrà essere
conforme allo standard IEEE
802.3afe compatibile con tutti
i prodotti di classe PoE 1-3.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 24,500 49,00

872 P.15.061.a ADATTATORE PER
L'INSTALLAZIONE A PALO
DELLE TELECAMERE -
FORNITURA

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 68,160 136,32

873 P.15.061.b ADATTATORE PER
L'INSTALLAZIONE A PALO
DELLE TELECAMERE - POSA IN
OPERA

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 42,840 85,68

874 P.15.080.a SOFTWARE PER
VIDEOSORVEGLIANZA -
FORNITURA
Dedicato alla gestione video
per il monitoraggio, la
registrazione, la riproduzione
e la gestione degli eventi per
un massimo di 100 tele... live

A riportare 2.816.904,60
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view dovrà essere organizzata
in varie modalità, es: quad
view, 16 view, ecc…

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 728,910 1.457,82

875 P.15.080.b SOFTWARE PER
VIDEOSORVEGLIANZA -
INSTALLAZIONE E
CONFIGURAZIONE
Dedicato alla gestione video
per il monitoraggio, la
registrazione, la riproduzione
e la gestione degli eventi per
... live view dovrà essere
organizzata in varie modalità,
es: quad view, 16 view, ecc…

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 196,000 392,00

Totale "Segnaletica" 115.862,53

A riportare 2.818.754,42
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Impianto Rete Dati

OS 19

876 P.03.065.3.a CAVO IN FIBRA OTTICA
ARMATO MONOMODALE
9/125 - 12 FIBRE
Adatto alla posa esterna.
Il cavo è ricoperto da
un'armatura in acciaio
corrugato al fine di assicurare
una protezione contr... EC
60331-25.
Compresa attestazioni,
giunzioni, collegamenti,
fornitura e posa in opera.

110,000 110,000
SOMMANO ml 110,000 4,690 515,90

877 P.03.065.5 ATTESTAZIONE CAVO IN
FIBRA OTTICA
Da 8 a 16 fibre.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 110,890 221,78

878 P.03.065.6 CASSETTO OTTICO
Per fibre ottiche.

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 1.612,510 1.612,51

879 P.03.065.7.a MODULO OTTICO - SFP
1000LX10 DA 10 KM
Compresa fornitura e posa in
opera.
Single Mode, Doppia Fibra (Tx
= 1310, Rx =1310) LC conn.
Temperatura di lavoro: da
-10°C a 70°C e umidità di
lavoro da 0% a 85%.
Compresa la messa in servizio.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 669,330 1.338,66

880 P.13.005 MODULO ETHERNET TCP/IP
WEB SERVER, PORTATA 10
mBIT/s
Servizi base Etwway, classe
C10, TCP Open, completo dei
servizi base, servizi
FactoryCast e con software
incluso.
Compresa fornitura e posa in
opera.

Router WI-FI con antenna per
ogni PMV 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 3.113,320 3.113,32

881 P.13.010.1 CENTRALINA
MULTIFUNZIONALE PER IL
COLLEGAMENTO DEI SENSORI
- PER IL CONTEGGIO, LA
CLASSIFICAZIONE ED IL
MONITORAGGIO DEL
TRAFFICO STRADALE CON
SENSORI NON INTRUSIVI E
CONNETTORIZZA... ornitura,
posa in opera e messa in
servizio su sistema aziendale
RMT.

A riportare 2.825.556,59
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Riporto 2.825.556,59

centralina gestione traffico 1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 5.102,340 5.102,34

882 P.13.010.7 CENTRALINA
MULTIFUNZIONALE PER IL
COLLEGAMENTO DEI SENSORI
- MODULO GPRS/UMTS
Per il collegamento e la
gestione dei sensori per il
conteggio, la classificazione ed
il monitoraggio ... ornitura,
posa in opera e messa in
servizio su sistema aziendale
RMT.

trasmissione segnale n.1 per
ogni centralina 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 563,840 563,84

883 P.13.012 CAVI PER IL COLLEGAMENTO
DEI SENSORI CON LA
CENTRALINA
MULTIFUNZIONALE
Comprensivi dei connettori di
collegamento.

collegamento sensori -
centralina (30m per ogni
PMV) 30,000 30,000

SOMMANO ml 30,000 32,490 974,70

884 P.13.016 SENSORE STRADALE NON
INTRUSIVO PER IL
CONTEGGIO, LA
CLASSIFICAZIONE ED IL
MONITORAGGIO DEL
TRAFFICO STRADALE
Da posizionare centralmente
sopra la corsia da monitorare,
utilizzando ... con il sistema di
telecontrollo Anas.
Compresa fornitura e posa in
opera.

da posizionare sulla strutura
metallica del PMV (n.1 corsia
di marcia, n.1 corsia di
sosrpasso) 2,000 2,000

SOMMANO cad 2,000 3.121,670 6.243,34

885 P.13.080 ARMADIO PER
L'ALLOGGIAMENTO DI
APPARATI DI GESTIONE
SENSORI RILEVAMENTO DATI
TRAFFICO
Realizzato in vetroresina
predisposto per l'
alloggiamento di una
postazione periferica di ril... n
porta liscia, grado di
protezione IP44, secondo IEC
529/89 e IP449 secondo NF C
20-010.

contenitore in vetroresina per
apparati di gestione
monitoraggio traffico su PMV 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 272,270 272,27

886 P.15.045 SWITCH INDUSTRIALE TIPO 8
PORTE 10/100TX
Fornitura, posa in opera e

A riportare 2.838.713,08
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Riporto 2.838.713,08

messa in servizio su Sistema
RMT aziendale di Switch
Industriale Tipo 8 porte
10/100TX Standalone PoE,
con 2 por... P.
Incluso alimentatore.
Temperatura di lavoro da
-40°C a +65°C - umidità da 5%
a 95%.

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 2.208,080 2.208,08

887 P.15.090 CONVERTITORE
ELETTRICO/OTTICO 1
INGRESSO VIDEO PER FIBRA
MULTIMODALE
- Temperatura di esercizio: da
-40 °C a +74 °C;
- umidità relativa: 0 - 95%;
Compresa la fornitura, la posa
in... to, necessario per dare il
dispositivo in opera e
funzionante a perfetta regola
d'arte.

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 425,010 425,01

Totale "Impianto Rete Dati" 22.591,75

Totale "PMV14" 165.610,55

A riportare 2.841.346,17
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Prezzo Totale

Riporto 2.841.346,17

PMV15

Opere Civili

OG 3

888 A.01.004 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
PER TRINCEE, BONIFICHE,
DRENAGGI E SONDAGGI
eseguito anche a campioni di
qualsiasi lunghezza ed in
presenza di traffico, a mano o
con mezzi meccanici, in ... e
indicato, necessario alla
realizzazione della lavorazione
a perfetta regola d'arte.

plinto di fondazione 5,500 2,700 1,000 14,850
basamento contenitore ENEL 2,000 1,500 0,500 1,500

SOMMANO mc 16,350 7,550 123,44

889 A.01.010 SOVRAPREZZO PER
TRASPORTO A DISCARICA E/O
DA CAVA DI PRESTITO OLTRE
5 KM
Dal perimetro del lotto con
autocarro, per ogni mc e km.
Volume geometrico o
misurato in banco per il solo
viaggio di andata.

33mc*50km 33,000 50,000 1.650,000
SOMMANO mc x km 1.650,000 0,250 412,50

890 B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI
- DIAFRAMMI - PALANCOLE -
IN TERRE E ROCCE TENERE
in materie appartenenti alla
categoria C (terre e rocce
tenere) così come definita nel
C.S.A. - N.T., ... i a 0,5 mc;
esclusi i trovanti superiori a
0,5 mc, nonché le murature a
calce o cemento.

quota parte aggiuntiva per
plinto (5,5*2,7*1,7) 5,500 2,700 1,700 25,245

SOMMANO mc 25,245 8,120 204,99

891 B.03.025.a CONGLOMERATO
CEMENTIZIO PER MAGRONE
E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE - CON
CEMENTO: 150 Kg/mc
Confezionato a prestazione
garantita fornito a piè
d'opera, con classi di
esposizione indi... guita a
perfetta regola d'arte, esclusi i
ponteggi, le casseforme ed il
ferro d'armatura.

riempimento scavo 10,000 0,300 0,300 0,900
SOMMANO mc 0,900 99,440 89,50

892 B.03.030.a CALCESTRUZZO NON
STRUTTURALE - CLASSE DI
RESISTENZA C20/25 (RCK>=25
N/mmq)
A prestazione garantita
secondo le UNI EN-206 e UNI
11104 in conformità al DM
20/02/2018 (e s.m. e i.) e ...
SA. Compresi

A riportare 2.842.176,60
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Riporto 2.842.176,60

fornitura/trasporto materiale
in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.

livellamento terreno plinti fi
fondazione (5,5*2,7*0,2) 5,500 2,700 0,200 2,970
basamento contenitore Enel
(2*1,5*0,5) 2,000 1,500 0,500 1,500

SOMMANO mc 4,470 159,960 715,02

893 B.03.031.a CALCESTRUZZI STRUTTURALI
PER OPERE DI FONDAZIONE
IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI
RESISTENZA C25/30 (RCK>=30
N/mmq)
A prestazione garantita
secondo le UNI EN-206 e UNI
11104 in conform... SA.
Compresa fornitura/trasporto
materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura.

plinti di fondazione
(5*2,6*1,5) 5,000 2,600 1,500 19,500

SOMMANO mc 19,500 165,420 3.225,69

894 B.04.001 CASSEFORME PIANE
ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato
cementizio semplice, armato
ordinario o precompresso,
piane o con curvatura non in...
sostegno per qualsiasi altezza,
escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di
luce.

fondazioni plinti(5+2,6+5+2,6)
*1,5=22,8mq 22,800 22,800

SOMMANO mq 22,800 23,290 531,01

895 B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE
B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Acciaio classe B450C
controllato in stabilimento, di
qualsiasi diametro per lavori
in cemento armato, dato in
opera compre...  per
giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la
posa in opera.

Ferri per armatura cemento
armato plinti (120kg*19,5mc) 19,500 120,000 2.340,000

SOMMANO kg 2.340,000 1,680 3.931,20

896 E.08.005.17.05.

04

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA E/O AD
IMPIANTO DI RECUPERO DI
MATERIALI CODICI CER
CLASSE 17: RIFIUTI DELLE
OPERAZIONI DI COSTRUZIONE
E DEMOLIZIONE COD CER 17
05 - TERRA (COM... i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore
di conversione a peso dedotto
nel DDT.

A riportare 2.850.579,52
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Riporto 2.850.579,52

33,000 33,000
SOMMANO T 33,000 10,250 338,25

897 IG.05.022.7.1.a APPRONTAMENTO DI
ATTREZZATURA PER
PROSPEZIONI IN FORO
Approntamento e trasporto
attrezzatura per prospezioni
all'interno di fori di sondaggio.
Compreso il carico, il
trasporto e lo... guito con le
prescrizioni e gli oneri di cui
alle Norme Tecniche.
Per ogni attrezzatura.

indagine e relazione geologica
terreno per realizzazione
plinto PMV 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 85,090 85,09

898 IG.05.022.7.1.b POSIZIONAMENTO
ATTREZZATURA PER
PROSPEZIONI IN FORO SU
CIASCUN FORO

indagine e relazione geologica
terreno per realizzazione
plinto PMV 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 425,460 425,46

899 IG.05.022.7.2.a ESECUZIONE PROSPEZIONI IN
FORO - OTTICO
Acquisizione di immagine a
colori reali e a 360° del foro di
sondaggio, continua ed
orientata, mediante
telecamera OPTV
opportunamente centr...
sviluppata sul piano ed
orientata secondo il nord
magnetico.
Compreso il report finale.

indagine e relazione geologica
terreno per realizzazione
plinto PMV 25,000 25,000

SOMMANO ml 25,000 25,980 649,50

900 NP01.Noli SEMILAVORATI - NOLI - GRU -
SEMOVENTE GOMMATA
Della portata fino a t 35.

posizionamento portale 10,000 10,000
SOMMANO h 10,000 83,530 835,30

901 NP2.Noli SEMILAVORATI - NOLI -
PIATTAFORMA AEREA O
CESTELLO INSTALLATO SU
AUTOCARRO
Completo di sbracci e snodi
con sollevamento fino a 12 m.

posizionamento PMV 12,000 12,000
posizionamento telecamere 8,000 8,000
posizionamento monitoraggio
traffico 8,000 8,000
posizionamento stazioni
meteo 7,000 7,000

SOMMANO h 35,000 72,090 2.523,15

902 NP3.Noli SEMILAVORATI - NOLI -
ESCAVATORE - DA HP 90 (70
KW)

A riportare 2.855.436,27
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N. Codice Indicazione dei lavori e delle
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Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 2.855.436,27

Su cingoli compreso
conducente, carburante ed
ogni altro onere.

scavo plinto fondazione
singolo PMV 12,000 12,000

SOMMANO h 12,000 97,350 1.168,20

903 NP4.Noli SEMILAVORATI - NOLI -
AUTOBETONIERA - DALLA
CAPACITÀ NOMINALE DI 12
MC E CON VOLUME
GEOMETRICO 18 MC

getto plinti PMV 4,000 4,000
SOMMANO h 4,000 100,190 400,76

904 NP5.Noli 0SEMILAVORATI - NOLI -
POMPA PER CALCESTRUZZI -
PER IMPIEGO ALL'APERTO
Si prevede una produzione
oraria di 12 mc/h; i consumi
sono commisurati all'effettivo
funzionamento per 0,2 h/h.

getto plinti PMV 4,000 4,000
SOMMANO h 4,000 59,040 236,16

905 P.01.002.d POZZETTO REALIZZATO IN
CEMENTO - DIM. INT. 60X60
CM ED ALTEZZA COMPRESA
55 ÷ 70 CM - CARRABILE
Conforme alle norma UNI EN
1917.
Fornitura e posa in opera di
pozzetto completo degli... a
finita ad eccezione del
chiusino/coperchio da pagarsi
con le relative voci di elenco.

collegamento QE-00 - Quadro
elettrico PMV 2,000 2,000

SOMMANO cad 2,000 90,700 181,40

906 P.01.006.h PROLUNGA PER POZZETTO IN
CEMENTO - PER POZZETTI
DIM. INT. 60X60 CM ED
ALTEZZA SUPERIORE AI 60 CM
- CARRABILE
Conforme alla norma  UNI EN
1917.
Fornitura e posa in opera di
prolunga... ento;
- tutti gli oneri necessari per
dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.

collegamento QE-00 - Quadro
elettrico PMV 2,000 2,000

SOMMANO cad 2,000 60,530 121,06

907 P.01.030 ESECUZIONE DI SCAVO A
SEZIONE OBBLIGATA SU
PERTINENZE STRADALI PER LA
POSA DI TUBAZIONI IN PVC O
CAVIDOTTI IN GENERE
In terreno di qualsiasi natura e
consistenza delle dimensioni
...  mano che con mezzi
meccanici, compreso ogni
onere per il rinterro e
quant'altro occorra.

A riportare 2.857.543,85
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Riporto 2.857.543,85

cavidotto collegamento
contatore al QE-PMV15 10,000 10,000

SOMMANO ml 10,000 9,370 93,70

Totale "Opere Civili" 16.291,38

A riportare 2.857.637,55
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Riporto 2.857.637,55

Impianti elettrici

OG 10

908 E.08.001.b LAVORI DIVERSI -
CONFERIMENTO A DISCARICA
- ANALISI CHIMICHE PER
ATTRIBUZIONE CODICE CER -
TEST DI CESSIONE
Analisi chimiche necessarie
alla caratterizzazione, ai sensi
della norma... M. 27/09/10) e
in impianto di recupero
(Decreto 05/04/2006 n. 186).
Per rifiuti solidi.

n. 1 analisi per ogni plinto di
fondazione 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 253,000 253,00

909 P.01.013.1.d CHIUSINO PER POZZETTI -
CLASSE C250 - IN GHISA
SFEROIDALE - PER POZZETTO
60X60 CM
Fornitura e posa in opera di
chiusino, posato su pozzetti o
prolunghe, costruito secondo
le norme ... i per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
Conforme alla norma UNI EN
1563.

collegamento QE-00 - Quadro
elettrico PMV 2,000 2,000

SOMMANO cad 2,000 228,370 456,74

910 P.03.002.l CAVO GIALLO/VERDE PER LA
LINEA DI TERRA ISOLATO -
TIPO FG17 450/750 V - SEZ.
50 MMQ
Marcato CE ai sensi della EN
50575 con classe di
prestazione ai sensi della CEI
UNEL 35016 Cca ... one e
quant'altro necessario per
l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte.

Collegamento a terra portale 30,000 30,000
SOMMANO ml 30,000 18,760 562,80

911 P.03.005.25 CAVO ELETTRICO IN RAME A
DOPPIO ISOLAMENTO -
FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X
SEZ. 3 X 4 MMQ
Marcato CE ai sensi della EN
50575 con classe di
prestazione ai sensi della CEI
UNEL 35016 Cc...  e
quant'altro necessario per
l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte.

alimentazione pannello
alfanumerico 50,000 50,000
alimentazione pannello
full-color 50,000 50,000
alimentazione lampeggiante 1
e lampeggiante 2 (2*50) 2,000 50,000 100,000
alimentazione lampeggiante
monitoraggio traffico 50,000 50,000
alimentazione stazione meteo 50,000 50,000

A riportare 2.858.910,09
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Prezzo Totale

Riporto 2.858.910,09

SOMMANO ml 300,000 5,530 1.659,00

912 P.03.005.31 CAVO ELETTRICO IN RAME A
DOPPIO ISOLAMENTO -
FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X
SEZ. 5 X 6 MMQ
Marcato CE ai sensi della EN
50575 con classe di
prestazione ai sensi della CEI
UNEL 35016 Cc...  e
quant'altro necessario per
l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte.

alimentazione QE-PMV15 10,000 10,000
SOMMANO ml 10,000 10,740 107,40

913 P.03.060.1.b DISPERSORE - A CROCE IN
PROFILATO DI ACCIAIO
ZINCATO A CALDO -
LUNGHEZZA 2,00 M
Compreso di fornitura e posa
in opera.
In accordo alle norme CEI 7-6.
Munito di bandierina con 2
fo... allacciamento conduttori
tondi e bandelle alloggiato in
pozzetto di materiale plastico.

dispersore di terra per portali
PMV 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 66,430 66,43

914 P.05.002.a CARPENTERIA IN LAMIERA DI
ACCIAIO - CORRENTE
NOMINALE SBARRE FINO A
100A E Icc FINO A 10kA
Fornitura e posa in opera di
carpenteria in lamiera
d'acciaio per quadri di
distribuzione... e modulare o
da esterno.
Ripartirori inclusi nella
fornitura, comunque
realizzato.

1,000 1,000
SOMMANO mq 1,000 3.239,680 3.239,68

915 P.05.010.1.f INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO -
UNIPOLARE - - DA 16 A 32A,
TENSIONE (V) 230/400,
POTERE DI INTERRUZIONE
10KA
Caratteristica C, norme CEI EN
60898.
Fornito e posto in opera...
quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.
È esclusa la quota di
carpenteria.

pannello alfanumerico 1,000 1,000
pannello full-color 1,000 1,000
lampeggiante sx 1,000 1,000
lampeggiante dx 1,000 1,000
ausiliari 1,000 1,000
monitoraggio traffico 1,000 1,000
telecamere fisse 1,000 1,000
stazione meteo 1,000 1,000

A riportare 2.863.982,60
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Riporto 2.863.982,60

riserve 2,000 2,000
SOMMANO cad 10,000 35,510 355,10

916 P.05.010.2.e INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO -
BIPOLARE - DA 10 A 32A,
TENSIONE (V) 400/415,
POTERE DI INTERRUZIONE
10KA
Caratteristica C, norme CEI EN
60898.
Fornito e posto in opera s...
quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.
È esclusa la quota di
carpenteria.

generale QE-PMV15 1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 53,190 53,19

917 P.05.020.1.h BLOCCO DIFFERENZIALE -
TIPO 1P + N - CLASSE A,
TENSIONE (V) 230, CORRENTE
NOMINALE SINO A 40 A, ID:
300mA, ISTANTANEI
Norme CEI EN 61009
Fornito e posto in opera su
modulo DIN.
So...  quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di
carpenteria.

pannello alfanumerico 1,000 1,000
pannello full-color 1,000 1,000
lampeggiante sx 1,000 1,000
lampeggiante dx 1,000 1,000
ausiliari 1,000 1,000
monitoraggio traffico 1,000 1,000
telecamere fisse 1,000 1,000
stazione meteo 1,000 1,000
riserve 2,000 2,000

SOMMANO cad 10,000 114,940 1.149,40

918 P.05.060 GRUPPO SPD PER LA
PROTEZIONE DA
FULMINAZIONI DIRETTE E
INDIRETTE
Incapsulato, autoestinguente
non soffiante, con moduli di
protezione estraibili, in classe
di prova I+II / B+C seco...
opera e incluso nella fornitura
base portafusibili (3F +N)
equipaggiata con fusibili.

protezione sovratensione
quadro PMV 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 1.364,020 1.364,02

919 P.05.065 ARMADIO STRADALE IN SMC
(VETRORESINA)
Dalle dimensioni comprese:
- base 500 -÷ 600 mm;
- altezza 750 ÷ 1000 mm;
- profondità 250 ÷ 300 mm;
conforme a norma CEI EN
50298, grado di p...
calcestruzzo.
Compresa la fornitura e posa
in opera e completo di ogni

A riportare 2.866.904,31
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Riporto 2.866.904,31

accessorio.

Alloggio Contatore Enel e
QE-00 2,000 2,000

SOMMANO cad 2,000 1.006,270 2.012,54

920 P.07.010.e TUBO IN POLIETILENE A
DOPPIA PARETE - DIAMETRO
90 MM
Il colore RAL dei prodotti,
compreso nel prezzo, è a
discrezione della DL, se non
espressamente indicato.
Conforme CEI EN 61386... ne
dei cavi elettrici interrati.
Con marchio IMQ.
Compresa fornitura e posa in
opera.

collegamento contatore
QE-PMV15 (n°2 tubi) 2,000 10,000 20,000

SOMMANO ml 20,000 11,950 239,00

Totale "Impianti elettrici" 11.518,30

A riportare 2.869.155,85
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Riporto 2.869.155,85

Segnaletica

OS 9

921 H.06.003.b PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO
A CALDO - A BANDIERA
Idoneo per sostegno targhe
segnaletica, della superficie
richiesta dalla D.L.:
- struttura costituita con
elementi tubolari a sezion... ti
mediante elementi tubolari;
- spessore dei correnti non
inferiore a mm 4.

peso portale+piastra tirafondi
pari a 6.410kg+10% per pezzi
speciali 6.410,000 1,100 7.051,000

SOMMANO kg 7.051,000 4,600 32.434,60

922 H.07.102.c PANNELLO A MESSAGGIO
VARIABILE ALFANUMERICO -
3 X 15  H=400 MM
Conforme per ogni sua
caratteristica ed in ogni sua
parte alla normativa europea
di riferimento CEI UNI EN
12966-1:20... he parziali del
pixel stesso;
- normativa di riferimento:
EN12966.

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 33.897,700 33.897,70

923 H.07.105.b PANNELLO A MESSAGGIO
VARIABILE GRAFICO FULL
COLOR - DIMENSIONI 1200 X
1200 (H=2000)
Fornitura, trasporto, posa in
opera e cablaggio in sito di
Pannello a Messaggio
Variabile (PMV) ... he parziali
del pixel stesso;
- normativa di riferimento:
EN12966.

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 29.543,920 29.543,92

924 H.07.115 UNITÀ CONTROLLO LOCALE
PER GESTIONE PANNELLO A
MESSAGGIO VARIABILE
L'unità elettronica per il
controllo dei pannelli a
messaggio variabile (PMV) è
installata all'interno di un
arma... i telecontrollo Anas.
Compresa fornitura e posa in
opera.

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 5.912,430 5.912,43

925 H.07.145 LANTERNA SEMAFORICA PER
SEGNALI LAMPEGGIANTI A
DUE LUCI GIALLE
Compresa fornitura e posa in
opera.

4,000 4,000
SOMMANO cad 4,000 582,350 2.329,40

926 P.03.013.b CAVO PER RETI DATI - UTP 4

A riportare 2.973.273,90

Regolo - Namirial S.p.A. pag. 230



CME_Lavori_rev - Computo "CME LAVORI"
S.S. 729 "Sassari-Olbia"/PMV15/Segnaletica

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle

somministrazioni A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 2.973.273,90

COPPIE CAT. 6
Compresa fornitura e posa in
opera.
Completo di capicorda,
terminazioni, siglature,
morsettiere di collegamento
secondo normativa vigente e
quant'altro necessario per
l'installazione ed in
collegamento a regola d'arte.

pannello alfanumerico 50,000 50,000
pannello full-color 50,000 50,000
lampeggiante 1 e
lampeggiante 2 (2*50) 2,000 50,000 100,000
monitoraggio traffico 50,000 50,000
stazione meteo 50,000 50,000
sensori temperatura
pavimentazione stradale 100,000 100,000

SOMMANO ml 400,000 4,120 1.648,00

927 P.15.011.a TELECAMERA IP/ANALOGICO
DA INTERNO ED ESTERNO PER
VIDEOSORVEGLIANZA HD
720P60 - FORNITURA
Day/Night, sensore CMOS
1/3" progressive scan
risoluzione 1,4 Mpx, gamma
dinamica 84 dB, ...
sorveglianza (TVCC) di Anas
per integrazione con il sistema
di telecontrollo Anas.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 1.887,680 3.775,36

928 P.15.011.b TELECAMERA IP/ANALOGICO
DA INTERNO ED ESTERNO PER
VIDEOSORVEGLIANZA HD
720P60 - POSA IN OPERA
Day/Night, sensore CMOS
1/3" progressive scan
risoluzione 1,4 Mpx, gamma
dinamica 84 ... necessario per
dare il dispositivo in opera e
funzionante a perfetta regola
d'arte.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 523,850 1.047,70

929 P.15.030.a ILLUMINATORE PER
VIDEOSORVEGLIANZA
NOTTURNA - FORNITURA
A LED 850 nm semi-discreto.
Angolo regolabile tra i 30 ei 60
gradi. Gamma 80 metri in 30
gradi e 53 metri in 60 gradi.
L'app... on fotocellula e la
staffa da parete / soffitto.
Ingresso: 100-240 VAC
Consumo: 50 W.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 972,280 1.944,56

930 P.15.030.b ILLUMINATORE PER
VIDEOSORVEGLIANZA
NOTTURNA - POSA IN OPERA
A LED 850 nm semi-discreto.
Angolo regolabile tra i 30 ei 60

A riportare 2.981.689,52

Regolo - Namirial S.p.A. pag. 231



CME_Lavori_rev - Computo "CME LAVORI"
S.S. 729 "Sassari-Olbia"/PMV15/Segnaletica

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle

somministrazioni A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 2.981.689,52

gradi. Gamma 80 metri in 30
gradi e 53 metri in 60 gradi.
L... on fotocellula e la  staffa
da parete / soffitto.
Ingresso: 100-240 VAC
Consumo: 50 W.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 171,370 342,74

931 P.15.041.a MIDSPAN PER
ALIMENTAZIONE VIA
ETHERNET DI TELECAMERE IP
- FORNITURA
Con supporto integrato PoE.
Il midspan dovrà essere
conforme allo standard IEEE
802.3afe compatibile con tutti
i prodotti di classe PoE 1-3.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 59,640 119,28

932 P.15.041.b MIDSPAN PER
ALIMENTAZIONE VIA
ETHERNET DI TELECAMERE IP
- POSA IN OPERA
Con supporto integrato PoE.
Il midspan dovrà essere
conforme allo standard IEEE
802.3afe compatibile con tutti
i prodotti di classe PoE 1-3.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 24,500 49,00

933 P.15.061.a ADATTATORE PER
L'INSTALLAZIONE A PALO
DELLE TELECAMERE -
FORNITURA

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 68,160 136,32

934 P.15.061.b ADATTATORE PER
L'INSTALLAZIONE A PALO
DELLE TELECAMERE - POSA IN
OPERA

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 42,840 85,68

935 P.15.080.a SOFTWARE PER
VIDEOSORVEGLIANZA -
FORNITURA
Dedicato alla gestione video
per il monitoraggio, la
registrazione, la riproduzione
e la gestione degli eventi per
un massimo di 100 tele... live
view dovrà essere organizzata
in varie modalità, es: quad
view, 16 view, ecc…

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 728,910 1.457,82

936 P.15.080.b SOFTWARE PER
VIDEOSORVEGLIANZA -
INSTALLAZIONE E
CONFIGURAZIONE
Dedicato alla gestione video
per il monitoraggio, la

A riportare 2.983.880,36
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Riporto 2.983.880,36

registrazione, la riproduzione
e la gestione degli eventi per
... live view dovrà essere
organizzata in varie modalità,
es: quad view, 16 view, ecc…

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 196,000 392,00

Totale "Segnaletica" 115.116,51

A riportare 2.984.272,36
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Impianto Rete Dati

OS 19

937 P.13.005 MODULO ETHERNET TCP/IP
WEB SERVER, PORTATA 10
mBIT/s
Servizi base Etwway, classe
C10, TCP Open, completo dei
servizi base, servizi
FactoryCast e con software
incluso.
Compresa fornitura e posa in
opera.

Router WI-FI con antenna per
ogni PMV 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 3.113,320 3.113,32

938 P.13.010.1 CENTRALINA
MULTIFUNZIONALE PER IL
COLLEGAMENTO DEI SENSORI
- PER IL CONTEGGIO, LA
CLASSIFICAZIONE ED IL
MONITORAGGIO DEL
TRAFFICO STRADALE CON
SENSORI NON INTRUSIVI E
CONNETTORIZZA... ornitura,
posa in opera e messa in
servizio su sistema aziendale
RMT.

centralina gestione traffico 1,000 1,000
centralina monitoraggio
ambiente 1,000 1,000

SOMMANO cad 2,000 5.102,340 10.204,68

939 P.13.010.7 CENTRALINA
MULTIFUNZIONALE PER IL
COLLEGAMENTO DEI SENSORI
- MODULO GPRS/UMTS
Per il collegamento e la
gestione dei sensori per il
conteggio, la classificazione ed
il monitoraggio ... ornitura,
posa in opera e messa in
servizio su sistema aziendale
RMT.

trasmissione segnale n.1 per
ogni centralina 2,000 2,000

SOMMANO cad 2,000 563,840 1.127,68

940 P.13.012 CAVI PER IL COLLEGAMENTO
DEI SENSORI CON LA
CENTRALINA
MULTIFUNZIONALE
Comprensivi dei connettori di
collegamento.

collegamento sensori -
centralina (30m per ogni
PMV) 30,000 30,000

SOMMANO ml 30,000 32,490 974,70

941 P.13.016 SENSORE STRADALE NON
INTRUSIVO PER IL
CONTEGGIO, LA
CLASSIFICAZIONE ED IL
MONITORAGGIO DEL
TRAFFICO STRADALE
Da posizionare centralmente
sopra la corsia da monitorare,

A riportare 2.999.692,74
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Riporto 2.999.692,74

utilizzando ... con il sistema di
telecontrollo Anas.
Compresa fornitura e posa in
opera.

da posizionare sulla strutura
metallica del PMV (n.1 corsia
di marcia, n.1 corsia di
sosrpasso) 2,000 2,000

SOMMANO cad 2,000 3.121,670 6.243,34

942 P.13.020.1 SENSORI DI RILEVAMENTO
DATI METEOROLOGICI - -
SENSORE DISDROMETRO
Per il rilevamento
contemporaneo delle
condizioni meteorologiche
ovvero la tipologia ed il livello
di precipitazio... e con il
sistema di telecontrollo Anas.
Compresa fornitura e posa in
opera.

a servizio dell'impianto di
monitoraggio ambientale 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 3.880,540 3.880,54

943 P.13.020.3 SENSORI DI RILEVAMENTO
DATI METEOROLOGICI - -
SENSORE UMIDITÀ E
TEMPERATURA ARIA
Opportunamente schermato a
mezzo di una custodia in
policarbonato costituita da
vari dischi concent... grazione
con il sistema di telecontrollo
Anas.
Compresa fornitura e posa in
opera.

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 1.157,930 1.157,93

944 P.13.020.4 SENSORI DI RILEVAMENTO
DATI METEOROLOGICI -
CAPANNINA PROTETTIVA PER
SENSORE U.T.A.
Compresa fornitura e posa in
opera.

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 760,470 760,47

945 P.13.020.5 SENSORI DI RILEVAMENTO
DATI METEOROLOGICI -
SENSORE DI PRESSIONE
ATMOSFERICA
Con custodia in policarbonato
anti-UV, con grado di
protezione IP66
Caratteristiche tecniche:
Trasdutto... egrazione con il
sistema di telecontrollo Anas.
Compresa fornitura e posa in
opera.

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 1.531,880 1.531,88

946 P.13.020.6 SENSORI DI RILEVAMENTO
DATI METEOROLOGICI -
SENSORE DI DIREZIONE

A riportare 3.013.266,90
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VENTO
A banderuola con asse di
rotazione verticale munito di
contrappesi e di opportune
alette.
Il corpo dello stru... ione con il
sistema di telecontrollo Anas.
Compresa fornitura e posa in
opera.

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 1.516,750 1.516,75

947 P.13.020.7 SENSORI DI RILEVAMENTO
DATI METEOROLOGICI -
SENSORE ANEMOMETRO
(VELOCITÀ DEL VENTO)
Con girante a coppe solidali
con il corpo dello strumento.
Il corpo dello strumento dovrà
essere... ione con il sistema di
telecontrollo Anas.
Compresa fornitura e posa in
opera.

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 1.679,760 1.679,76

948 P.13.075 ARMADIO PER
L'ALLOGGIAMENTO DI
APPARATI DI GESTIONE
SENSORI METEO
Realizzato in vetroresina
predisposto per l'
alloggiamento di una
postazione periferica di
rilevamento dati meteo,... n
porta liscia, grado di
protezione IP44, secondo IEC
529/89 e IP449 secondo NF C
20-010.

contenitore in vetro resoina
per apparati di gestione
sensori meteo 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 418,980 418,98

949 P.13.080 ARMADIO PER
L'ALLOGGIAMENTO DI
APPARATI DI GESTIONE
SENSORI RILEVAMENTO DATI
TRAFFICO
Realizzato in vetroresina
predisposto per l'
alloggiamento di una
postazione periferica di ril... n
porta liscia, grado di
protezione IP44, secondo IEC
529/89 e IP449 secondo NF C
20-010.

contenitore in vetroresina per
apparati di gestione
monitoraggio traffico su PMV 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 272,270 272,27

950 P.15.045 SWITCH INDUSTRIALE TIPO 8
PORTE 10/100TX
Fornitura, posa in opera e
messa in servizio su Sistema
RMT aziendale di Switch

A riportare 3.017.154,66
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Industriale Tipo 8 porte
10/100TX Standalone PoE,
con 2 por... P.
Incluso alimentatore.
Temperatura di lavoro da
-40°C a +65°C - umidità da 5%
a 95%.

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 2.208,080 2.208,08

951 P.15.090 CONVERTITORE
ELETTRICO/OTTICO 1
INGRESSO VIDEO PER FIBRA
MULTIMODALE
- Temperatura di esercizio: da
-40 °C a +74 °C;
- umidità relativa: 0 - 95%;
Compresa la fornitura, la posa
in... to, necessario per dare il
dispositivo in opera e
funzionante a perfetta regola
d'arte.

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 425,010 425,01

Totale "Impianto Rete Dati" 35.515,39

Totale "PMV15" 178.441,58

A riportare 3.019.787,75
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PMV16

Opere Civili

OG 3

952 A.01.004 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
PER TRINCEE, BONIFICHE,
DRENAGGI E SONDAGGI
eseguito anche a campioni di
qualsiasi lunghezza ed in
presenza di traffico, a mano o
con mezzi meccanici, in ... e
indicato, necessario alla
realizzazione della lavorazione
a perfetta regola d'arte.

plinto di fondazione 5,500 2,700 1,000 14,850
basamento contenitore ENEL 2,000 1,500 0,500 1,500

SOMMANO mc 16,350 7,550 123,44

953 A.01.010 SOVRAPREZZO PER
TRASPORTO A DISCARICA E/O
DA CAVA DI PRESTITO OLTRE
5 KM
Dal perimetro del lotto con
autocarro, per ogni mc e km.
Volume geometrico o
misurato in banco per il solo
viaggio di andata.

33mc*50km 33,000 50,000 1.650,000
SOMMANO mc x km 1.650,000 0,250 412,50

954 B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI
- DIAFRAMMI - PALANCOLE -
IN TERRE E ROCCE TENERE
in materie appartenenti alla
categoria C (terre e rocce
tenere) così come definita nel
C.S.A. - N.T., ... i a 0,5 mc;
esclusi i trovanti superiori a
0,5 mc, nonché le murature a
calce o cemento.

quota parte aggiuntiva per
plinto (5,5*2,7*1,7) 5,500 2,700 1,700 25,245

SOMMANO mc 25,245 8,120 204,99

955 B.03.025.a CONGLOMERATO
CEMENTIZIO PER MAGRONE
E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE - CON
CEMENTO: 150 Kg/mc
Confezionato a prestazione
garantita fornito a piè
d'opera, con classi di
esposizione indi... guita a
perfetta regola d'arte, esclusi i
ponteggi, le casseforme ed il
ferro d'armatura.

riempimento scavo 10,000 0,300 0,300 0,900
SOMMANO mc 0,900 99,440 89,50

956 B.03.030.a CALCESTRUZZO NON
STRUTTURALE - CLASSE DI
RESISTENZA C20/25 (RCK>=25
N/mmq)
A prestazione garantita
secondo le UNI EN-206 e UNI
11104 in conformità al DM
20/02/2018 (e s.m. e i.) e ...
SA. Compresi

A riportare 3.020.618,18
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Riporto 3.020.618,18

fornitura/trasporto materiale
in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.

livellamento terreno plinti fi
fondazione (5,5*2,7*0,2) 5,500 2,700 0,200 2,970
basamento contenitore Enel
(2*1,5*0,5) 2,000 1,500 0,500 1,500

SOMMANO mc 4,470 159,960 715,02

957 B.03.031.a CALCESTRUZZI STRUTTURALI
PER OPERE DI FONDAZIONE
IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI
RESISTENZA C25/30 (RCK>=30
N/mmq)
A prestazione garantita
secondo le UNI EN-206 e UNI
11104 in conform... SA.
Compresa fornitura/trasporto
materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura.

plinti di fondazione
(5*2,6*1,5) 5,000 2,600 1,500 19,500

SOMMANO mc 19,500 165,420 3.225,69

958 B.04.001 CASSEFORME PIANE
ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato
cementizio semplice, armato
ordinario o precompresso,
piane o con curvatura non in...
sostegno per qualsiasi altezza,
escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di
luce.

fondazioni plinti(5+2,6+5+2,6)
*1,5=22,8mq 22,800 22,800

SOMMANO mq 22,800 23,290 531,01

959 B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE
B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
Acciaio classe B450C
controllato in stabilimento, di
qualsiasi diametro per lavori
in cemento armato, dato in
opera compre...  per
giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la
posa in opera.

Ferri per armatura cemento
armato plinti (120kg*19,5mc) 19,500 120,000 2.340,000

SOMMANO kg 2.340,000 1,680 3.931,20

960 IG.05.022.7.1.a APPRONTAMENTO DI
ATTREZZATURA PER
PROSPEZIONI IN FORO
Approntamento e trasporto
attrezzatura per prospezioni
all'interno di fori di sondaggio.
Compreso il carico, il
trasporto e lo... guito con le
prescrizioni e gli oneri di cui
alle Norme Tecniche.
Per ogni attrezzatura.

A riportare 3.029.021,10
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indagine e relazione geologica
terreno per realizzazione
plinto PMV 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 85,090 85,09

961 IG.05.022.7.1.b POSIZIONAMENTO
ATTREZZATURA PER
PROSPEZIONI IN FORO SU
CIASCUN FORO

indagine e relazione geologica
terreno per realizzazione
plinto PMV 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 425,460 425,46

962 IG.05.022.7.2.a ESECUZIONE PROSPEZIONI IN
FORO - OTTICO
Acquisizione di immagine a
colori reali e a 360° del foro di
sondaggio, continua ed
orientata, mediante
telecamera OPTV
opportunamente centr...
sviluppata sul piano ed
orientata secondo il nord
magnetico.
Compreso il report finale.

indagine e relazione geologica
terreno per realizzazione
plinto PMV 25,000 25,000

SOMMANO ml 25,000 25,980 649,50

963 NP01.Noli SEMILAVORATI - NOLI - GRU -
SEMOVENTE GOMMATA
Della portata fino a t 35.

posizionamento portale 10,000 10,000
SOMMANO h 10,000 83,530 835,30

964 NP2.Noli SEMILAVORATI - NOLI -
PIATTAFORMA AEREA O
CESTELLO INSTALLATO SU
AUTOCARRO
Completo di sbracci e snodi
con sollevamento fino a 12 m.

posizionamento PMV 12,000 12,000
posizionamento telecamere 8,000 8,000
posizionamento monitoraggio
traffico 8,000 8,000

SOMMANO h 28,000 72,090 2.018,52

965 NP3.Noli SEMILAVORATI - NOLI -
ESCAVATORE - DA HP 90 (70
KW)
Su cingoli compreso
conducente, carburante ed
ogni altro onere.

scavo plinto fondazione
singolo PMV 12,000 12,000

SOMMANO h 12,000 97,350 1.168,20

966 NP4.Noli SEMILAVORATI - NOLI -
AUTOBETONIERA - DALLA
CAPACITÀ NOMINALE DI 12
MC E CON VOLUME
GEOMETRICO 18 MC

getto plinti PMV 4,000 4,000
SOMMANO h 4,000 100,190 400,76

A riportare 3.034.603,93
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967 NP5.Noli 0SEMILAVORATI - NOLI -
POMPA PER CALCESTRUZZI -
PER IMPIEGO ALL'APERTO
Si prevede una produzione
oraria di 12 mc/h; i consumi
sono commisurati all'effettivo
funzionamento per 0,2 h/h.

getto plinti PMV 4,000 4,000
SOMMANO h 4,000 59,040 236,16

968 P.01.002.d POZZETTO REALIZZATO IN
CEMENTO - DIM. INT. 60X60
CM ED ALTEZZA COMPRESA
55 ÷ 70 CM - CARRABILE
Conforme alle norma UNI EN
1917.
Fornitura e posa in opera di
pozzetto completo degli... a
finita ad eccezione del
chiusino/coperchio da pagarsi
con le relative voci di elenco.

collegamento QE-00 - Quadro
elettrico PMV 2,000 2,000

SOMMANO cad 2,000 90,700 181,40

969 P.01.006.h PROLUNGA PER POZZETTO IN
CEMENTO - PER POZZETTI
DIM. INT. 60X60 CM ED
ALTEZZA SUPERIORE AI 60 CM
- CARRABILE
Conforme alla norma  UNI EN
1917.
Fornitura e posa in opera di
prolunga... ento;
- tutti gli oneri necessari per
dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.

collegamento QE-00 - Quadro
elettrico PMV 2,000 2,000

SOMMANO cad 2,000 60,530 121,06

970 P.01.013.1.d CHIUSINO PER POZZETTI -
CLASSE C250 - IN GHISA
SFEROIDALE - PER POZZETTO
60X60 CM
Fornitura e posa in opera di
chiusino, posato su pozzetti o
prolunghe, costruito secondo
le norme ... i per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
Conforme alla norma UNI EN
1563.

collegamento QE-00 - Quadro
elettrico PMV 2,000 2,000

SOMMANO cad 2,000 228,370 456,74

971 P.01.030 ESECUZIONE DI SCAVO A
SEZIONE OBBLIGATA SU
PERTINENZE STRADALI PER LA
POSA DI TUBAZIONI IN PVC O
CAVIDOTTI IN GENERE
In terreno di qualsiasi natura e
consistenza delle dimensioni
...  mano che con mezzi
meccanici, compreso ogni
onere per il rinterro e
quant'altro occorra.

A riportare 3.035.599,29
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Riporto 3.035.599,29

cavidotto collegamento
contatore al QE-PMV16 10,000 10,000

SOMMANO ml 10,000 9,370 93,70

Totale "Opere Civili" 15.905,24

A riportare 3.035.692,99
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Riporto 3.035.692,99

Impianti elettrici

OG 10

972 E.08.001.b LAVORI DIVERSI -
CONFERIMENTO A DISCARICA
- ANALISI CHIMICHE PER
ATTRIBUZIONE CODICE CER -
TEST DI CESSIONE
Analisi chimiche necessarie
alla caratterizzazione, ai sensi
della norma... M. 27/09/10) e
in impianto di recupero
(Decreto 05/04/2006 n. 186).
Per rifiuti solidi.

n. 1 analisi per ogni plinto di
fondazione 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 253,000 253,00

973 E.08.005.17.05.

04

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA E/O AD
IMPIANTO DI RECUPERO DI
MATERIALI CODICI CER
CLASSE 17: RIFIUTI DELLE
OPERAZIONI DI COSTRUZIONE
E DEMOLIZIONE COD CER 17
05 - TERRA (COM... i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore
di conversione a peso dedotto
nel DDT.

33,000 33,000
SOMMANO T 33,000 10,250 338,25

974 P.03.002.l CAVO GIALLO/VERDE PER LA
LINEA DI TERRA ISOLATO -
TIPO FG17 450/750 V - SEZ.
50 MMQ
Marcato CE ai sensi della EN
50575 con classe di
prestazione ai sensi della CEI
UNEL 35016 Cca ... one e
quant'altro necessario per
l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte.

Collegamento a terra portale 30,000 30,000
SOMMANO ml 30,000 18,760 562,80

975 P.03.005.25 CAVO ELETTRICO IN RAME A
DOPPIO ISOLAMENTO -
FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X
SEZ. 3 X 4 MMQ
Marcato CE ai sensi della EN
50575 con classe di
prestazione ai sensi della CEI
UNEL 35016 Cc...  e
quant'altro necessario per
l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte.

alimentazione pannello
alfanumerico 50,000 50,000
alimentazione pannello
full-color 50,000 50,000
alimentazione lampeggiante 1
e lampeggiante 2 (2*50) 2,000 50,000 100,000
alimentazione lampeggiante
monitoraggio traffico 50,000 50,000

SOMMANO ml 250,000 5,530 1.382,50

976 P.03.005.31 CAVO ELETTRICO IN RAME A

A riportare 3.038.229,54
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Riporto 3.038.229,54

DOPPIO ISOLAMENTO -
FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X
SEZ. 5 X 6 MMQ
Marcato CE ai sensi della EN
50575 con classe di
prestazione ai sensi della CEI
UNEL 35016 Cc...  e
quant'altro necessario per
l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte.

alimentazione QE-PMV16 10,000 10,000
SOMMANO ml 10,000 10,740 107,40

977 P.03.060.1.b DISPERSORE - A CROCE IN
PROFILATO DI ACCIAIO
ZINCATO A CALDO -
LUNGHEZZA 2,00 M
Compreso di fornitura e posa
in opera.
In accordo alle norme CEI 7-6.
Munito di bandierina con 2
fo... allacciamento conduttori
tondi e bandelle alloggiato in
pozzetto di materiale plastico.

dispersore di terra per portali
PMV 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 66,430 66,43

978 P.05.002.a CARPENTERIA IN LAMIERA DI
ACCIAIO - CORRENTE
NOMINALE SBARRE FINO A
100A E Icc FINO A 10kA
Fornitura e posa in opera di
carpenteria in lamiera
d'acciaio per quadri di
distribuzione... e modulare o
da esterno.
Ripartirori inclusi nella
fornitura, comunque
realizzato.

1,000 1,000
SOMMANO mq 1,000 3.239,680 3.239,68

979 P.05.010.1.f INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO -
UNIPOLARE - - DA 16 A 32A,
TENSIONE (V) 230/400,
POTERE DI INTERRUZIONE
10KA
Caratteristica C, norme CEI EN
60898.
Fornito e posto in opera...
quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.
È esclusa la quota di
carpenteria.

pannello alfanumerico 1,000 1,000
pannello full-color 1,000 1,000
lampeggiante sx 1,000 1,000
lampeggiante dx 1,000 1,000
ausiliari 1,000 1,000
monitoraggio traffico 1,000 1,000
telecamere fisse 1,000 1,000
riserve 2,000 2,000

SOMMANO cad 9,000 35,510 319,59

980 P.05.010.2.e INTERRUTTORE AUTOMATICO

A riportare 3.041.962,64
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Riporto 3.041.962,64

MAGNETOTERMICO -
BIPOLARE - DA 10 A 32A,
TENSIONE (V) 400/415,
POTERE DI INTERRUZIONE
10KA
Caratteristica C, norme CEI EN
60898.
Fornito e posto in opera s...
quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.
È esclusa la quota di
carpenteria.

generale QE-PMV16 1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 53,190 53,19

981 P.05.020.1.h BLOCCO DIFFERENZIALE -
TIPO 1P + N - CLASSE A,
TENSIONE (V) 230, CORRENTE
NOMINALE SINO A 40 A, ID:
300mA, ISTANTANEI
Norme CEI EN 61009
Fornito e posto in opera su
modulo DIN.
So...  quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di
carpenteria.

pannello alfanumerico 1,000 1,000
pannello full-color 1,000 1,000
lampeggiante sx 1,000 1,000
lampeggiante dx 1,000 1,000
ausiliari 1,000 1,000
monitoraggio traffico 1,000 1,000
telecamere fisse 1,000 1,000
riserve 2,000 2,000

SOMMANO cad 9,000 114,940 1.034,46

982 P.05.060 GRUPPO SPD PER LA
PROTEZIONE DA
FULMINAZIONI DIRETTE E
INDIRETTE
Incapsulato, autoestinguente
non soffiante, con moduli di
protezione estraibili, in classe
di prova I+II / B+C seco...
opera e incluso nella fornitura
base portafusibili (3F +N)
equipaggiata con fusibili.

protezione sovratensione
quadro PMV 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 1.364,020 1.364,02

983 P.05.065 ARMADIO STRADALE IN SMC
(VETRORESINA)
Dalle dimensioni comprese:
- base 500 -÷ 600 mm;
- altezza 750 ÷ 1000 mm;
- profondità 250 ÷ 300 mm;
conforme a norma CEI EN
50298, grado di p...
calcestruzzo.
Compresa la fornitura e posa
in opera e completo di ogni
accessorio.

Alloggio Contatore Enel e
QE-00 2,000 2,000

SOMMANO cad 2,000 1.006,270 2.012,54

A riportare 3.046.426,85
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Riporto 3.046.426,85

984 P.07.010.e TUBO IN POLIETILENE A
DOPPIA PARETE - DIAMETRO
90 MM
Il colore RAL dei prodotti,
compreso nel prezzo, è a
discrezione della DL, se non
espressamente indicato.
Conforme CEI EN 61386... ne
dei cavi elettrici interrati.
Con marchio IMQ.
Compresa fornitura e posa in
opera.

collegamento contatore
QE-PMV16 (n°2 tubi) 2,000 10,000 20,000

SOMMANO ml 20,000 11,950 239,00

Totale "Impianti elettrici" 10.972,86

A riportare 3.046.665,85
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Riporto 3.046.665,85

Segnaletica

OS 9

985 H.06.003.b PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO
A CALDO - A BANDIERA
Idoneo per sostegno targhe
segnaletica, della superficie
richiesta dalla D.L.:
- struttura costituita con
elementi tubolari a sezion... ti
mediante elementi tubolari;
- spessore dei correnti non
inferiore a mm 4.

peso portale+piastra tirafondi
pari a 6.410kg+10% per pezzi
speciali 6.410,000 1,100 7.051,000

SOMMANO kg 7.051,000 4,600 32.434,60

986 H.07.102.c PANNELLO A MESSAGGIO
VARIABILE ALFANUMERICO -
3 X 15  H=400 MM
Conforme per ogni sua
caratteristica ed in ogni sua
parte alla normativa europea
di riferimento CEI UNI EN
12966-1:20... he parziali del
pixel stesso;
- normativa di riferimento:
EN12966.

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 33.897,700 33.897,70

987 H.07.105.b PANNELLO A MESSAGGIO
VARIABILE GRAFICO FULL
COLOR - DIMENSIONI 1200 X
1200 (H=2000)
Fornitura, trasporto, posa in
opera e cablaggio in sito di
Pannello a Messaggio
Variabile (PMV) ... he parziali
del pixel stesso;
- normativa di riferimento:
EN12966.

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 29.543,920 29.543,92

988 H.07.115 UNITÀ CONTROLLO LOCALE
PER GESTIONE PANNELLO A
MESSAGGIO VARIABILE
L'unità elettronica per il
controllo dei pannelli a
messaggio variabile (PMV) è
installata all'interno di un
arma... i telecontrollo Anas.
Compresa fornitura e posa in
opera.

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 5.912,430 5.912,43

989 H.07.145 LANTERNA SEMAFORICA PER
SEGNALI LAMPEGGIANTI A
DUE LUCI GIALLE
Compresa fornitura e posa in
opera.

4,000 4,000
SOMMANO cad 4,000 582,350 2.329,40

990 P.03.013.b CAVO PER RETI DATI - UTP 4

A riportare 3.150.783,90
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Riporto 3.150.783,90

COPPIE CAT. 6
Compresa fornitura e posa in
opera.
Completo di capicorda,
terminazioni, siglature,
morsettiere di collegamento
secondo normativa vigente e
quant'altro necessario per
l'installazione ed in
collegamento a regola d'arte.

pannello alfanumerico 50,000 50,000
pannello full-color 50,000 50,000
lampeggiante 1 e
lampeggiante 2 (2*50) 2,000 50,000 100,000
monitoraggio traffico 50,000 50,000

SOMMANO ml 250,000 4,120 1.030,00

991 P.15.011.a TELECAMERA IP/ANALOGICO
DA INTERNO ED ESTERNO PER
VIDEOSORVEGLIANZA HD
720P60 - FORNITURA
Day/Night, sensore CMOS
1/3" progressive scan
risoluzione 1,4 Mpx, gamma
dinamica 84 dB, ...
sorveglianza (TVCC) di Anas
per integrazione con il sistema
di telecontrollo Anas.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 1.887,680 3.775,36

992 P.15.011.b TELECAMERA IP/ANALOGICO
DA INTERNO ED ESTERNO PER
VIDEOSORVEGLIANZA HD
720P60 - POSA IN OPERA
Day/Night, sensore CMOS
1/3" progressive scan
risoluzione 1,4 Mpx, gamma
dinamica 84 ... necessario per
dare il dispositivo in opera e
funzionante a perfetta regola
d'arte.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 523,850 1.047,70

993 P.15.030.a ILLUMINATORE PER
VIDEOSORVEGLIANZA
NOTTURNA - FORNITURA
A LED 850 nm semi-discreto.
Angolo regolabile tra i 30 ei 60
gradi. Gamma 80 metri in 30
gradi e 53 metri in 60 gradi.
L'app... on fotocellula e la
staffa da parete / soffitto.
Ingresso: 100-240 VAC
Consumo: 50 W.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 972,280 1.944,56

994 P.15.030.b ILLUMINATORE PER
VIDEOSORVEGLIANZA
NOTTURNA - POSA IN OPERA
A LED 850 nm semi-discreto.
Angolo regolabile tra i 30 ei 60
gradi. Gamma 80 metri in 30
gradi e 53 metri in 60 gradi.
L... on fotocellula e la  staffa

A riportare 3.158.581,52
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Riporto 3.158.581,52

da parete / soffitto.
Ingresso: 100-240 VAC
Consumo: 50 W.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 171,370 342,74

995 P.15.041.a MIDSPAN PER
ALIMENTAZIONE VIA
ETHERNET DI TELECAMERE IP
- FORNITURA
Con supporto integrato PoE.
Il midspan dovrà essere
conforme allo standard IEEE
802.3afe compatibile con tutti
i prodotti di classe PoE 1-3.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 59,640 119,28

996 P.15.041.b MIDSPAN PER
ALIMENTAZIONE VIA
ETHERNET DI TELECAMERE IP
- POSA IN OPERA
Con supporto integrato PoE.
Il midspan dovrà essere
conforme allo standard IEEE
802.3afe compatibile con tutti
i prodotti di classe PoE 1-3.

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 24,500 49,00

997 P.15.061.a ADATTATORE PER
L'INSTALLAZIONE A PALO
DELLE TELECAMERE -
FORNITURA

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 68,160 136,32

998 P.15.061.b ADATTATORE PER
L'INSTALLAZIONE A PALO
DELLE TELECAMERE - POSA IN
OPERA

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 42,840 85,68

999 P.15.080.a SOFTWARE PER
VIDEOSORVEGLIANZA -
FORNITURA
Dedicato alla gestione video
per il monitoraggio, la
registrazione, la riproduzione
e la gestione degli eventi per
un massimo di 100 tele... live
view dovrà essere organizzata
in varie modalità, es: quad
view, 16 view, ecc…

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 728,910 1.457,82

1000 P.15.080.b SOFTWARE PER
VIDEOSORVEGLIANZA -
INSTALLAZIONE E
CONFIGURAZIONE
Dedicato alla gestione video
per il monitoraggio, la
registrazione, la riproduzione
e la gestione degli eventi per
... live view dovrà essere

A riportare 3.160.772,36
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Riporto 3.160.772,36

organizzata in varie modalità,
es: quad view, 16 view, ecc…

2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 196,000 392,00

Totale "Segnaletica" 114.498,51

A riportare 3.161.164,36
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Riporto 3.161.164,36

Impianto Rete Dati

OS 19

1001 P.13.005 MODULO ETHERNET TCP/IP
WEB SERVER, PORTATA 10
mBIT/s
Servizi base Etwway, classe
C10, TCP Open, completo dei
servizi base, servizi
FactoryCast e con software
incluso.
Compresa fornitura e posa in
opera.

Router WI-FI con antenna per
ogni PMV 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 3.113,320 3.113,32

1002 P.13.010.1 CENTRALINA
MULTIFUNZIONALE PER IL
COLLEGAMENTO DEI SENSORI
- PER IL CONTEGGIO, LA
CLASSIFICAZIONE ED IL
MONITORAGGIO DEL
TRAFFICO STRADALE CON
SENSORI NON INTRUSIVI E
CONNETTORIZZA... ornitura,
posa in opera e messa in
servizio su sistema aziendale
RMT.

centralina gestione traffico 1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 5.102,340 5.102,34

1003 P.13.010.7 CENTRALINA
MULTIFUNZIONALE PER IL
COLLEGAMENTO DEI SENSORI
- MODULO GPRS/UMTS
Per il collegamento e la
gestione dei sensori per il
conteggio, la classificazione ed
il monitoraggio ... ornitura,
posa in opera e messa in
servizio su sistema aziendale
RMT.

trasmissione segnale n.1 per
ogni centralina 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 563,840 563,84

1004 P.13.012 CAVI PER IL COLLEGAMENTO
DEI SENSORI CON LA
CENTRALINA
MULTIFUNZIONALE
Comprensivi dei connettori di
collegamento.

collegamento sensori -
centralina (30m per ogni
PMV) 30,000 30,000

SOMMANO ml 30,000 32,490 974,70

1005 P.13.016 SENSORE STRADALE NON
INTRUSIVO PER IL
CONTEGGIO, LA
CLASSIFICAZIONE ED IL
MONITORAGGIO DEL
TRAFFICO STRADALE
Da posizionare centralmente
sopra la corsia da monitorare,
utilizzando ... con il sistema di
telecontrollo Anas.

A riportare 3.170.918,56
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Compresa fornitura e posa in
opera.

da posizionare sulla strutura
metallica del PMV (n.1 corsia
di marcia, n.1 corsia di
sosrpasso) 2,000 2,000

SOMMANO cad 2,000 3.121,670 6.243,34

1006 P.13.080 ARMADIO PER
L'ALLOGGIAMENTO DI
APPARATI DI GESTIONE
SENSORI RILEVAMENTO DATI
TRAFFICO
Realizzato in vetroresina
predisposto per l'
alloggiamento di una
postazione periferica di ril... n
porta liscia, grado di
protezione IP44, secondo IEC
529/89 e IP449 secondo NF C
20-010.

contenitore in vetroresina per
apparati di gestione
monitoraggio traffico su PMV 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 272,270 272,27

1007 P.15.045 SWITCH INDUSTRIALE TIPO 8
PORTE 10/100TX
Fornitura, posa in opera e
messa in servizio su Sistema
RMT aziendale di Switch
Industriale Tipo 8 porte
10/100TX Standalone PoE,
con 2 por... P.
Incluso alimentatore.
Temperatura di lavoro da
-40°C a +65°C - umidità da 5%
a 95%.

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 2.208,080 2.208,08

1008 P.15.090 CONVERTITORE
ELETTRICO/OTTICO 1
INGRESSO VIDEO PER FIBRA
MULTIMODALE
- Temperatura di esercizio: da
-40 °C a +74 °C;
- umidità relativa: 0 - 95%;
Compresa la fornitura, la posa
in... to, necessario per dare il
dispositivo in opera e
funzionante a perfetta regola
d'arte.

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 425,010 425,01

Totale "Impianto Rete Dati" 18.902,90

Totale "PMV16" 160.279,51

A riportare 3.180.067,26
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SVINCOLI

Opere Civili

OG 3

1009 A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN
TERRA E ROCCE TENERE
anche a campioni di qualsiasi
lunghezza, a mano o con
mezzi meccanici, in materie di
qualunque natura
appartenenti alla categoria C
(te... dicato, necessario alla
realizzazione della lavorazione
a perfetta regola d'arte.

svincolo 2_sbancamento per
posizionamento macchina
perforazione (20 metri di
perforazione) 2,000 1,500 0,040 20,000 2,400
svincolo 5_sbancamento per
posizionamento macchina
perforazione (20 metri di
perforazione) 2,000 1,500 0,040 20,000 2,400
svincolo 8_sbancamento per
posizionamento macchina
perforazione (20 metri di
perforazione) 2,000 1,500 0,040 20,000 2,400
svincolo 9_sbancamento per
posizionamento macchina
perforazione (20 metri di
perforazione) 2,000 1,500 0,040 20,000 2,400
svincolo 10_sbancamento per
posizionamento macchina
perforazione (40 metri di
perforazione) 2,000 1,500 0,040 40,000 4,800
svincolo 13_sbancamento per
posizionamento macchina
perforazione (50 metri di
perforazione) 2,000 1,500 0,040 50,000 6,000
svincolo 18_sbancamento per
posizionamento macchina
perforazione (20 metri di
perforazione) 2,000 1,500 0,040 20,000 2,400

SOMMANO mc 22,800 3,840 87,55

1010 A.01.010 SOVRAPREZZO PER
TRASPORTO A DISCARICA E/O
DA CAVA DI PRESTITO OLTRE
5 KM
Dal perimetro del lotto con
autocarro, per ogni mc e km.
Volume geometrico o
misurato in banco per il solo
viaggio di andata.

scavi per cavidotti e
sbancamento macchina
perforazione 228,180 50,000 11.409,000

SOMMANO mc x km 11.409,000 0,250 2.852,25

1011 B.02.130.d PERFORAZIONI
SUBORIZZONTALI AD
INCAMICIATURA PARZIALE IN
QUALSIASI MATERIA - DEL
DIAMETRO MAGGIORE DI
MM190 FINO A MM240
Sola perforazione orizzontale
o suborizzontale in materie ...
a prestazione ed onere per
dare il perforo atto

A riportare 3.183.007,06
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all'introduzione di micropali o
tiranti.

svincolo 2_perforazione 20,000 20,000
svincolo 5_perforazione 20,000 20,000
svincolo 8_perforazione 20,000 20,000
svincolo 9_perforazione 20,000 20,000
svincolo 10_perforazione 40,000 40,000
svincolo 13_perforazione 50,000 50,000
svincolo 18_perforazione 20,000 20,000

SOMMANO ml 190,000 27,140 5.156,60

1012 B.03.025.a CONGLOMERATO
CEMENTIZIO PER MAGRONE
E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE - CON
CEMENTO: 150 Kg/mc
Confezionato a prestazione
garantita fornito a piè
d'opera, con classi di
esposizione indi... guita a
perfetta regola d'arte, esclusi i
ponteggi, le casseforme ed il
ferro d'armatura.

svincolo 1_riempimento scavo 235,000 0,300 0,300 21,150
svincolo 2_riempimento scavo 100,000 0,300 0,300 9,000
svincolo 3_riempimento scavo 65,000 0,300 0,300 5,850
svincolo 4_riempimento scavo 65,000 0,300 0,300 5,850
svincolo 5_riempimento scavo 105,000 0,300 0,300 9,450
svincolo 6_riempimento scavo 85,000 0,300 0,300 7,650
svincolo 7_riempimento scavo 180,000 0,300 0,300 16,200
svincolo 8_riempimento scavo 300,000 0,300 0,300 27,000
svincolo 9_riempimento scavo 113,000 0,300 0,300 10,170
svincolo 10_riempimento
scavo 111,000 0,300 0,300 9,990
svincolo 11_riempimento
scavo 40,000 0,300 0,300 3,600
svincolo 12_riempimento
scavo 210,000 0,300 0,300 18,900
svincolo 13_riempimento
scavo 78,000 0,300 0,300 7,020
svincolo 14_riempimento
scavo 308,000 0,300 0,300 27,720
svincolo 15_riempimento
scavo 50,000 0,300 0,300 4,500
svincolo 16_riempimento
scavo 50,000 0,300 0,300 4,500
svincolo 17_riempimento
scavo 38,000 0,300 0,300 3,420
svincolo 18_riempimento
scavo 44,000 0,300 0,300 3,960
svincolo 19_riempimento
scavo 105,000 0,300 0,300 9,450

SOMMANO mc 205,380 99,440 20.422,99

1013 CE.1.08 OPERAIO SPECIALIZZATO (IN
PERFORAZIONE)

svincolo 2_n°1 operaio*0,4
ore di lavoro ogni metro 1,000 0,400 20,000 8,000
svincolo 5_n°1 operaio*0,4
ore di lavoro ogni metro 1,000 0,400 20,000 8,000
svincolo 8_n°1 operaio*0,4
ore di lavoro ogni metro 1,000 0,400 20,000 8,000
svincolo 9_n°1 operaio*0,4
ore di lavoro ogni metro 1,000 0,400 20,000 8,000
svincolo 10_n°1 operaio*0,4
ore di lavoro ogni metro 1,000 0,400 40,000 16,000
svincolo 13_n°1 operaio*0,4

A riportare 3.208.586,65
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ore di lavoro ogni metro 1,000 0,400 50,000 20,000
svincolo 18_n°1 operaio*0,4
ore di lavoro ogni metro 1,000 0,400 20,000 8,000

SOMMANO h 76,000 38,140 2.898,64

1014 CE.1.09 OPERAIO QUALIFICATO (IN
PERFORAZIONE)

svincolo 2_n°2 operai per 0,4
ore di lavoro ogni metro 2,000 0,400 20,000 16,000
svincolo 5_n°2 operai per 0,4
ore di lavoro ogni metro 2,000 0,400 20,000 16,000
svincolo 8_n°2 operai per 0,4
ore di lavoro ogni metro 2,000 0,400 20,000 16,000
svincolo 9_n°2 operai per 0,4
ore di lavoro ogni metro 2,000 0,400 20,000 16,000
svincolo 10_n°2 operai per 0,4
ore di lavoro ogni metro 2,000 0,400 40,000 32,000
svincolo 13_n°2 operai per 0,4
ore di lavoro ogni metro 2,000 0,400 50,000 40,000
svincolo 18_n°2 operai per 0,4
ore di lavoro ogni metro 2,000 0,400 20,000 16,000

SOMMANO h 152,000 35,480 5.392,96

1015 NP2.Noli SEMILAVORATI - NOLI -
PIATTAFORMA AEREA O
CESTELLO INSTALLATO SU
AUTOCARRO
Completo di sbracci e snodi
con sollevamento fino a 12 m.

posizionamento telecamere
(42 TVCC*3ore ognuna) 42,000 3,000 126,000

SOMMANO h 126,000 72,090 9.083,34

1016 P.01.002.a POZZETTO REALIZZATO IN
CEMENTO - DIM. INT. 30X30
CM ED ALTEZZA COMPRESA
25 ÷ 35 CM - PEDONALE
Conforme alle norma UNI EN
1917.
Fornitura e posa in opera di
pozzetto completo degli ... a
finita ad eccezione del
chiusino/coperchio da pagarsi
con le relative voci di elenco.

messa a terra pali
(n°2pali*n°21 svincoli) 2,000 21,000 42,000

SOMMANO cad 42,000 53,120 2.231,04

1017 P.01.002.d POZZETTO REALIZZATO IN
CEMENTO - DIM. INT. 60X60
CM ED ALTEZZA COMPRESA
55 ÷ 70 CM - CARRABILE
Conforme alle norma UNI EN
1917.
Fornitura e posa in opera di
pozzetto completo degli... a
finita ad eccezione del
chiusino/coperchio da pagarsi
con le relative voci di elenco.

svincolo 1_n°6 pozzetti 6,000 6,000
svincolo 2_n°5 pozzetti 5,000 5,000
svincolo 3_n°3 pozzetti 3,000 3,000
svincolo 4_n°4 pozzetti 4,000 4,000
svincolo 5_n°4 pozzetti 4,000 4,000
svincolo 6_n°3 pozzetti 3,000 3,000
svincolo 7_n°7 pozzetti 7,000 7,000
svincolo 8_n°10 pozzetti 10,000 10,000

A riportare 3.228.192,63
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svincolo 9_n°6 pozzetti 6,000 6,000
svincolo 10_n°8 pozzetti 8,000 8,000
svincolo 11_n°3 pozzetti 3,000 3,000
svincolo 12_n°5 pozzetti 5,000 5,000
svincolo 13_n°5 pozzetti 5,000 5,000
svincolo 14_n°5 pozzetti 5,000 5,000
svincolo 15_n°3 pozzetti 3,000 3,000
svincolo 16_n°3 pozzetti 4,000 4,000
svincolo 17_n°4 pozzetti 4,000 4,000
svincolo 18_n°3 pozzetti 3,000 3,000
svincolo 19_n°5 pozzetti 5,000 5,000

SOMMANO cad 93,000 90,700 8.435,10

1018 P.01.013.1.a CHIUSINO PER POZZETTI -
CLASSE C250 - IN GHISA
SFEROIDALE - PER POZZETTO
30X30 CM
Fornitura e posa in opera di
chiusino, posato su pozzetti o
prolunghe, costruito secondo
le norme ... i per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
Conforme alla norma UNI EN
1563.

messa a terra pali
(n°2pali*n°21 svincoli) 2,000 21,000 42,000

SOMMANO cad 42,000 86,020 3.612,84

1019 P.01.013.1.b CHIUSINO PER POZZETTI -
CLASSE C250 - IN GHISA
SFEROIDALE - PER POZZETTO
40X40 CM
Fornitura e posa in opera di
chiusino, posato su pozzetti o
prolunghe, costruito secondo
le norme ... i per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
Conforme alla norma UNI EN
1563.

chiusini pozzetti plinti (n°2 per
ogni svincolo*21 svincoli) 21,000 2,000 42,000

SOMMANO cad 42,000 130,880 5.496,96

1020 P.01.013.1.d CHIUSINO PER POZZETTI -
CLASSE C250 - IN GHISA
SFEROIDALE - PER POZZETTO
60X60 CM
Fornitura e posa in opera di
chiusino, posato su pozzetti o
prolunghe, costruito secondo
le norme ... i per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
Conforme alla norma UNI EN
1563.

svincolo 1_n°6 chiusini 6,000 6,000
svincolo 2_n°5 chiusini 5,000 5,000
svincolo 3_n°3 chiusini 3,000 3,000
svincolo 4_n°4 chiusini 4,000 4,000
svincolo 5_n°4 chiusini 4,000 4,000
svincolo 6_n°3 chiusini 3,000 3,000
svincolo 7_n°7 chiusini 7,000 7,000
svincolo 8_n°10 chiusini 10,000 10,000
svincolo 9_n°6 chiusini 6,000 6,000
svincolo 10_n°8 chiusini 8,000 8,000
svincolo 11_n°3 chiusini 3,000 3,000
svincolo 12_n°5 chiusini 5,000 5,000
svincolo 13_n°5 chiusini 5,000 5,000

A riportare 3.245.737,53
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svincolo 14_n°5 chiusini 5,000 5,000
svincolo 15_n°3 chiusini 3,000 3,000
svincolo 16_n°4 chiusini 4,000 4,000
svincolo 17_n°4 chiusini 4,000 4,000
svincolo 18_n°3 chiusini 3,000 3,000
svincolo 19_n°5 chiusini 5,000 5,000

SOMMANO cad 93,000 228,370 21.238,41

1021 P.01.030 ESECUZIONE DI SCAVO A
SEZIONE OBBLIGATA SU
PERTINENZE STRADALI PER LA
POSA DI TUBAZIONI IN PVC O
CAVIDOTTI IN GENERE
In terreno di qualsiasi natura e
consistenza delle dimensioni
...  mano che con mezzi
meccanici, compreso ogni
onere per il rinterro e
quant'altro occorra.

svincolo 1 235,000 235,000
svincolo 2 100,000 100,000
svincolo 3 65,000 65,000
svincolo 4 65,000 65,000
svincolo 5 105,000 105,000
svincolo 6 85,000 85,000
svincolo 7 180,000 180,000
svincolo 8 330,000 330,000
svincolo 9 235,000 235,000
svincolo 10 111,000 111,000
svincolo 11 40,000 40,000
svincolo 12 210,000 210,000
svincolo 13 78,000 78,000
svincolo 14 308,000 308,000
svincolo 15 50,000 50,000
svincolo 16 50,000 50,000
svincolo 17 38,000 38,000
svincolo 18 44,000 44,000
svincolo 19 105,000 105,000

SOMMANO ml 2.434,000 9,370 22.806,58

Totale "Opere Civili" 109.715,26

A riportare 3.289.782,52
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Impianti elettrici

OG 10

1022 E.08.005.17.05.

04

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA E/O AD
IMPIANTO DI RECUPERO DI
MATERIALI CODICI CER
CLASSE 17: RIFIUTI DELLE
OPERAZIONI DI COSTRUZIONE
E DEMOLIZIONE COD CER 17
05 - TERRA (COM... i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore
di conversione a peso dedotto
nel DDT.

scavi per cavidotti e
sbancamento macchina
perforazione 241,860 241,860

SOMMANO T 241,860 10,250 2.479,07

1023 P.03.002.d CAVO GIALLO/VERDE PER LA
LINEA DI TERRA ISOLATO -
TIPO FG17 450/750 V - FORM
X SEZ. 1 X 6 MMQ
Marcato CE ai sensi della EN
50575 con classe di
prestazione ai sensi della CEI
UNEL ... one e quant'altro
necessario per l'installazione
ed il collegamento a regola
d'arte.

messa a terra pali, lunghezza
L=10m (n°2pali*n°21 svincoli) 2,000 21,000 10,000 420,000

SOMMANO ml 420,000 3,430 1.440,60

1024 P.03.005.25 CAVO ELETTRICO IN RAME A
DOPPIO ISOLAMENTO -
FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X
SEZ. 3 X 4 MMQ
Marcato CE ai sensi della EN
50575 con classe di
prestazione ai sensi della CEI
UNEL 35016 Cc...  e
quant'altro necessario per
l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte.

svincolo 1_alimentazione
switch 487,000 487,000
svincolo 2_alimentazione
switch 269,000 269,000
svincolo 3_alimentazione
switch 183,000 183,000
svincolo 4_alimentazione
switch 172,000 172,000
svincolo 5_alimentazione
switch 220,000 220,000
svincolo 6_alimentazione
switch 225,000 225,000
svincolo 7_alimentazione
switch 580,000 580,000
svincolo 8_alimentazione
switch 846,000 846,000
svincolo 9_alimentazione
switch 420,000 420,000
svincolo 10_alimentazione
switch 310,000 310,000
svincolo 11_alimentazione
switch 224,000 224,000

A riportare 3.293.702,19
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svincolo 12_alimentazione
switch 528,000 528,000
svincolo 13_alimentazione
switch 240,000 240,000
svincolo 14_alimentazione
switch 483,000 483,000
svincolo 15_alimentazione
switch 202,000 202,000
svincolo 16_alimentazione
switch 176,000 176,000
svincolo 17_alimentazione
switch 217,000 217,000
svincolo 18_alimentazione
switch 196,000 196,000
svincolo 19_alimentazione
switch 324,000 324,000
svincolo 20_alimentazione
switch 4.158,000 4.158,000
svincolo 21_alimentazione
switch 550,000 550,000

SOMMANO ml 11.010,000 5,530 60.885,30

1025 P.03.060.1.a DISPERSORE - A CROCE IN
PROFILATO DI ACCIAIO
ZINCATO A CALDO -
LUNGHEZZA 1,50 M
Compreso di fornitura e posa
in opera.
In accordo alle norme CEI 7-6.
Munito di bandierina con 2
fo... allacciamento conduttori
tondi e bandelle alloggiato in
pozzetto di materiale plastico.

messa a terra pali
(n°2pali*n°21 svincoli) 2,000 21,000 42,000

SOMMANO cad 42,000 55,880 2.346,96

1026 P.05.010.1.f INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO -
UNIPOLARE - - DA 16 A 32A,
TENSIONE (V) 230/400,
POTERE DI INTERRUZIONE
10KA
Caratteristica C, norme CEI EN
60898.
Fornito e posto in opera...
quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.
È esclusa la quota di
carpenteria.

da inserire su QE svincolo
esistente per alimentazione
switch 42,000 42,000

SOMMANO cad 42,000 35,510 1.491,42

1027 P.05.020.1.h BLOCCO DIFFERENZIALE -
TIPO 1P + N - CLASSE A,
TENSIONE (V) 230, CORRENTE
NOMINALE SINO A 40 A, ID:
300mA, ISTANTANEI
Norme CEI EN 61009
Fornito e posto in opera su
modulo DIN.
So...  quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di
carpenteria.

A riportare 3.358.425,87
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da inserire su QE svincolo
esistente per alimentazione
switch 42,000 42,000

SOMMANO cad 42,000 114,940 4.827,48

1028 P.06.010.2.m PALO DA LAMIERA IN ACCIAIO
S235 TRONCOCONICO
DIRITTO A SEZIONE
CIRCOLARE - LUNGHEZZA
12,80 M, ALTEZZA FUORI
TERRA 12,00 M, DIAMETRO
BASE 188 MM, SPESSORE 4
MM
Con diametro in sommi...
collegamento alla cassetta di
derivazione.
Compresa la fornitura e la
posa in opera.

n°2 pali per ogni svincolo 21,000 2,000 42,000
SOMMANO cad 42,000 953,390 40.042,38

1029 P.06.015.e PLINTI PER PALI DI
ILLUMINAZIONE - VOLUME
ESTERNO (VUOTO X PIENO)
COMPRESE DA 0,941 MC A
1,200 MC
Fornitura e posa in opera di
plinto prefabbricato in cls
vibrato con resistenza ca...
prezzo l'esecuzione dello
scavo e il ripristino dei fianchi
con terreno arido.

plinti per pali TVCC (n°2 plinti
da 1mc * 21 svincoli) 21,000 2,000 42,000

SOMMANO cad 42,000 494,280 20.759,76

1030 P.07.010.e TUBO IN POLIETILENE A
DOPPIA PARETE - DIAMETRO
90 MM
Il colore RAL dei prodotti,
compreso nel prezzo, è a
discrezione della DL, se non
espressamente indicato.
Conforme CEI EN 61386... ne
dei cavi elettrici interrati.
Con marchio IMQ.
Compresa fornitura e posa in
opera.

svincolo 1_n°2 tubi 235,000 2,000 470,000
svincolo 2_n°2 tubi 65,000 2,000 130,000
svincolo 3_n°2 tubi 65,000 2,000 130,000
svincolo 4_n°2 tubi 65,000 2,000 130,000
svincolo 5_n°2 tubi 105,000 2,000 210,000
svincolo 6_n°2 tubi 85,000 2,000 170,000
svincolo 7_n°2 tubi 180,000 2,000 360,000
svincolo 8_n°2 tubi 330,000 2,000 660,000
svincolo 9_n°2 tubi 235,000 2,000 470,000
svincolo 10_n°2 tubi 111,000 2,000 222,000
svincolo 11_n°2 tubi 40,000 2,000 80,000
svincolo 12_n°2 tubi 210,000 2,000 420,000
svincolo 13_n°2 tubi 78,000 2,000 156,000
svincolo 14_n°2 tubi 308,000 2,000 616,000
svincolo 15_n°2 tubi 50,000 2,000 100,000
svincolo 16_n°2 tubi 50,000 2,000 100,000
svincolo 17_n°2 tubi 38,000 2,000 76,000
svincolo 18_n°2 tubi 44,000 2,000 88,000
svincolo 19_n°2 tubi 105,000 2,000 210,000

A riportare 3.424.055,49
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SOMMANO ml 4.798,000 11,950 57.336,10

1031 P.07.025.b TUBO DI ACCIAIO ZINCATO
SENZA SALDATURA -
DIAMETRO 32 MM
Il colore RAL dei prodotti,
compreso nel prezzo, è a
discrezione della DL, se non
espressamente indicato.
Conforme CEI EN 6... di
raccordi, pezzi speciali, collari
o staffaggi.
Compresa fornitura e posa in
opera.

risalita cavi su pali (12m di
tubo*42 pali) 42,000 12,000 504,000

SOMMANO ml 504,000 10,240 5.160,96

1032 P.07.025.c TUBO DI ACCIAIO ZINCATO
SENZA SALDATURA -
DIAMETRO 80 MM
Il colore RAL dei prodotti,
compreso nel prezzo, è a
discrezione della DL, se non
espressamente indicato.
Conforme CEI EN 6... di
raccordi, pezzi speciali, collari
o staffaggi.
Compresa fornitura e posa in
opera.

svincolo 1_n°2 tubi su
viadotto 65,000 2,000 130,000
svincolo 2_n°2 tubi su
sottopasso 77,000 2,000 154,000
svincolo 3_n°2 tubi su
viadotto 50,000 2,000 100,000
svincolo 4_n°2 tubi su
viadotto 50,000 2,000 100,000
svincolo 5_n°2 tubi su
cavalcavia 30,000 2,000 60,000
svincolo 6_n°2 tubi su
viadotto 55,000 2,000 110,000
svincolo 7_n°2 tubi su
viadotto 83,000 2,000 166,000
svincolo 8_n°2 tubi su
viadotto 60,000 2,000 120,000
svincolo 9_n°2 tubi su
viadotto 64,000 2,000 128,000
svincolo 10_n°2 tubi su
viadotto 64,000 2,000 128,000
svincolo 11_n°2 tubi su
viadotto 100,000 2,000 200,000
svincolo 12_n°2 tubi su
cavalcavia 54,000 2,000 108,000
svincolo 13_n°2 tubi su
cavalcavia 64,000 2,000 128,000
svincolo 15_n°2 tubi su
viadotto 70,000 2,000 140,000
svincolo 16_n°2 tubi su
viadotto 77,000 2,000 154,000
svincolo 17_n°2 tubi viadotto 60,000 2,000 120,000
svincolo 18_n°2 tubi su
sottopasso 60,000 2,000 120,000
svincolo 19_n°2 tubi su
sottopasso 130,000 2,000 260,000

SOMMANO ml 2.426,000 13,710 33.260,46

1033 P.09.002.d TUBAZIONI IN POLIETILENE

A riportare 3.519.813,01
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Prezzo Totale

Riporto 3.519.813,01

AD ALTA DENSITÀ PE 100
SIGMA 80 - PER PRESSIONI
PFA 16 - DN 50
Per condotte di fluidi in
pressione conformi alla norma
UNI EN 12201, rispondenti al
DM 06/0... avo, la formazione
del letto di posa, i rinfianchi
ed i rinterri
Diametro Nominale.

svincolo 2_n°3 tubi con
teleguidata/spingitubo 3,000 20,000 60,000
svincolo 5_n°3 tubi con
teleguidata/spingitubo 3,000 20,000 60,000
svincolo 8_n°3 tubi con
teleguidata/spingitubo 3,000 20,000 60,000
svincolo 9_n°3 tubi con
teleguidata/spingitubo 3,000 20,000 60,000
svincolo 10_n°3 tubi con
teleguidata/spingitubo 3,000 40,000 120,000
svincolo 13_n°3 tubi con
teleguidata/spingitubo 3,000 50,000 150,000
svincolo 18_n°3 tubi con
teleguidata/spingitubo 3,000 20,000 60,000

SOMMANO ml 570,000 7,670 4.371,90

1034 P.15.061.a ADATTATORE PER
L'INSTALLAZIONE A PALO
DELLE TELECAMERE -
FORNITURA

42,000 42,000
SOMMANO cad 42,000 68,160 2.862,72

1035 P.15.061.b ADATTATORE PER
L'INSTALLAZIONE A PALO
DELLE TELECAMERE - POSA IN
OPERA

42,000 42,000
SOMMANO cad 42,000 42,840 1.799,28

Totale "Impianti elettrici" 239.064,39

A riportare 3.528.846,91
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Riporto 3.528.846,91

Segnaletica

OS 9

1036 P.03.013.b CAVO PER RETI DATI - UTP 4
COPPIE CAT. 6
Compresa fornitura e posa in
opera.
Completo di capicorda,
terminazioni, siglature,
morsettiere di collegamento
secondo normativa vigente e
quant'altro necessario per
l'installazione ed in
collegamento a regola d'arte.

collegamento switch a TVCC
(10m per ogni TVCC) 10,000 42,000 420,000

SOMMANO ml 420,000 4,120 1.730,40

1037 P.15.001.a TELECAMERA DIGITALE IP
DUAL DOME AD ALTA
RISOLUZIONE - FORNITURA
Con doppio sensore CMOS.
La telecamera dovrà essere in
grado di funzionare in un
ampio intervallo di
temperatura -... ianza (TVCC)
di Anas per integrazione con il
sistema di telecontrollo Anas.

n°2 TVCC per ogni svincolo *
21 svincoli 21,000 2,000 42,000

SOMMANO cad 42,000 1.769,700 74.327,40

1038 P.15.001.b TELECAMERA DIGITALE IP
DUAL DOME AD ALTA
RISOLUZIONE - POSA IN
OPERA
Con doppio sensore CMOS.
La telecamera dovrà essere in
grado di funzionare in un
ampio intervallo di
temperatur... loggiamento in
plastic ad alta resistenza,
bianco, grado di protezione
IP65.

n°2 TVCC per ogni svincolo *
21 svincoli 21,000 2,000 42,000

SOMMANO cad 42,000 342,740 14.395,08

1039 P.15.041.a MIDSPAN PER
ALIMENTAZIONE VIA
ETHERNET DI TELECAMERE IP
- FORNITURA
Con supporto integrato PoE.
Il midspan dovrà essere
conforme allo standard IEEE
802.3afe compatibile con tutti
i prodotti di classe PoE 1-3.

n°1 per TVCC 42,000 42,000
SOMMANO cad 42,000 59,640 2.504,88

1040 P.15.041.b MIDSPAN PER
ALIMENTAZIONE VIA
ETHERNET DI TELECAMERE IP
- POSA IN OPERA
Con supporto integrato PoE.
Il midspan dovrà essere
conforme allo standard IEEE
802.3afe compatibile con tutti

A riportare 3.621.804,67
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Riporto 3.621.804,67

i prodotti di classe PoE 1-3.

n°1 per TVCC 42,000 42,000
SOMMANO cad 42,000 24,500 1.029,00

1041 P.15.060.a CABINET PER
VIDEOSORVEGLIANZA DA
ESTERNO - FORNITURA
Con  le seguenti certificazioni:
IP66, IK10 e NEMA 4X IP66
per la protezione di accessori
come alimentatori, media
converter, ... l'installazione di
magnetotermici, differenziali
e apparecchi di protezione
elettrica.

n°2 TVCC per ogni svincolo *
21 svincoli 21,000 2,000 42,000

SOMMANO cad 42,000 272,580 11.448,36

1042 P.15.060.b CABINET PER
VIDEOSORVEGLIANZA DA
ESTERNO - POSA IN OPERA
Con  le seguenti certificazioni:
IP66, IK10 e NEMA 4X IP66
per la protezione di accessori
come alimentatori, media
converte... l'installazione di
magnetotermici, differenziali
e apparecchi di protezione
elettrica.

n°2 TVCC per ogni svincolo *
21 svincoli 21,000 2,000 42,000

SOMMANO cad 42,000 171,370 7.197,54

1043 P.15.065 SERVER AID
Personal Computer in chassis
idoneo ad essere installato in
un rack 19.
Il server deve supportare un
sistema operativo Windows,
utilizzare interfacce
user-friendly e dev...
Compresa fornitura, posa in
opera e messa in servizio.

3,000 3,000
SOMMANO cad 3,000 3.511,090 10.533,27

1044 P.15.070 PIATTAFORMA VMS
In grado di gestire fino a 50
telecamere dotata di software
client/server enterprise-class
per un sistema di gestione a
matrice video virtuale.
Il sistema VMS perme...
Compresa fornitura, posa in
opera e messa in servizio.

gestione 42 TVCC sui PMV 1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 12.131,340 12.131,34

1045 P.15.080.a SOFTWARE PER
VIDEOSORVEGLIANZA -
FORNITURA
Dedicato alla gestione video
per il monitoraggio, la
registrazione, la riproduzione
e la gestione degli eventi per
un massimo di 100 tele... live

A riportare 3.664.144,18
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Riporto 3.664.144,18

view dovrà essere organizzata
in varie modalità, es: quad
view, 16 view, ecc…

n°2 TVCC per ogni svincolo *
21 svincoli 21,000 2,000 42,000

SOMMANO cad 42,000 728,910 30.614,22

1046 P.15.080.b SOFTWARE PER
VIDEOSORVEGLIANZA -
INSTALLAZIONE E
CONFIGURAZIONE
Dedicato alla gestione video
per il monitoraggio, la
registrazione, la riproduzione
e la gestione degli eventi per
... live view dovrà essere
organizzata in varie modalità,
es: quad view, 16 view, ecc…

n°2 TVCC per ogni svincolo *
21 svincoli 21,000 2,000 42,000

SOMMANO cad 42,000 196,000 8.232,00

Totale "Segnaletica" 174.143,49

A riportare 3.702.990,40
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Riporto 3.702.990,40

Impianto Rete Dati

OS 19

1047 P.03.065.3.a CAVO IN FIBRA OTTICA
ARMATO MONOMODALE
9/125 - 12 FIBRE
Adatto alla posa esterna.
Il cavo è ricoperto da
un'armatura in acciaio
corrugato al fine di assicurare
una protezione contr... EC
60331-25.
Compresa attestazioni,
giunzioni, collegamenti,
fornitura e posa in opera.

svincolo 1 540,000 540,000
svincolo 2 370,000 370,000
svincolo 3 275,000 275,000
svincolo 4 308,000 308,000
svincolo 5 317,000 317,000
svincolo 6 319,000 319,000
svincolo 7 105,000 105,000
svincolo 8 215,000 215,000
svincolo 9 220,000 220,000
svincolo 10 264,000 264,000
svincolo 11 157,000 157,000
svincolo 12 231,000 231,000
svincolo 13 341,000 341,000
svincolo 14 715,000 715,000
svincolo 15 304,000 304,000
svincolo 16 269,000 269,000
svincolo 17 209,000 209,000
svincolo 18 297,000 297,000
svincolo 19 374,000 374,000

SOMMANO ml 5.830,000 4,690 27.342,70

1048 P.03.065.4 MUFFOLA DI SPILLAMENTO
per fibra ottica da 40 a 100
fibre.
Compresa fornitura e posa in
opera

n°1 per ogni TVCC 42,000 42,000
SOMMANO cad 42,000 293,890 12.343,38

1049 P.03.065.5 ATTESTAZIONE CAVO IN
FIBRA OTTICA
Da 8 a 16 fibre.

n°2 per ogni TVCC 2,000 42,000 84,000
SOMMANO cad 84,000 110,890 9.314,76

1050 P.03.065.6 CASSETTO OTTICO
Per fibre ottiche.

n°1 per ogni TVCC 42,000 42,000
SOMMANO cad 42,000 1.612,510 67.725,42

1051 P.03.065.7.a MODULO OTTICO - SFP
1000LX10 DA 10 KM
Compresa fornitura e posa in
opera.
Single Mode, Doppia Fibra (Tx
= 1310, Rx =1310) LC conn.
Temperatura di lavoro: da
-10°C a 70°C e umidità di
lavoro da 0% a 85%.
Compresa la messa in servizio.

n°2 per ogni TVCC 2,000 42,000 84,000
SOMMANO cad 84,000 669,330 56.223,72

A riportare 3.875.940,38
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Riporto 3.875.940,38

1052 P.13.005 MODULO ETHERNET TCP/IP
WEB SERVER, PORTATA 10
mBIT/s
Servizi base Etwway, classe
C10, TCP Open, completo dei
servizi base, servizi
FactoryCast e con software
incluso.
Compresa fornitura e posa in
opera.

Router WI-FI con antenna per
ogni TVCC 42,000 42,000

SOMMANO cad 42,000 3.113,320 130.759,44

1053 P.14.020.2.a ARMADIO RACK -
DIMENSIONI W600 x D800 -
ARMADIO DA 42 U
Sistema standard
d'installazione di componenti
hardware a scaffale, costituito
da una struttura modulare
larga 19 per ogni ... ultipresa
con spina schuko bipasso da
19.
Compresa la fornitura e la
posa in opera.

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 1.378,210 1.378,21

1054 P.14.020.2.b ARMADIO RACK -
DIMENSIONI W600 x D800 -
UNITÀ MENSOLA DA 19
Sistema standard
d'installazione di componenti
hardware a scaffale, costituito
da una struttura modulare
larga 19 per og... arico fino a
50 kg posta in opera
all'interno dell'armadio con
fissaggio su 4 punti.

6,000 6,000
SOMMANO cad 6,000 46,410 278,46

1055 P.14.020.3 ARMADIO RACK -
SOVRAPPREZZO PER
MONITOR DA 17, SWITCH
INTEGRATO CON 8 PORTE
Sistema standard
d'installazione di componenti
hardware a scaffale, costituito
da una struttura modulare... a
in opera all'interno
dell'armadio e comprensivo
cablaggio dei cavi di
collegamento.

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 3.339,740 3.339,74

1056 P.15.045 SWITCH INDUSTRIALE TIPO 8
PORTE 10/100TX
Fornitura, posa in opera e
messa in servizio su Sistema
RMT aziendale di Switch
Industriale Tipo 8 porte
10/100TX Standalone PoE,
con 2 por... P.
Incluso alimentatore.

A riportare 4.011.696,23
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Temperatura di lavoro da
-40°C a +65°C - umidità da 5%
a 95%.

n°1 per ogni TVCC 42,000 42,000
SOMMANO cad 42,000 2.208,080 92.739,36

1057 P.15.090 CONVERTITORE
ELETTRICO/OTTICO 1
INGRESSO VIDEO PER FIBRA
MULTIMODALE
- Temperatura di esercizio: da
-40 °C a +74 °C;
- umidità relativa: 0 - 95%;
Compresa la fornitura, la posa
in... to, necessario per dare il
dispositivo in opera e
funzionante a perfetta regola
d'arte.

42,000 42,000
SOMMANO cad 42,000 425,010 17.850,42

Totale "Impianto Rete Dati" 419.295,61

Totale "SVINCOLI" 942.218,75

A riportare 4.122.286,01
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Riporto 4.122.286,01

SMART ROAD

Opere Civili

OG 3

1058 A.01.010 SOVRAPREZZO PER
TRASPORTO A DISCARICA E/O
DA CAVA DI PRESTITO OLTRE
5 KM
Dal perimetro del lotto con
autocarro, per ogni mc e km.
Volume geometrico o
misurato in banco per il solo
viaggio di andata.

TRASPORTO A DISCARICA

MATERIALE PROVENIENTE

DA SCAVI A SEZIONE

OBBLIGATA (DISCARICA A

25KM)

scavo da pozzetto P.01 a
pozzetto P.08 934,000 0,600 0,300 25,000 4.203,000
scavo da pozzetto P.09 a
pozzetto P.13 530,000 0,600 0,300 25,000 2.385,000
scavo da pozzetto P.14 a
pozzetto P.19 796,000 0,600 0,300 25,000 3.582,000
scavo da pozzetto P.20 a
pozzetto P.24 510,000 0,600 0,300 25,000 2.295,000
scavo da pozzetto P.25 a
pozzetto P.36 1.594,000 0,600 0,300 25,000 7.173,000
scavo da pozzetto P.37 a
pozzetto P.44 976,000 0,600 0,300 25,000 4.392,000
scavo da pozzetto P.45 a
pozzetto P.50 700,000 0,600 0,300 25,000 3.150,000
scavo da pozzetto P.51 a
pozzetto P.52 54,000 0,600 0,300 25,000 243,000
scavo da pozzetto P.54 a
pozzetto P.58 574,000 0,600 0,300 25,000 2.583,000
scavo da pozzetto P.59 a
pozzetto P.64 744,000 0,600 0,300 25,000 3.348,000
scavo da pozzetto P.65 a
pozzetto P.67 270,000 0,600 0,300 25,000 1.215,000
scavo da pozzetto P.68 a
pozzetto P.69 110,000 0,600 0,300 25,000 495,000
scavo da pozzetto P.70 a
pozzetto P.71 65,000 0,600 0,300 25,000 292,500
scavo da pozzetto P.72 a
pozzetto P.73 75,000 0,600 0,300 25,000 337,500

SOMMANO mc x km 35.694,000 0,250 8.923,50

1059 A.02.009 MATERIALI ARIDI CON
FUNZIONE ANTICAPILLARE  O
FILTRO
Fornitura e posa in opera al di
sotto dei rilevati o della
sovrastruttura, di materiali
aventi funzione di filtro per i
terreni... late, il
compattamento meccanico
secondo le norme per i rilevati
ed ogni altro magistero.

MATERIALE DRENANTE PER

SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA

scavo da pozzetto P.01 a
pozzetto P.08 934,000 0,600 0,100 56,040
scavo da pozzetto P.09 a
pozzetto P.13 530,000 0,600 0,100 31,800
scavo da pozzetto P.14 a
pozzetto P.19 796,000 0,600 0,100 47,760
scavo da pozzetto P.20 a

A riportare 4.131.209,51
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Riporto 4.131.209,51

pozzetto P.24 510,000 0,600 0,100 30,600
scavo da pozzetto P.25 a
pozzetto P.36 1.594,000 0,600 0,100 95,640
scavo da pozzetto P.37 a
pozzetto P.44 976,000 0,600 0,100 58,560
scavo da pozzetto P.45 a
pozzetto P.50 700,000 0,600 0,100 42,000
scavo da pozzetto P.51 a
pozzetto P.52 54,000 0,600 0,100 3,240
scavo da pozzetto P.54 a
pozzetto P.58 574,000 0,600 0,100 34,440
scavo da pozzetto P.59 a
pozzetto P.64 744,000 0,600 0,100 44,640
scavo da pozzetto P.65 a
pozzetto P.67 270,000 0,600 0,100 16,200
scavo da pozzetto P.68 a
pozzetto P.69 110,000 0,600 0,100 6,600
scavo da pozzetto P.70 a
pozzetto P.71 70,000 0,600 0,100 4,200
scavo da pozzetto P.72 a
pozzetto P.73 75,000 0,600 0,100 4,500

SOMMANO m³ 476,220 28,300 13.477,03

1060 B.03.025.a CONGLOMERATO
CEMENTIZIO PER MAGRONE
E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE - CON
CEMENTO: 150 Kg/mc
Confezionato a prestazione
garantita fornito a piè
d'opera, con classi di
esposizione indi... guita a
perfetta regola d'arte, esclusi i
ponteggi, le casseforme ed il
ferro d'armatura.

MAGRONE DI RIEMPIMENTO

PER SCAVO A SEZIONE

OBBLIGATA

scavo da pozzetto P.01 a
pozzetto P.08 934,000 0,600 0,200 112,080
scavo da pozzetto P.09 a
pozzetto P.13 510,000 0,600 0,200 61,200
scavo da pozzetto P.14 a
pozzetto P.19 796,000 0,600 0,200 95,520
scavo da pozzetto P.20 a
pozzetto P.24 504,000 0,600 0,200 60,480
scavo da pozzetto P.25 a
pozzetto P.36 1.594,000 0,600 0,200 191,280
scavo da pozzetto P.37 a
pozzetto P.44 976,000 0,600 0,200 117,120
scavo da pozzetto P.45 a
pozzetto P.50 700,000 0,600 0,200 84,000
scavo da pozzetto P.51 a
pozzetto P.52 54,000 0,600 0,200 6,480
scavo da pozzetto P.54 a
pozzetto P.58 574,000 0,600 0,200 68,880
scavo da pozzetto P.59 a
pozzetto P.64 744,000 0,600 0,200 89,280
scavo da pozzetto P.65 a
pozzetto P.67 270,000 0,600 0,200 32,400
scavo da pozzetto P.68 a
pozzetto P.69 110,000 0,600 0,200 13,200
scavo da pozzetto P.70 a
pozzetto P.71 70,000 0,600 0,200 8,400
scavo da pozzetto P.72 a
pozzetto P.73 75,000 0,600 0,200 9,000

SOMMANO mc 949,320 99,440 94.400,38

A riportare 4.239.086,92
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Riporto 4.239.086,92

1061 D.01.017.a CONGLOMERATO
BITUMINOSO PER STRATO DI
COLLEGAMENTO (BINDER) -
CON BITUME TAL QUALE
Fornitura e posa in opera di
conglomerato bituminoso per
strato di binder, marcato CE,
secondo le...  tra 45 e 60 °C e
Penetrazione compresa tra 50
e 70 dmm
PER METRO CUBO
COMPATTATO.

n.7 attraversamenti stradali 15,000 0,600 0,150 7,000 9,450
SOMMANO m³ 9,450 189,360 1.789,45

1062 D.01.021.a STRATO DI USURA TIPO B -
CON BITUME TAL QUALE
Fornitura e posa in opera di
conglomerato bituminoso per
strato di usura, marcato CE,
da 3 cm secondo le
prescrizioni del CSA.
Miscela...  tra 45 e 60 °C e
Penetrazione compresa tra 50
e 70 dmm
PER METRO CUBO
COMPATTATO.

n.7 attraversamenti stradali 15,000 1,000 0,020 7,000 2,100
SOMMANO m³ 2,100 207,920 436,63

1063 D.01.043.2.c MANO DI ANCORAGGIO O
MANO DI ATTACCO - MANO
D'ATTACCO - CON BITUME
TAL QUALE
Fornitura e spruzzatura di
mano di ancoraggio o di
attacco per il migliore
ancoraggio fra strati della ...
rici-aspiranti e ogni altro
onere per una corretta e
omogenea spruzzatura del
legante.

n.7 attraversamenti stradali 15,000 1,000 7,000 105,000
SOMMANO m² 105,000 1,450 152,25

1064 D.01.052 FRESATURA DI STRATI DI
PAVIMENTAZIONE IN
CONGLOMERATO
BITUMINOSO
Mediante scarifica con idonea
macchina fresatrice e pulizia
del cavo fresato con idonee
spazzolatriciaspiratrici co...
resenza di eventuali chiusini.
Per ogni metro quadrato e per
centimetro di spessore.

n.7 attraversamenti stradali 15,000 1,000 5,000 7,000 525,000
SOMMANO mq x cm 525,000 0,530 278,25

1065 E.03.021 RIMOZIONE DI RETE
METALLICA DI RECINZIONE
DELLA PROPRIETÀ STRADALE
CON IL RECUPERO DEI
MATERIALI RIUTILIZZABILI
(Paletti, rete, filo zincato ecc.)
e il trasporto di detti
materiali... ere

A riportare 4.241.743,50
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle

somministrazioni A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 4.241.743,50

dell'allontanamento del
materiale non riutilizzabile
fuori delle pertinenze stradali.

rimozione recinzione
delimitazione confine (stima
20% della lunghezza totale) 7.930,000 0,200 1.586,000

SOMMANO m² 1.586,000 3,840 6.090,24

1066 E.03.025 RETE DI TIPO RECINZIONE
A qualsiasi altezza dal piano
viabile, costituita da rete
metallica con maglia a doppia
torsione in filo di ferro zincato
della misura di mm 2,7,
maglia 8x1... e compreso la
malta o il calcestruzzo di
ancoraggio.
Compresa fornitura e posa in
opera.

rifacimento recinzione
delimitazione confini (stima
circa 20% della lunghezza
totale) 7.900,000 1,000 0,200 1.580,000

SOMMANO m² 1.580,000 25,540 40.353,20

1067 F.01.013 RIMOZIONE DI STERPAGLIE ED
ARBUSTI RADICATI IN
BANCHINA O SCARPATA
su pertinenze stradali o muri a
secco, compreso ogni onere
per il trasporto e il completo
smaltimento, per dare il
lavoro finito e completo a
perfetta regola d'arte.

RIMOZIONE STERPAGLIE PER

SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA

da pozzetto P.01 a pozzetto
P.08 (larghezza 1 mt) 934,000 1,003 936,503
da pozzetto P.09 a pozzetto
P.13 (larghezza 1 mt) 530,000 1,000 530,000
da pozzetto P.14 a pozzetto
P.19 (larghezza 1 mt) 796,000 1,000 796,000
da pozzetto P.20 a pozzetto
P.24 (larghezza 1 mt) 510,000 1,000 510,000
da pozzetto P.25 a pozzetto
P.36 (larghezza 1 mt) 1.594,000 1,000 1.594,000
da pozzetto P.37 a pozzetto
P.44 (larghezza 1 mt) 976,000 1,000 976,000
da pozzetto P.45 a pozzetto
P.50 (larghezza 1 mt) 700,000 1,000 700,000
da pozzetto P.51 a pozzetto
P.52 (larghezza 1 mt) 54,000 1,000 54,000
da pozzetto P.54 a pozzetto
P.58 (larghezza 1 mt) 574,000 1,000 574,000
da pozzetto P.59 a pozzetto
P.64 (larghezza 1 mt) 744,000 1,000 744,000
da pozzetto P.65 a pozzetto
P.67 (larghezza 1 mt) 270,000 1,000 270,000
da pozzetto P.68 a pozzetto
P.69 (larghezza 1 mt) 110,000 1,000 110,000
da pozzetto P.70 a pozzetto
P.71 (larghezza 1 mt) 70,000 1,000 70,000
da pozzetto P.72 a pozzetto
P.74 (larghezza 1 mt) 75,000 1,000 75,000

SOMMANO mq 7.939,503 1,460 11.591,67

1068 I.02.090.a FORNITURA E POSA IN OPERA

A riportare 4.299.778,61
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle

somministrazioni A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 4.299.778,61

DI SOLETTA  PREFABBRICATA
CARRABILE  IN CLS PER
POZZETTI PREFABBRICATI  IN
CLS O GETTATI IN OPERA -
PER POZZETTI  DI DIMENSIONI
INTERNE 80X80 cm
Atti a ... il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. - PER
POZZETTI  DI DIMENSIONI
INTERNE 80X80 cm

73,000 73,000
SOMMANO cad 73,000 185,450 13.537,85

1069 IG.02.255 INDAGINE GEORADAR ATTA
AL RILIEVO COMPLETO DI
TRATTI OGGETTO DI
DISCONTINUITÀ
restituzione grafica per n° 9
strisciate per una lunghezza
variabile da 4,5 M a 9,0 M

700,000 700,000
SOMMANO ml 700,000 3,640 2.548,00

1070 IG.05.002.1 ATTREZZATURE  PER
SONDAGGI A ROTAZIONE
APPRONTAMENTO  DI
ATTREZZATURE  A ROTAZIONE
Compreso il carico e scarico,
eseguito con le prescrizioni e
gli oneri di cui alle Norme
Tecniche. Per ogni
attrezzatura.

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 1.097,130 1.097,13

1071 IG.05.002.2.a ATTREZZATURE  PER
SONDAGGI A ROTAZIONE
INSTALLAZIONE  DI
ATTREZZATURA  PER
SONDAGGIO A CAROTAGGIO -
PER DISTANZE  FINO A M 300
In corrispondenza di ciascun
punto di perforazione, ...  con
le prescrizioni e gli oneri di cui
alle Norme Tecniche. - PER
DISTANZE  FINO A M 300

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 128,680 128,68

1072 IG.05.015.2.d PERFORAZIONE
SUBORIZZONTALE IN TERRENI
A GRANULOMETRIA
GROSSOLANA - DA 90 A 120
M
Perforazione inclinata, di oltre
45° rispetto alla verticale,
eseguita a rotazione a
carotaggio co... m, realizzata
con le prescrizioni e gli oneri
di cui alle Norme Tecniche. -
DA 90 A 120 M

ATTRAVERSAMENTO

STRADALE MEDIANTE T.O.C.

da pozzetto P.52 a pozzetto
p.54 100,000 100,000

SOMMANO ml 100,000 190,780 19.078,00

A riportare 4.336.168,27
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Dimensioni Sommario
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Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 4.336.168,27

1073 NP.01_P.01.002

.d

POZZETTO REALIZZATO IN
CEMENTO - DIM. INT. 80X80
CM ED ALTEZZA MINIMA 72
CM - CARRABILE
Conforme alle norma UNI EN
1917. Fornitura e posa in
opera di pozzetto completo
degli oneri ... o ANAS 2022 -

tariffa P.01.002.d + P.01.006.g

(sovraprezzo per variazione

dimensionale))

73,000 73,000
SOMMANO cadauno 73,000 115,320 8.418,36

1074 P.01.002.d POZZETTO REALIZZATO IN
CEMENTO - DIM. INT. 60X60
CM ED ALTEZZA COMPRESA
55 ÷ 70 CM - CARRABILE
Conforme alle norma UNI EN
1917.
Fornitura e posa in opera di
pozzetto completo degli... a
finita ad eccezione del
chiusino/coperchio da pagarsi
con le relative voci di elenco.

73,000 73,000
SOMMANO cad 73,000 90,700 6.621,10

1075 P.01.013.1.d CHIUSINO PER POZZETTI -
CLASSE C250 - IN GHISA
SFEROIDALE - PER POZZETTO
60X60 CM
Fornitura e posa in opera di
chiusino, posato su pozzetti o
prolunghe, costruito secondo
le norme ... i per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
Conforme alla norma UNI EN
1563.

73,000 73,000
SOMMANO cad 73,000 228,370 16.671,01

1076 P.01.030 ESECUZIONE DI SCAVO A
SEZIONE OBBLIGATA SU
PERTINENZE STRADALI PER LA
POSA DI TUBAZIONI IN PVC O
CAVIDOTTI IN GENERE
In terreno di qualsiasi natura e
consistenza delle dimensioni
...  mano che con mezzi
meccanici, compreso ogni
onere per il rinterro e
quant'altro occorra.

SCAVO A SEZIONE

OBBLIGATA (0,6x0,7)m

da pozzetto P.01 a pozzetto
P.08 (assimilabile allo scavo
0,3x0,6 moltiplicato per un
coefficiente pari a 2,33) 2,330 934,000 2.176,220
da pozzetto P.09 a pozzetto
P.13 (assimilabile allo scavo
0,3x0,6 moltiplicato per un
coefficiente pari a 2,33) 2,330 530,000 1.234,900
da pozzetto P.14 a pozzetto
P.19 (assimilabile allo scavo
0,3x0,6 moltiplicato per un
coefficiente pari a 2,33) 2,330 796,000 1.854,680

A riportare 4.367.878,74
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle
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Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 4.367.878,74

da pozzetto P.20 a pozzetto
P.24 (assimilabile allo scavo
0,3x0,6 moltiplicato per un
coefficiente pari a 2,33) 2,330 510,000 1.188,300
da pozzetto P.25 a pozzetto
P.36 (assimilabile allo scavo
0,3x0,6 moltiplicato per un
coefficiente pari a 2,33) 2,330 1.594,000 3.714,020
da pozzetto P.37 a pozzetto
P.44 (assimilabile allo scavo
0,3x0,6 moltiplicato per un
coefficiente pari a 2,33) 2,330 976,000 2.274,080
da pozzetto P.45 a pozzetto
P.50 (assimilabile allo scavo
0,3x0,6 moltiplicato per un
coefficiente pari a 2,33) 2,330 700,000 1.631,000
da pozzetto P.51 a pozzetto
P.52 (assimilabile allo scavo
0,3x0,6 moltiplicato per un
coefficiente pari a 2,33) 2,330 54,000 125,820
da pozzetto P.54 a pozzetto
P.58 (assimilabile allo scavo
0,3x0,6 moltiplicato per un
coefficiente pari a 2,33) 2,330 574,000 1.337,420
da pozzetto P.59 a pozzetto
P.64 (assimilabile allo scavo
0,3x0,6 moltiplicato per un
coefficiente pari a 2,33) 2,330 744,000 1.733,520
da pozzetto P.65 a pozzetto
P.67 (assimilabile allo scavo
0,3x0,6 moltiplicato per un
coefficiente pari a 2,33) 2,330 270,000 629,100
da pozzetto P.68 a pozzetto
P.69 (assimilabile allo scavo
0,3x0,6 moltiplicato per un
coefficiente pari a 2,33) 2,330 110,000 256,300
da pozzetto P.70 a pozzetto
P.71 (assimilabile allo scavo
0,3x0,6 moltiplicato per un
coefficiente pari a 2,33) 2,330 65,000 151,450
da pozzetto P.72 a pozzetto
P.73 (assimilabile allo scavo
0,3x0,6 moltiplicato per un
coefficiente pari a 2,33) 2,330 75,000 174,750

SOMMANO ml 18.481,560 9,370 173.172,22

Totale "Opere Civili" 418.764,95

A riportare 4.541.050,96
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Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 4.541.050,96

Impianti elettrici

OG 10

1077 E.08.005.17.03.

01

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA E/O AD
IMPIANTO DI R ... 7 03 01 -
MISCELE BITUMINOSE
CONTENENTI CATRAME DI
CARBONE
Provenienti dalle attività di
costruzione e demolizione.
Lo...  D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno
proveniente da siti
contaminati.

conferimento a discarica di
materiale proveniente da
taglio asfalto (1600kg/mc) 105,000 0,600 0,200 1,600 20,160

SOMMANO t 20,160 37,950 765,07

1078 E.08.005.17.05.

04

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA E/O AD
IMPIANTO DI RECUPERO DI
MATERIALI CODICI CER
CLASSE 17: RIFIUTI DELLE
OPERAZIONI DI COSTRUZIONE
E DEMOLIZIONE COD CER 17
05 - TERRA (COM... i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore
di conversione a peso dedotto
nel DDT.

CONFERIMENTO MATERIALE

PROVENIENTE DA SCAVO A

SEZIONE OBBLIGATA

scavo da pozzetto P.01 a
pozzetto P.08 (1600kg/mc) 934,000 0,600 0,300 1,600 268,992
scavo da pozzetto P.09 a
pozzetto P.13 (1600kg/mc) 530,000 0,600 0,300 1,600 152,640
scavo da pozzetto P.14 a
pozzetto P.19 (1600kg/mc) 796,000 0,600 0,300 1,600 229,248
scavo da pozzetto P.20 a
pozzetto P.24 (1600kg/mc) 510,000 0,600 0,300 1,600 146,880
scavo da pozzetto P.25 a
pozzetto P.36 (1600kg/mc) 1.594,000 0,600 0,300 1,600 459,072
scavo da pozzetto P.37 a
pozzetto P.44 (1600kg/mc) 976,000 0,600 0,300 1,600 281,088
scavo da pozzetto P.45 a
pozzetto P.50 (1600kg/mc) 700,000 0,600 0,300 1,600 201,600
scavo da pozzetto P.51 a
pozzetto P.52 (1600kg/mc) 54,000 0,600 0,300 1,600 15,552
scavo da pozzetto P.54 a
pozzetto P.58 (1600kg/mc) 574,000 0,600 0,300 1,600 165,312
scavo da pozzetto P.59 a
pozzetto P.64 (1600kg/mc) 744,000 0,600 0,300 1,600 214,272
scavo da pozzetto P.65 a
pozzetto P.67 (1600kg/mc) 270,000 0,600 0,300 1,600 77,760
scavo da pozzetto P.68 a
pozzetto P.69 (1600kg/mc) 110,000 0,600 0,300 1,600 31,680
scavo da pozzetto P.70 a
pozzetto P.71 (1600kg/mc) 70,000 0,600 0,300 1,600 20,160
scavo da pozzetto P.72 a
pozzetto P.73 (1600kg/mc) 75,000 0,600 0,300 1,600 21,600

SOMMANO T 2.285,856 10,250 23.430,02

1079 P.07.010.f TUBO IN POLIETILENE A
DOPPIA PARETE - DIAMETRO
110 MM

A riportare 4.565.246,05
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Dimensioni Sommario
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Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 4.565.246,05

Conforme CEI EN 61386
Per cavidotto e per la
protezione dei cavi elettrici
interrati.
Con marchio IMQ.
Compresa fornitura e posa in
opera.

TUBAZIONE IN PEAD PER

PASSAGGIO LINEE

ELETTRICHE - SCAVO A

SEZIONE OBBLIGATA

da pozzetto P.01 a pozzetto
P.08 2,000 934,000 1.868,000
da pozzetto P.09 a pozzetto
P.13 2,000 530,000 1.060,000
da pozzetto P.14 a pozzetto
P.19 2,000 796,000 1.592,000
da pozzetto P.20 a pozzetto
P.24 2,000 510,000 1.020,000
da pozzetto P.25 a pozzetto
P.36 2,000 1.594,000 3.188,000
da pozzetto P.37 a pozzetto
P.44 2,000 976,000 1.952,000
da pozzetto P.45 a pozzetto
P.50 2,000 700,000 1.400,000
da pozzetto P.51 a pozzetto
P.52 2,000 54,000 108,000
da pozzetto P.54 a pozzetto
P.58 2,000 574,000 1.148,000
da pozzetto P.59 a pozzetto
P.64 2,000 744,000 1.488,000
da pozzetto P.65 a pozzetto
P.67 2,000 270,000 540,000
da pozzetto P.68 a pozzetto
P.69 2,000 110,000 220,000
da pozzetto P.70 a pozzetto
P.71 2,000 70,000 140,000
da pozzetto P.72 a pozzetto
P.73 2,000 75,000 150,000

SOMMANO ml 15.874,000 14,080 223.505,92

1080 P.07.025.c TUBO DI ACCIAIO ZINCATO
SENZA SALDATURA -
DIAMETRO 80 MM
Il colore RAL dei prodotti,
compreso nel prezzo, è a
discrezione della DL, se non
espressamente indicato.
Conforme CEI EN 6... di
raccordi, pezzi speciali, collari
o staffaggi.
Compresa fornitura e posa in
opera.

dubazione per collegamento
cavidotti a passerelle viadotti
(n.2 per ogni risalita/discesa
viadotto) 20,000 5,000 2,000 200,000

SOMMANO ml 200,000 13,710 2.742,00

1081 P.07.040.a TRITUBI IN PEAD
(POLIETILENE ALTA DENSITÀ) -
DIAMETRO 50 MM
Conforme CEI EN 61386.
Adatto per la posa interrata in
scavo predisposto.
Compresa fornitura e posa in
opera.

A riportare 4.791.493,97

Regolo - Namirial S.p.A. pag. 277



CME_Lavori_rev - Computo "CME LAVORI"
S.S. 729 "Sassari-Olbia"/SMART ROAD/Impianti elettrici

Dimensioni Sommario
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Prezzo Totale

Riporto 4.791.493,97

TUBAZIONE IN PEAD PER

PASSAGGIO FIBRA OTTICA -

SCAVO A SEZIONE

OBBLIGATA

da pozzetto P.01 a pozzetto
P.08 934,000 934,000
su passerella sottopasso 1 33,000 33,000
da pozzetto P.09 a pozzetto
P.13 530,000 530,000
su passerella viadotto Rio
Enas 2 187,000 187,000
da pozzetto P.14 a pozzetto
P.19 796,000 796,000
su passerella sottopasso 2 28,000 28,000
da pozzetto P.20 a pozzetto
P.24 510,000 510,000
su passerella sottopasso 3 28,000 28,000
da pozzetto P.25 a pozzetto
P.36 1.594,000 1.594,000
su passerella viadotto
Trambuccone 42,000 42,000
da pozzetto P.37 a pozzetto
P.44 976,000 976,000
su passerella sottopasso 4 66,000 66,000
da pozzetto P.45 a pozzetto
P.50 700,000 700,000
su passerella viadotto Rio
Enas 1 94,000 94,000
da pozzetto P.51 a pozzetto
P.52 54,000 54,000
da pozzetto P.54 a pozzetto
P.58 574,000 574,000
su passerella viadotto Rio
Palasole 140,000 140,000
da pozzetto P.59 a pozzetto
P.64 744,000 744,000
su passerella viadotto Sa
Piana 20,000 20,000
da pozzetto P.65 a pozzetto
P.67 270,000 270,000
da pozzetto P.68 a pozzetto
P.69 110,000 110,000
da pozzetto P.70 a pozzetto
P.71 70,000 70,000
da pozzetto P.72 a pozzetto
P.73 75,000 75,000

SOMMANO ml 8.575,000 6,740 57.795,50

1082 P.07.200.15.a PASSERELLA PORTACAVI PER
APPLICAZIONI NON IN
GALLERIA - DIMENSIONI
300X100 MM
Conforme alla CEI EN 61537 e
con marchio di qualità sul
prodotto finito. Temperature
di servizio: min ... Eventuale
staffa di ancoraggio da
computarsi a parte. Compresa
fornitura e posa in opera.

viadotto Rio Enas 2 (n.2
passerelle) 2,000 187,000 374,000
viadotto Trambuccone (n.2
passerelle) 2,000 42,000 84,000
viadotto Rio Enas 1 (n.2
passerelle) 2,000 94,000 188,000
viadotto Rio Palasole (n.2
passerelle) 2,000 140,000 280,000
viadotto Sa Piana (n.2

A riportare 4.849.289,47
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Prezzo Totale

Riporto 4.849.289,47

passerelle) 2,000 20,000 40,000
SOMMANO ml 966,000 113,230 109.380,18

1083 P.09.001.c TUBAZIONI IN POLIETILENE
AD ALTA DENSITÀ PE 100
SIGMA 80 - PER PRESSIONI
PFA 10 DN 110
Per condotte di fluidi in
pressione conformi alla norma
UNI EN 12201, rispondenti al
DM 06/0... vo, la formazione
del letto di posa, i rinfianchi
ed i rinterri Diametro
Nominale. DN 110

TUBAZIONI IMPIANTO

ELETTRICO T.O.C.

da pozzetto P.52 a pozzetto
p.54 (n.2 cavidotti) 2,000 100,000 200,000

SOMMANO ml 200,000 20,640 4.128,00

1084 P.09.002.d TUBAZIONI IN POLIETILENE
AD ALTA DENSITÀ PE 100
SIGMA 80 - PER PRESSIONI
PFA 16 - DN 50
Per condotte di fluidi in
pressione conformi alla norma
UNI EN 12201, rispondenti al
DM 06/0... avo, la formazione
del letto di posa, i rinfianchi
ed i rinterri
Diametro Nominale.

da pozzetto P.52 a pozzetto
p.54 (n.3 cavidotti) 3,000 100,000 300,000

SOMMANO ml 300,000 7,670 2.301,00

1085 P.09.060.b STAFFAGGI DI SOSTEGNO PER
TUBAZIONI DA REALIZZARE IN
PROFILATI DI FERRO VARIO -
STAFFAGGI IN ACCIAIO
ZINCATO
opportunamente sagomati, da
conteggiare a Kg, comprensivi
di materiale di fissaggio,
verniciatura con doppia mano
di antiruggine ed opere
murarie di fissaggio.

staffaggi per passerelle in
acciaio zincato (n°1 ogni 2mt,
1,65kg/cad.) 483,000 1,664 803,585

SOMMANO kg 803,585 7,720 6.203,68

1086 PA.SR.002 Cavidotto HDPE diam. esterno
50 mm completo di n.7
microtubi interni

8.575,000 8.575,000
SOMMANO ml 8.575,000 6,770 58.052,75

Totale "Impianti elettrici" 488.304,12

Totale "SMART ROAD" 907.069,07

Totale "S.S. 729

"Sassari-Olbia"" 5.029.355,08

Importo lavori 5.029.355,08
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Descrizione Qualif. Macrocategorie Categorie Subcategorie Subcategorie

Riepilogo macrocategorie

S.S. 729 "Sassari-Olbia" 5.029.355,08

   PMV01 172.286,68

      Opere Civili OG 3 15.781,07

      Impianti elettrici OG 10 10.972,86

      Segnaletica OS 9 126.629,85

      Impianto Rete Dati OS 19 18.902,90

   PMV02 188.907,10

      Opere Civili OG 3 15.893,18

      Impianti elettrici OG 10 12.002,86

      Segnaletica OS 9 113.468,51

      Impianto Rete Dati OS 19 47.542,55

   PMV03 192.045,59

      Opere Civili OG 3 18.946,82

      Impianti elettrici OG 10 33.616,61

      Segnaletica OS 9 114.498,51

      Impianto Rete Dati OS 19 24.983,65

   PMV04 196.621,26

      Opere Civili OG 3 18.978,85

      Impianti elettrici OG 10 15.251,74

      Segnaletica OS 9 126.448,87

      Impianto Rete Dati OS 19 35.941,80

   PMV05 234.173,13

      Opere Civili OG 3 19.388,10

      Impianti elettrici OG 10 12.996,22

      Segnaletica OS 9 114.498,51

      Impianto Rete Dati OS 19 87.290,30

   PMV06 182.078,99

      Opere Civili OG 3 16.777,41

      Impianti elettrici OG 10 11.399,81

      Segnaletica OS 9 115.116,51

      Impianto Rete Dati OS 19 38.785,26

   PMV07 226.147,77

      Opere Civili OG 3 19.209,11

      Impianti elettrici OG 10 12.996,22

      Segnaletica OS 9 114.498,51

      Impianto Rete Dati OS 19 79.443,93

   PMV08 164.228,50

      Opere Civili OG 3 16.272,78

      Impianti elettrici OG 10 10.865,46

      Segnaletica OS 9 114.498,51

      Impianto Rete Dati OS 19 22.591,75

   PMV09 277.522,76

      Opere Civili OG 3 24.181,24

      Impianti elettrici OG 10 12.996,22

      Segnaletica OS 9 114.498,51
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      Impianto Rete Dati OS 19 125.846,79

   PMV10 181.643,09

      Opere Civili OG 3 16.687,91

      Impianti elettrici OG 10 11.053,41

      Segnaletica OS 9 115.116,51

      Impianto Rete Dati OS 19 38.785,26

   PMV11 169.290,51

      Opere Civili OG 3 19.204,03

      Impianti elettrici OG 10 12.996,22

      Segnaletica OS 9 114.498,51

      Impianto Rete Dati OS 19 22.591,75

   PMV12 243.254,80

      Opere Civili OG 3 16.183,28

      Impianti elettrici OG 10 10.626,46

      Segnaletica OS 9 114.498,51

      Impianto Rete Dati OS 19 101.946,55

   PMV13 247.535,44

      Opere Civili OG 3 24.852,91

      Impianti elettrici OG 10 24.040,71

      Segnaletica OS 9 114.498,51

      Impianto Rete Dati OS 19 84.143,31

   PMV14 165.610,55

      Opere Civili OG 3 17.893,83

      Impianti elettrici OG 10 9.262,44

      Segnaletica OS 9 115.862,53

      Impianto Rete Dati OS 19 22.591,75

   PMV15 178.441,58

      Opere Civili OG 3 16.291,38

      Impianti elettrici OG 10 11.518,30

      Segnaletica OS 9 115.116,51

      Impianto Rete Dati OS 19 35.515,39

   PMV16 160.279,51

      Opere Civili OG 3 15.905,24

      Impianti elettrici OG 10 10.972,86

      Segnaletica OS 9 114.498,51

      Impianto Rete Dati OS 19 18.902,90

   SVINCOLI 942.218,75

      Opere Civili OG 3 109.715,26

      Impianti elettrici OG 10 239.064,39

      Segnaletica OS 9 174.143,49

      Impianto Rete Dati OS 19 419.295,61

   SMART ROAD 907.069,07

      Opere Civili OG 3 418.764,95

      Impianti elettrici OG 10 488.304,12

Importo lavori 5.029.355,08
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PMV01

PMV02

PMV03

PMV04

PMV05

PMV06

PMV07

PMV08

PMV09

PMV10

PMV11

PMV12

PMV13

PMV14

PMV15

PMV16

SVINCOLI

SMART ROAD

Lavori a misura / S.S. 729 "Sassari-Olbia"

Percentuale per categorie

3,426 %

3,818 %

3,910 %

4,656 %

3,620 %

4,497 %

3,265 %

5,518 %

3,612 %

3,366 %

4,837 %4,921 %

3,548 %

3,187 %

18,735 %

18,035 %

Categoria Importo [€] Inc. %

PMV01 172.286,68 3,426

PMV02 188.907,10 3,756

PMV03 192.045,59 3,818

PMV04 196.621,26 3,909

PMV05 234.173,13 4,656

PMV06 182.078,99 3,620

PMV07 226.147,77 4,497

PMV08 164.228,50 3,265

PMV09 277.522,76 5,518

PMV10 181.643,09 3,612

PMV11 169.290,51 3,366

PMV12 243.254,80 4,837

PMV13 247.535,44 4,922

PMV14 165.610,55 3,293

PMV15 178.441,58 3,548

PMV16 160.279,51 3,187

SVINCOLI 942.218,75 18,734

SMART ROAD 907.069,07 18,036
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Descrizione Totale

Categorie di opere Generali e Specializzate

OG 3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane 820.927,35

OG 10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti
di pubblica illuminazione 950.936,91

OS 9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 2.032.389,37

OS 19 - Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento 1.225.101,45

Importo lavori 5.029.355,08
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OG 3

OG 10

OS 9

OS 19

Riepiglo qualificazione categorie

16,323 %

18,908 %

40,411 %

24,358 %

Sigla Descrizione Importo [€] Inc. [%]

OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane 820.927,35 16,323

OG 10 Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in

corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione 950.936,91 18,908

OS 9 Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 2.032.389,37 40,411

OS 19 Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento 1.225.101,45 24,358
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