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1. DEFINIZIONI E NORME GENERALI

1.1 Definizioni

Si conviene che le seguenti dizioni ed espressioni menzionate nei documenti contrattuali
stiano rispettivamente ad indicare e a definire quanto segue.

1.2 ANAS S.p.A.
ANAS S.p.A. (nel seguito denominata “Anas” o Stazione Appaltante).

1.3 Rappresentanza di ANAS S.p.A.

Per “Rappresentanza di ANAS S.p.A” si intendono il Responsabile Unico del Progetto (di
seguito RUP) ed il Direttore dellEsecuzione del Contratto (di seguito anche “DEC"), cui com-
petono le funzioni di cui all'art. 2.10.

1.4 Appaltatore/Fornitore

Per “Appaltatore/Fornitore” si intende la persona fisica o giuridica o altro soggetto, anche
nella forma del Raggruppamento Temporaneo tra Imprese (RTI), di cui all'articolo 65 del
D.lgs. n. 36/2023 (di seguito: Codice), che, con la firma del Contratto di appalto/Accordo
quadro, siimpegna ad eseguire il servizio/erogare la fornitura.

1.5 Responsabile del Contratto

Il Responsabile del Contratto e il rappresentante dellAppaltatore/Fornitore, designato
all'atto dell'accettazione del Contratto/Accordo quadro, cui competono tutte le responsa-
bilita che, a norma delle vigenti disposizioni, derivano dalla conduzione tecnica ed ammini-
strativa del/della servizio/fornitura.

[ove applicabile] Il Service Manager e Responsabile dell'erogazione dei servizi di gestione de-
signato dallAppaltatore per tutte le applicazioni oggetto del Contratto/Accordo Quadro.

Il Service Manager svolgera una funzione di coordinamento del Team, costituira il riferimento
principale nei riguardi dei responsabili ANAS e partecipera alle riunioni periodiche di veri-
fica della qualita dei servizi.

Le prestazioni del Service Manager si ritengono comprese e compensate dall'importo pre-
visto per l'insieme dei servizi oggetto del Contratto/Accordo Quadro.

il Service Manager ¢ il Responsabile del Contratto che si interfaccera con ANAS per tutte le
comunicazioni relative agli aspetti tecnici, logistici e amministrativi.

In relazione al presente affidamento, tale Responsabile garantira, tra l'altro, la continuita,
in caso di assenza, attraverso un sostituto autorizzato a tutti gli effetti a farne le veci. Il
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Responsabile ed il suo sostituto rivestiranno l'incarico di rappresentanti tecnici dellAppal-
tatore/del Fornitore ed avranno i poteri decisionali per trattare e concordare con il Respon-
sabile del Contratto di ANAS ogni azione tecnica inerente lo svolgimento delle attivita og-
getto del presente incarico.

Il Responsabile dellAppaltatore/del Fornitore siinterfaccera direttamente con gli specialisti
di ANAS per quanto riguarda le indicazioni necessarie per assicurare il regolare svolgi-
mento delle attivita entro i termini e secondo le prescrizioni del CSA - Norme Tecniche.

Le prestazioni del Responsabile dellAppaltatore/del Fornitore si ritengono comprese e
compensate dallimporto previsto per linsieme delle prestazioni oggetto del presente Con-
tratto.

1.6 Documenti contrattuali

Il complesso degli atti da cui risulta I'accordo tra i contraenti per l'esecuzione dei/delle ser-
vizi/forniture appaltati/e, comprende, di norma, i seguenti documenti, da produrre anche
su supporto informatico, ancorché non materialmente uniti al medesimo.

a)  Contratto di appalto/Accordo Quadro di servizi/fornitura: il documento in cui sono
precisati I'oggetto del Contratto di appalto/Accordo Quadro e le specifiche clausole
che lo disciplinano sul piano economico ed amministrativo.

b) Offerta economica e/o tecnica.

C)  Elenco dei prezzi: documento che contiene i prezzi unitari delle componenti oggetto
del/della servizio/fornitura, le descrizioni, i codici di posizione e i prezzi delle singole
prestazioni.

d) Programma Cronologico (PC) nel quale sono riportati la data diinizio e il termine finale
delle attivita, nonché le varie scadenze cui e soggetto I'Appaltatore/il Fornitore nel
corso del rapporto contrattuale, per tutta la durata del Contratto/Accordo Quadro.

e) Capitolato Speciale di Appalto (CSA) di servizi/fornitura - Norme Generali: il presente
documento contenente le condizioni generali che regolano il Contratto di appalto/Ac-
cordo Quadro di servizi/fornitura.

f)  Capitolato Speciale di Appalto (CSA) di servizi/fornitura - Norme Tecniche/Specifiche
Tecniche/Capitolati Tecnici per singolo contratto applicativo (in caso di Accordo Qua-
dro), contenente/i le caratteristiche tecniche e funzionali, le eventuali norme di co-
struzione e di accettazione dei servizi/prodotti forniti.

g)  Polizza fidejussoria: il documento che garantisce Anas, in qualita di Stazione Appal-
tante, circa la buona esecuzione del/delle servizio/forniture appaltato/e.

h)  [ove applicabile] Polizza assicurativa: il documento che garantisce Anas, in qualita di
Stazione Appaltante, circa il pagamento dei danni - diretti o indiretti - eventualmente
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da corrispondere nei confronti dei terzi e/o di Anas stessa, derivanti dall'esecu-
zione/erogazione del servizio/della fornitura.

i) [ove applicabile] Piano di sicurezza e coordinamento (in seguito, denominato “PSC").

j)  “Linee guida ai comportamenti ambientali Appalti di servizi e lavori diversi da manu-
tenzione programmata e realizzazione di nuove opere”.

k)  [ove applicabile] Documenti redatti dall'appaltatore in fase di esecuzione del contratto,
come di seguito descritti (PED, POS, eventuali elaborati di perizia in variante, ecc.).

1.7 DUVRI - PSC - POS

[l DUVRI e il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze redatto dal RUP ai
sensi del D.Igs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

Il PSC e il Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dal RUP ai sensi del D.Igs. n. 81/2008
e ss.mm.ii.

[ove applicabile] Il POS e il Piano Operativo di Sicurezza redatto dallAppaltatore/Fornitore
ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.. In relazione al particolare tipo di fornitura in situ,
il datore di lavoro dellimpresa esecutrice e chiamato a valutare i rischi per la sicurezza e la
salute dei lavoratori in riferimento al cantiere interessato.

1.8 Servizio/Fornitura

Con il termine “Servizio” si intende il complesso di attivita, articolate ed organizzate, svolte
dall'Appaltatore con proprio personale e, in generale, con mezzi e strumenti, il cui scopo
puo essere, anche contemporaneamente, fornire prodotti materiali (ad esempio docu-
menti) o immateriali (ad esempio supporto ad attivita di Anas), secondo requisiti, caratteri-
stiche e tempistiche specifiche del Contratto/Accordo Quadro.

Per appalti di “Forniture” si intendono i contratti tra una o piu stazioni appaltanti e uno o
pil soggetti economici aventi per oggetto I'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o
I'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture
puo includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione.

1.9 Difformita tra documenti contrattuali

Con riferimento ai documenti contrattuali menzionati nell'art. 1.6 si precisa che, in caso di
difformita o incompatibilita tra taluni di essi, la prevalenza e determinata dall'ordine se-
condo il quale i documenti stessi vi si trovano elencati.
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1.10 Osservanza di leggi, regolamenti e norme

L'Appaltatore/ll Fornitore, sotto la sua esclusiva responsabilita, deve ottemperare alle di-
sposizioni legislative come pure osservare tuttii regolamenti, le norme, le prescrizioni delle
competenti Autorita in materia di servizi/fornitura, di contratti di lavoro, di sicurezza ed
igiene del lavoro e di quanto altro possa comunque interessare l'appalto di servizi/forni-
tura.

A nessun effetto saranno considerati come dipendenti di Anas coloro della cui opera si
awarra I'Appaltatore/il Fornitore ai fini dell'espletamento/erogazione del/la servizio/forni-
tura ad esso affidato/a, intendendosi Anas del tutto estranea rispetto ad ogni e qualsiasi
rapporto intercorrente fra I'Appaltatore/il Fornitore medesimo e le persone anzidette.

Il Contratto/Accordo quadro deve essere espletato nel completo rispetto di tutte le dispo-
sizioni vigenti in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso.

Per tutta la durata del Contratto/Accordo quadro, inoltre, 'Appaltatore/il Fornitore deve
garantire il permanere dei requisiti di idoneita/qualificazione richiesti in sede di affida-
mento del Contratto/Accordo Quadro.

I mancato rispetto, da parte dellAppaltatore/del Fornitore, dei requisiti e delle obbligazioni
posti a carico dello stesso ai sensi del presente articolo, legittima Anas alla risoluzione del
Contratto/Accordo quadro ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.

1.11 Assicurazioni e Garanzie

1.11.1 Garanzia definitiva

Ai sensi di legge I'Appaltatore/il Fornitore e tenuto, senza che per questo siano comunque
limitate le sue responsabilita contrattuali, a fornire per la sottoscrizione del Contratto una
"garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione ai sensi dell'art. 117,
comma 1, del Codice, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto e
del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni
stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu all'Appaltatore/al Forni-
tore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del mag-
gior danno verso |'Appaltatore.

La Stazione Appaltante puo richiedere al soggetto aggiudicatario ulteriore polizza o anche
estensione della garanzia definitiva in merito agli adempimenti per I'attuazione delle mi-
gliorie offerte in sede di gara.

L'importo della garanzia definitiva e pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiu-
dicazione con ribassi superiori al 10% la garanzia da costituire e aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso offerto sia superiore al 20%,
I'aumento e di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
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La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo
prowvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

La Stazione Appaltante puo richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della
garanzia ove gquesta sia venuta meno, in tutto o in parte, nel corso dell'esecuzione della
prestazione; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di
prezzo da corrispondere all'Appaltatore/al Fornitore. La mancata costituzione della garan-
zia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e I'escussione della cauzione prov-
visoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione Appaltante aggiudicatrice, che
aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia e progressivamente svincolata a norma dell'art. 117, comma 8 del Codice.

In caso di raggruppamenti temporanei, le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative
sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i
concorrenti ferma restando la responsabilita solidale tra le imprese.

Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Mini-
stro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

1.11.2 Cauzione a garanzia della rata di saldo

Ai sensi dellart. 117, comma 9 del Codice il pagamento della rata di saldo e subordinato
alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari
all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale, applicato
per il periodo intercorrente tra la data della verifica di conformita e I'assunzione del carat-
tere di definitivita della stessa.

1.11.3 Riduzione delle garanzie

La riduzione delle garanzie verra operata ai sensi della normativa vigente in funzione ai
certificati in possesso delllAppaltatore/del Fornitore nelle quantificazioni definite dal Co-
dice.

1.11.4 Responsabilita civile verso terzi e assicurazioni
(Applicabile a determinate tipologie di servizi e forniture: i.e. fornitura di barriere)

L'’Appaltatore/Il Fornitore tiene indenne ANAS da ogni responsabilita per danni a persone,
luoghi ed a cose, sia per quanto riguarda i propri dipendenti ed i materiali di sua proprieta,
sia per quanto riguarda i danni che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'ese-
cuzione dell'appalto e delle attivita connesse e, in ogni caso, per qualungue altro rischio di
esecuzione da qualsiasi causa determinato.

L'’Appaltatore/Il Fornitore assume altresi la responsabilita per i danni subiti da ANAS a causa
del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche pree-
sistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dellappalto.
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A tal fine I'Appaltatore/il Fornitore stipula una polizza di assicurazione per danni di esecu-
zione e responsabilita civile verso terzi causati nel corso dell'esecuzione dell'appalto avente
validita dalla data di stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso.

L'importo della somma da assicurare corrisponde allimporto del contratto stesso, qualora
non sussistano motivate circostanze che impongano di assicurare un importo superiore. ||
massimale per la responsabilita civile e pari al 5% della somma assicurata per le opere, con
un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura decorre
dalla data di consegna della fornitura e posa in opera e cessa alla data di emissione del
certificato di collaudo prowvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque de-
corsi dodici mesi dalla data di ultimazione dell'appalto risultante dal relativo certificato.

Nella documentazione di gara potranno essere previste eventuali ulteriori assicurazioni a
garanzia dell'esatto adempimento di alcune tipologie di obbligazione offerte in sede di gara,
come ad esempio la Polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale
per Servizi professionali.

1.12 Pretese di terzi e clausola di manleva

L'’Appaltatore/Il Fornitore tiene indenne Anas da responsabilita per danni a persone e a
Cose, sia per quanto riguarda i propri dipendenti, ausiliari, collaboratori e/o subappaltatori
e contraenti nonché eventuali materiali o strumenti di sua proprieta, sia per quanto ri-
guarda i terzi in relazione alla prestazione dell'affidamento e delle attivita connesse e, in
ogni caso, per qualunque altro rischio di esecuzione da qualsiasi causa determinato.

1.13 Uso di licenze, proprieta industriale, commerciale, brevetti e copyright
1.13.0 Uso di licenze

Qualora il/la Servizio/Fornitura sia espletato/a sulla base di una licenza, I'Appaltatore/il For-
nitore siimpegna a comunicare alla Rappresentanza di Anas le modalita del relativo utilizzo
e ad utilizzarla secondo modalita tali da consentire I'esecuzione/erogazione del/la Servi-
zio/Fornitura in forma equivalente a quella che eventualmente potrebbe essere messa in
atto/costruita dalla Licenziante.

L'’Appaltatore/Il Fornitore, a sue spese, € altresi obbligato ad ottenere le eventuali conces-
sioni, licenze ed autorizzazioni necessarie allesecuzione del Contratto/Accordo Quadro e
a darne comprova alla Rappresentanza di Anas.

L'Appaltatore/Il Fornitore garantisce in ogni tempo Anas, in nome proprio e dei propri Su-
bappaltatori, e si impegna a tenere quest'ultima manlevata ed indenne contro ogni riven-
dicazione e/o pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, licenze, disegni, mo-
delli, marchi di fabbrica ed altro, adottati per I'espletamento/la realizzazione del/la servi-
zio/fornitura nonché i materiali, i procedimenti ed i mezzi utilizzati nell'esecuzione del Con-
tratto/Accordo Quadro stesso.
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L'’Appaltatore/Il Fornitore si impegna, altresi, ad intervenire in ogni eventuale giudizio che
venisse promosso nei confronti di Anas, salvo sempre il diritto di quest'ultima ad essere
indennizzata dallAppaltatore/dal Fornitore dei danni e delle spese che fosse stata costretta
per tali motivi a sostenere.

1.13.1 Proprieta industriale e commerciale

L'’Appaltatore/Il Fornitore dichiara e garantisce che quanto offerto in sede di partecipazione
alla procedura di selezione e realizzato in esecuzione del Contratto/Accordo quadro e ori-
ginale e non viola, in tutto o in parte, diritti di terzi.

L'’Appaltatore/Il Fornitore dichiara e garantisce la piena ed esclusiva proprieta intellettuale
di quanto offerto e realizzato in esecuzione del Contratto/Accordo quadro.

Gli eventuali elaborati forniti dall’Appaltatore/dal Fornitore e/o i documenti forniti in esecu-
zione del Contratto/Accordo Quadro e non coperti da alcun titolo di privativa intellettuale
registrato si intendono trasferiti in proprieta ad Anas, la quale potra utilizzarli e disporne
per qualsiasi scopo, senza che 'Appaltatore/il Fornitore possa pretendere alcun compenso,
a qualsivoglia titolo e, in particolare, rivendicare diritti di autore, proprieta industriale ed
artistica, etc.

Tutti gli elaborati e la documentazione di progetto relativi al/la Servizio/Fornitura non po-
tranno essere né riprodotti né riutilizzati dallAppaltatore/dal Fornitore, in tutto o in parte,
per altre commesse, anche se con caratteristiche analoghe, senza specifica autorizzazione
scritta di Anas.

In ragione delle dichiarazioni e garanzie rese, 'Appaltatore/il Fornitore si impegna a man-
levare e tenere indenne la Stazione Appaltante da ogni e qualsivoglia pretesa, diritto o
azione che terzi dichiarino di vantare su quanto realizzato in esecuzione del Contratto/Ac-
cordo quadro e, a tal fine, assume ogni responsabilita conseguente all'uso di dispositivi 0
alladozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore
ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti della Stazione Appaltante azione giudiziaria da
parte diterzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, 'Appaltatore/il Fornitore
siimpegna a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante medesima, assumendo a
proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali
a carico di Anas.

La Stazione Appaltante si obbliga ad informare prontamente I'Appaltatore/il Fornitore delle
iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, la Stazione
Appaltante riconosce allAppaltatore/al Fornitore la facolta di nominare un proprio legale
di fiducia da affiancare al difensore scelto dalla Stazione Appaltante medesima.

Nellipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma, la Stazione Appaltante, fermo
restando il diritto al risarcimento del danno, ha facolta di dichiarare la risoluzione di diritto
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del Contratto/Accordo Quadro, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, previa
detrazione di un equo compenso per I'avwenuto uso.

Anas si riserva, in ogni caso, il diritto, in pendenza delle azioni di cui sopra, di richiedere
allAppaltatore/al Fornitore di realizzare a propria cura e spese un servizio/prodotto che
abbia caratteristiche analoghe a quello fornito o di acquisire, sempre a propria cura e
spese, il consenso alla continuazione delluso delle apparecchiature e dei programmi, il cui
diritto di esclusiva e giudizialmente contestato.

1.13.2 Proprieta, copyright

Con l'accettazione del Contratto/Accordo quadro, I'Appaltatore/il Fornitore riconosce ed
accetta che i prodotti software e/o informatici in genere ed altri elaborati analoghi, prodotti
dall'esecutore e/o dai suoi ausiliari per Anas in esecuzione del Contratto/Accordo quadro
e gli eventuali sviluppi degli stessi sono di esclusiva proprieta di Anas, senza bisogno di
ulteriori formalita, e che quest'ultima ne potra disporre liberamente e senza alcun vincolo,
fermo restando il diritto dellAppaltatore/del Fornitore ad esserne riconosciuto autore.

Il diritto di proprieta di Anas sui prodotti software e/o informatici in genere si intende esteso
ai relativi manuali operativi, alle specifiche funzionali e a qualunque documento o informa-
zione, su qualunque supporto riportati, predisposti e consegnati dallAppaltatore/dal For-
nitore ad Anas nellambito dell'esecuzione/erogazione del/la servizio/fornitura.

E' fatto quindi divieto all'Appaltatore/al Fornitore di utilizzare, concedere in uso a terzi, ven-
dere 0 concedere in licenza, a titolo oneroso o gratuito, quanto realizzato in esecuzione
del Contratto/Accordo quadro.

L'Appaltatore/Il Fornitore potra utilizzare a titolo gratuito i prodotti software trasferiti ad
Anas ai soli fini dell'esecuzione del contratto, salvo che le Parti non si accordino diversa-
mente.

In particolare, al di fuori dell'utilizzo dei summenzionati prodotti software e/o informatici in
genere nellambito dell'esecuzione del Contratto/Accordo Quadro, I'Appaltatore/il Forni-
tore si impegna a non utilizzare né a disporre, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, dei
prodotti software, degli eventuali sviluppi e dei relativi supporti, quali che essi siano, senza
il preventivo consenso scritto di Anas. Gli stessi non potranno quindi essere commercializ-
zati né utilizzati da parte di Terzi senza il previo consenso scritto di Anas, alla quale spette-
rebbero in tal caso le relative royalties, il cui importo dovrebbe essere determinato d'ac-
cordo con Anas stessa.

In ogni caso, 'Appaltatore/il Fornitore, laddove venisse a conoscenza di eventuali violazioni
da parte di Terzi dei diritti di Anas sui prodotti software e/o informatici in genere, siimpegna
a darne tempestiva comunicazione ad Anas stessa ed a collaborare con quest'ultima a tu-
tela dei suoi diritti.
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Nel caso in cui, ai fini dell'esecuzione del Contratto/Accordo Quadro, I'Appaltatore/il Forni-
tore utilizzi prodotti software allo stesso ceduti o concessi in sublicenza d'uso da parte di
Terzi, 'Appaltatore/il Fornitore garantisce che gli stessi siano stati a loro volta ricevuti
dall'Appaltatore/dal Fornitore con espressa autorizzazione del titolare alla cessione ovwvero
alla sublicenza, senza che cio comporti oneri aggiuntivi per Anas e si impegna a fornire
adeguata informativa a quest'ultima in merito alle garanzie previste nei relativi Contratti/Ac-
cordi Quadro.

L'Appaltatore/Il Fornitore si impegna in ogni caso a tenere Anas manlevata e indenne ri-
spetto a qualsiasi pretesa e/o azione che dovesse essere avanzata da terzi in relazione ai
prodotti software e/o informatici in genere oggetto del Contratto/Accordo quadro. Atal fine,
Anas comunichera per iscritto allAppaltatore/al Fornitore ogni eventuale azione promossa
0 pretesa avanzata nei confronti della stessa Anas.

Ferma restando la proprieta intellettuale, la Stazione Appaltante acquisisce il diritto di pro-
prieta e di utilizzazione e sfruttamento economico di tutto quanto realizzato dall'Appalta-
tore/dal Fornitore in esecuzione del Contratto/Accordo quadro (a titolo meramente esem-
plificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti software e dei Sistemi sviluppati, degli
elaborati, delle procedure software e piu in generale di creazioni intellettuali ed opere
dellingegno), dei relativi materiali e della documentazione creati, inventati, predisposti o
realizzati dallAppaltatore/dal Fornitore o dai suoi dipendenti nellambito o in occasione
dell'esecuzione del Contratto/Accordo Quadro.

La Stazione Appaltante potra, pertanto, utilizzare quanto realizzato in esecuzione del Con-
tratto/Accordo quadro non solo per le finalita specificate nel Bando di Gara, nel Con-
tratto/Accordo quadro e nel presente Capitolato Speciale di Appalto - Norme Generali 0
nelle Specifiche Tecniche, ma anche e senza alcuna limitazione, per finalita diverse, ivi in-
cluso il diritto di concederne il diritto a terzi, a titolo gratuito o oneroso, il diritto di modifica
e integrazione anche con altri prodotti e sistemi, senza alcuna limitazione temporale e/o
territoriale, a prescindere dalla durata del Contratto/Accordo quadro che inerisce i termini
entro i quali il Contraente deve adempiere alle proprie obbligazioni, ma in nessun modo
incide sul diritto di utilizzo di quanto realizzato da parte della Stazione Appaltante.

| menzionati diritti devono, pertanto, intendersi acquisiti dalla Stazione Appaltante in modo
perpetuo, illimitato ed irrevocabile.

L'’Appaltatore/Il Fornitore si obbliga espressamente a fornire alla Stazione Appaltante tutti
i codici sorgenti del software sviluppato in esecuzione del Contratto/Accordo quadro, indi-
cando esplicitamente quali software di proprieta di Terzi sono stati eventualmente utilizzati.
Tale consegna, che dovra avvenire in occasione di tutte le emissioni di nuove versioni del
software e, comunque, a seguito di esplicita richiesta della Stazione Appaltante, dovra es-
sere corredata dalla documentazione atta a rendere agevole Ia verifica e la gestione della
configurazione e dovra essere completata con una lettera nella quale il Contraente dichiara
di aver consegnato tutti i codici sorgenti del software sviluppato alla data.
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L'’Appaltatore/Il Fornitore si obbliga espressamente a fornire alla Stazione Appaltante tutta
la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di ti-
tolarita esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascri-
zione di detti diritti a favore della Stazione Appaltante in eventuali registri od elenchi pub-
blici.

Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio
del Contratto/Accordo Quadro, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dall’Appalta-
tore/dal Fornitore in esecuzione degli adempimenti contrattuali, tutti i dati e le informazioni
ivi contenuti, nonché la documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del Con-
tratto/Accordo Quadro, sono e rimarranno di titolarita esclusiva della Stazione Appaltante
che potra, quindi, disporne senza alcuna limitazione.

In caso di inadempimento da parte dellAppaltatore/del Fornitore a quanto stabilito nei
precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Stazione Appal-
tante avra facolta di dichiarare risolto il presente il Contratto/Accordo Quadro ai sensi del
paragrafo 5.0.

1.13.3 Brevetti

Qualora, nel corso dell'esecuzione del Contratto/Accordo Quadro, 'Appaltatore/il Fornitore
sviluppi programmi e/o progetti che possano essere considerati invenzioni brevettabili,
Anas potra richiedere allAppaltatore/al Fornitore, in alternativa:

I.  che IAppaltatore/il Fornitore ceda a Anas, a titolo gratuito, ogni e qualsiasi docu-
mentazione e informazione necessaria affinché Anas possa ottenere il relativo bre-
vetto,

ii.  che I'Appaltatore/il Fornitore ottenga, in nome e per conto di Anas e a spese della
stessa, il relativo brevetto.

ii.  che il Fornitore stesso prontamente richieda, a propria cura e spesa, il rilascio di un
brevetto e tra-sferisca a Anas, a titolo gratuito ed in via esclusiva, il diritto di utilizzo
dello stesso.

1.14 Obblighi di riservatezza

L'Appaltatore/il Fornitore, anche per conto dei suoi subappaltatori e subcontraenti ai sensi
dell'art. 1381 del codice civile, e obbligato a mantenere la piu assoluta riservatezza sul Con-
tratto/Accordo Quadro e su tutti i documenti e i disegni riguardanti I'appalto e si impegna
ad utilizzare gli stessi al solo ed esclusivo fine di effettuare le attivita oggetto del Con-
tratto/Accordo Quadro, astenendosi, salvo esplicito benestare di Anas, dal pubblicare o
comunque diffondere e comunicare a terzi, in qualsivoglia forma, i predetti documenti o
qualsivoglia altra informazione e dato di cui venga a conoscenza nellambito dell'espleta-
mento dell'appalto medesimo.
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L'Appaltatore/il Fornitore deve, inoltre, astenersi dall'effettuare fotografie e/o filmati delle
prestazioni eseguite da Iui stesso ovwero da suoi subappaltatori o subcontraenti ovwero da
terzi per conto di Anas, salvo esplicito benestare di Anas stessa.

La violazione di tale obbligo legittima Anas alla risoluzione del Contratto/Accordo Quadro
di appalto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

L'’Appaltatore/il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi com-
presi guelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in pos-
Sesso e, comunqgue, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di
non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente
necessari all'esecuzione del presente Contratto/Accordo Quadro. In particolare, si precisa
che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessa-
zione deirapporti attualmente in essere con 'Anas e comungue per i cinque anni SUccessivi
alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'obbligo di riservatezza sussiste, al-
tresi, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Con-
tratto/Accordo Quadro e non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
L'’Appaltatore/Il Fornitore e responsabile per 'esatta osservanza da parte dei propri dipen-
denti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e subcontraenti (ai
sensi dell'art. 1381 del codice civile) e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi,
degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza,
I'Anas ha la facolta di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che I'Appalta-
tore sara tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Anas. L'Appaltatore potra
citare i termini essenziali del Contratto/Accordo Quadro medesimo, nei casi in cui cio fosse
condizione necessaria per la partecipazione dellAppaltatore stesso a gare e appalti, previa
comunicazione dell’Autorita.

1.15 Variazioni
1.15.0 Variazioni richieste da Anas

Con l'accettazione del Contratto/Accordo Quadro, I'Appaltatore/Fornitore simpegna ad
eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, tutte le aggiunte e/o variazioni,
fino a concorrenza del quinto dellimporto del Contratto/Accordo Quadro che verranno
eventualmente richieste da Anas in corso d'esecuzione, agli stessi prezzi, patti e condizioni
previsti nel Contratto/Accordo Quadro medesimo, senza possibilita di far valere il diritto
alla risoluzione.

Qualora dette modifiche comportino aumenti o diminuzioni di costo e/o modifiche nelle
caratteristiche del servizio/della fornitura eccedenti il quinto dellimporto contrattuale, le
eventuali differenze di prezzo e le relative modalita di pagamento, i nuovi termini contrat-
tuali, le nuove caratteristiche e le eventuali nuove garanzie dovranno essere concordate
tra le Parti e formalizzate tramite appositi atti aggiuntivi al Contratto/Accordo Quadro.
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A tal fine, Anas procede alla redazione di un atto aggiuntivo al Contratto/Accordo Quadro,
che il RUP, tramite la Direzione Appalti e Acquisti o la Struttura Organizzativa che gestisce
il contratto, provwedera a comunicare all’Appaltatore/al Fornitore.

Entro il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento dello schema di atto aggiuntivo, I'Ap-
paltatore/il Fornitore deve dichiarare, per iscritto, se intende accettare la prosecuzione del
Contratto/Accordo Quadro e a quali condizioni. Nel termine massimo di 15 giorni dal rice-
vimento di tale comunicazione, Anas comunica all’Appaltatore/al Fornitore le proprie de-
terminazioni.

Qualora 'Appaltatore/il Fornitore non risponda alla comunicazione di ANAS, si intende ma-
nifestata la volonta di accettare la modifica agli stessi prezzi, patti e condizioni del Con-
tratto/Accordo Quadro originario. Eventuali diminuzioni del Contratto/Accordo Quadro che
incidano sulla consistenza economica del servizio/della fornitura entro il limite del - 20%,
comunicate all’Appaltatore/al Fornitore prima del raggiungimento del quarto quinto
dellimporto contrattuale, non potranno, in ogni caso, giustificare una richiesta di inden-
nizzo da parte dellAppaltatore/del Fornitore.

In ogni caso, la Rappresentanza di Anas puo disporre modifiche di dettaglio che non com-
portano aumento o diminuzione dellimporto contrattuale.

1.15.1 Variazioni richieste dallAppaltatore/dal Fornitore

L'’Appaltatore/Il Fornitore non puo, senza preventiva autorizzazione scritta di Anas, appor-
tare alcuna variazione, di qualsiasi natura o entita, all'oggetto del Contratto/Accordo Qua-
dro, sia con riguardo alle prescrizioni tecniche e/o contrattuali sia con riguardo ai docu-
menti approvati da Anas in relazione al servizio/alla fornitura. Le variazioni non previa-
mente autorizzate da Anas non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comportano
comunque 'obbligo di eseguire la prestazione secondo quanto previsto dalle prescrizioni
tecniche e/o contrattuali e di rimettere in pristino la situazione originaria preesistente, con
spese a carico dell’Appaltatore/del Fornitore.

Nessun compenso sara in ogni caso dovuto da Anas all’Appaltatore/al Fornitore per le va-
rianti al progetto originario che si rendessero eventualmente necessarie per soddisfare le
prescrizioni tecniche della stessa Anas, indipendentemente dai costi, anche maggiori, che
il Fornitore dovesse eventualmente sostenere.

Eventuali variazioni al Servizio/alla Fornitura conseguenti all'applicazione di norme di legge
e/o regolamentari intervenute successivamente alla data del Contratto/Accordo Quadro
dovranno in ogni caso essere autorizzate da Anas e alle stesse si applicheranno le disposi-
zioni di cui all'articolo 1.15.0.

Qualora 'Appaltatore/il Fornitore individuasse modifiche e/o soluzioni realizzative diverse
da quelle previamente stabilite, utilizzando altre tipologie di componenti ovwero modalita
realizzative alternative, dovra produrre una nuova documentazione da sottoporre all'ap-
provazione di Anas che quindi potra decidere di autorizzare o non autorizzare. Nel caso in
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Cui Anas autorizzi quanto proposto dallAppaltatore/dal Fornitore, Anas potra stabilire o
richiedere nuove prove, verifiche e/o controlli da eseguire a completa cura e spesa dell'Ap-
paltatore/del Fornitore.,

1.16 Modifiche del contratto in fase di esecuzione

In caso di suddivisione dell'appalto in piu lotti le seguenti clausole sono specificate nella
documentazione di gara per ciascuno di essi.

Opzione di proroga del contratto: la stazione appaltante ha la facolta di riservarsi, indican-
dolo nel bando di gara e nei documenti di gara, di prorogare il contratto, con uno o piu atti
unilaterali, per una durata massima da indicare nella documentazione di gara ai prezzi,
patti e condizioni stabiliti nel contratto/accordo quadro o, in alternativa alle condizioni di
mercato ove piu favorevoli per la stazione appaltante, nellipotesi in cui alla scadenza dello
stesso non sia esaurito I'importo massimo stabilito e fino al raggiungimento del medesimo.
La documentazione di gara indica I'importo stimato di tale opzione, al netto di IVA. L'eser-
cizio di tale facolta e comunicato allAppaltatore/al Fornitore prima della scadenza del con-
tratto/accordo quadro entro il termine previsto dalla documentazione di gara.

In casi eccezionali, il contratto/I'accordo quadro in corso di esecuzione puo essere proro-
gato allAppaltatore/al Fornitore uscente per il tempo strettamente necessario alla conclu-
sione della procedura di individuazione del nuovo Appaltatore/Fornitore se si verificano le
condizioni indicate dalla normativa vigente. In tal caso, I'Appaltatore/il Fornitore originario
e tenuto allesecuzione delle prestazioni oggetto del contratto/accordo quadro agli stessi
prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto/accordo quadro.

Opzione di rinnovo del contratto: la stazione appaltante si riserva la facolta di rinnovare |l
contratto/accordo quadro, alle medesime condizioni, per una durata indicata nei docu-
menti di gara e comungue non superiore a quella del contratto/accordo quadro iniziale,
per un importo indicato nei documenti di gara, al netto di IVA. L'esercizio di tale facolta e
comunicato all’Appaltatore/al Fornitore prima della scadenza del contratto/accordo qua-
dro entro il termine previsto dalla documentazione di gara.

Opzione di importo: la Stazione Appaltante si riserva la facolta di estendere limporto, con
uno O piu atti unilaterali, agli stessi patti e condizioni del contratto, indicando nella docu-
mentazione di gara l'ulteriore importo massimo, al netto di IVA.

Le opzioni di proroga e di importo possono essere esercitate sia congiuntamente che di-
sgiuntamente, sulla base dell'esigenza occorrente di volta in volta valutata dalla Stazione
Appaltante.

Variazione fino a concorrenza del quinto dellimporto del contratto: qualora in corso di
esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla
concorrenza del quinto dell'importo del contratto/accordo quadro, la stazione appaltante
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puo imporre all'Appaltatore/al Fornitore I'esecuzione alle condizioni originariamente previ-
ste. In tal caso I'Appaltatore/il Fornitore non puo fare valere il diritto alla risoluzione del
contratto/accordo quadro.

Modifiche del contratto: la stazione appaltante si riserva di modificare il contratto/I'accordo
quadro in corso di esecuzione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

La stazione appaltante siriserva, in corso di esecuzione, di sostituire 'aggiudicatario iniziale
con un nuovo appaltatore/fornitore nei casi previsti dalla normativa vigente.

Clausola di rinegoziazione: ai sensi dell'art. 9 del Codice, ANAS S.p.A., tenuto conto della
particolarita e specificita delle prestazioni oggetto dell'appalto, stabilisce nei documenti di
gara le modalita di rinegoziazione delle parti del contratto/dell'accordo quadro specificate
nella lex specialis al verificarsi delle condizioni ivi indicate nei documenti di gara.

Clausola di mantenimento dell'equilibrio contrattuale

Ai sensi dellart. 9 del Codice fermo quanto previsto dal Contratto/Accordo Quadro in ma-
teria di revisione dei prezzi e in materia di modifiche del contratto/accordo quadro, in caso
di eventi straordinari e imprevedibili intervenuti in corso di esecuzione del Contratto/Ac-
cordo Quadro, la parte pregiudicata dagli stessi che non abbia volontariamente, mediante
la sottoscrizione del contratto/dell'accordo quadro, assunto i relativi rischi, puo domandare
allaltra parte la rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali al fine di
ripristinare l'originario equilibrio del Contratto/Accordo Quadro.

Il nuovo accordo puo riguardare, fra gli altri, uno o piu dei seguenti elementi: il corrispettivo,
la durata, le modalita esecutive.

E inammissibile la domanda di rinegoziazione promossa dall’Appaltatore/dal Fornitore la
cui finalita sia quella di ristabilire I'equilibrio contrattuale rispetto ad un'offerta economica
che, liberamente presentata in base a proprie valutazioni, si sia concretamente rivelata non
sostenibile in seguito al verificarsi di eventi diversi da quelli richiamati nel precedente ca-
poverso.

Non rappresentano sopravvenienze in grado di alterare in maniera rilevante l'originario
equilibrio del Contratto/Accordo Quadro gli eventi riconducibili alla normale alea, all'ordi-
naria fluttuazione economica e al rischio di mercato. In particolare, qualora la domanda di
rinegoziazione sia promossa dall’Appaltatore/dal Fornitore, 'equilibrio contrattuale, ai soli
fini dellapplicazione della presente clausola, non si considera alterato quando gli eventi
straordinari e imprevedibili di cui al richiamato capoverso 1 determinano uno scostamento
percentuale in diminuzione rispetto allimporto aggiornato dell'appalto, inferiore o uguale
al 10%, al lordo del riconoscimento di somme a titolo di revisione prezzi. Se gli eventi so-
pravvenuti elencati al primo capoverso concorrono con altre cause, ai fini di cui al prece-
dente periodo non si deve tener conto degli effetti di queste ultime sull'equilibrio contrat-
tuale.

La rinegoziazione, se riguarda il corrispettivo, puo essere accordata solo per quella diffe-
renza che eccede la percentuale di cui al precedente capoverso ed esclusivamente nei
limiti delle somme a disposizione indicate nel quadro economico dellintervento alle voci
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imprevisti e accantonamenti, nonché delle economie risultanti da ribasso d'asta, nella mi-
sura risultante al momento della proposizione dellistanza di rinegoziazione.

La domanda di rinegoziazione indica gli specifici presupposti del disequilibrio e contiene
altresi tutta la documentazione atta a dimostrare (i) lo scostamento percentuale in misura
superiore a quella indicata al precedente capoverso 4 e (ii) e le cause che lo hanno deter-
minato.

La domanda di rinegoziazione non sospende l'esecuzione del Contratto/dellAccordo Qua-
dro e deve essere inviata all'altra parte a mezzo PEC senza ritardo rispetto all'evento che
ha alterato l'equilibrio contrattuale. Pertanto, la proposizione dellistanza non puo mai le-
gittimare l'interruzione o la sospensione delle prestazioni contrattuali.

Valutata listanza di rinegoziazione, entro un numero di giorni dal ricevimento stabilito nella
documentazione di gara, il destinatario della richiesta comunica la sussistenza o meno dei
presupposti per dar seguito alla rinegoziazione, comunque nei limiti economici di cui al
precedente comma 5. Il mancato raggiungimento di un accordo sulle condizioni di riequi-
librio, sia nel caso in cui la parte destinataria dellistanza di rinegoziazione non intenda dar-
gli seguito, che nel caso in cui le parti non addivengano a un accordo entro un numero di
giorni dal ricevimento dellistanza stabilito nella documentazione di gara, non legittima in
alcun caso linterruzione o la sospensione dell'esecuzione contrattuale. Per qualunque ipo-
tesi di mancato accordo, restano nella disponibilita delle Parti i rimedi ordinariamente pre-
visti dal Contratto, dal Codice per quanto applicabile al Contratto, nonché dall'art. 1467 cc
e dalle norme del Codice Civile, ad eccezione di quelle non applicabili in base alla legge o
alle disposizioni contrattuali.

Al contrario, in caso di raggiungimento dell'accordo, le nuove condizioni di equilibrio con-
trattuale vengono formalizzate dalle Parti nel contesto di un Atto Integrativo e Modificativo.
'accordo eventualmente raggiunto tra le Parti sulla rinegoziazione delle condizioni con-
trattuali deve comprendere, come espressione del principio di buona fede, anche linte-
grale rinuncia dell'Appaltatore/del Fornitore alle eventuali riserve iscritte in corso di esecu-
zione in dipendenza delle sopravvenienze elencate nel precedente primo capoverso. In
mancanza di tale rinuncia non potra ritenersi raggiunto I'accordo sulla rinegoziazione delle
condizioni contrattuali.

La rinegoziazione deve essere condotta dalle Parti secondo i principi di correttezza e buona
fede e deve concludersi entro il termine di cui al precedente capoverso 7, prorogabile per
una sola volta da parte del destinatario dellistanza per un corrispondente periodo di
tempo.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rinvia all'art. 9 del
Codice.

1.17 Subappalto

Qualora I'Appaltatore/il Fornitore intenda affidare in subappalto, alle condizioni previste
dallart. 119 del Codice, I'esecuzione di alcune attivita facenti parte delle prestazioni con-
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trattualmente previste e si sia riservato, in tal senso, in sede di offerta, questi deve deposi-
tare presso Anas, da intendersi quale istanza formale di subappalto, il Contratto di subap-
palto (originale o copia autenticata), corredato dalla documentazione di cui al medesimo
articolo 119, commi 5 e 16 del Codice, in coerenza con quanto gia dichiarato in sede di
offerta e successivamente recepito nel Contratto/Accordo Quadro di appalto.

Al momento del deposito del Contratto di subappalto, 'Appaltatore/il Fornitore dovra inol-
tre presentare la certificazione attestante 'eventuale possesso, da parte del subappalta-
tore, dei requisiti di micro, piccola o media impresa.

Il deposito del Contratto di subappalto deve aver luogo almeno 20 (venti) giorni prima della
data dell'effettivo inizio dell'esecuzione delle attivita oggetto del Contratto di subappalto.

Anas provwvedera alla verifica che nei contratti di subappalto e/o subcontratti sia inserita, a
pena di nullita, la clausola con la quale ciascuno dei subappaltatori e/o subcontraenti as-
sume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3
della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.. A tal fine, sara cura dell'Appaltatore/del Fornitore inviare
alla Rappresentanza di Anas, copia conforme all'originale del Contratto di subappalto e/o
subcontratto.

Si applicano allAppaltatore, ai subappaltatori, ai cottimisti ed ai sub contraenti le verifiche
previste dalla vigente normativa antimafia ed, in particolare, dal D.Igs. n. 159/2011 e
ss.mm.ii. e nella Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. nonché le prescrizioni contenute nel pre-
sente Capitolato. La stazione appaltante prescinde dal valutare eventuali ragioni volte a
prevenire il rischio di infiltrazione mafiosa nel caso in cui le imprese subappaltatrici o i su-
bappaltatori ulteriori siano iscritti nelle white list o nellanagrafe antimafia.

Resta fermo che, ai sensi dellart. 95, comma 3 del citato D.Igs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.,
I'affidamento in subappalto o in cottimo nonché 'attivazione di sub-contratti restano vietati,
a prescindere dallimporto dei servizi, qualora per limpresa subappaltatrice/subcon-
traente/cottimista sia accertata una delle situazioni indicate dallart. 91 comma 6 dello
stesso D.Igs. n. 159/2011 e ss.mm.ii..

Anas si riserva di dare, entro 30 (trenta) giorni dalla data di richiesta di subappalto, la pro-
pria eventuale autorizzazione espressa, che deve essere esibita alla Rappresentanza di
Anas, al fine di consentire 'accesso al subappaltatore al sito Anas, per lo svolgimento del
servizio. Anas si riserva la facolta di prorogare tale termine, per una sola volta, ove ricorrano
giustificati motivi. Anas, tuttavia, ha sempre la facolta di rimuovere I'autorizzazione qualora
accerti, in qualsiasi momento, l'esistenza di cause ostative al subappalto ai sensi della nor-
mativa vigente in materia.

Ai sensi dell'art. 119 comma 17 devono essere indicate le prestazioni che non possono
essere subappaltate ulteriormente (c.d. subappalto a cascata) per motivi previsti dal me-
desimo comma.

Nel caso in cui I'Appaltatore affidi anche solo parte delle attivita in subappalto senza la
preventiva autorizzazione, oppure nel caso in cui il subappaltatore autorizzato subappalti,
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a sua volta, le prestazioni affidate che secondo la previsione contenuta nella lex specialis di
gara non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, Anas puo awalersi della facolta
di risoluzione del Contratto/Accordo Quadro a norma dell'art. 5.0, costituendo tale fatti-
specie grave inadempimento agli obblighi contrattuali dell’Appaltatore/del Fornitore.

1.17.1 Responsabilita dellAppaltatore/del Fornitore per il subappalto

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della
stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'appaltatore/Il Fornitore e responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi
retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, salvo il caso in cui il subcontraente sia una microimpresa o piccola impresa o
nellipotesi in cui vi sia richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consenta.

L'Appaltatore/ll Fornitore e tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per
la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresi, responsabile in solido dell'osser-
vanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti
per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Anas acquisisce d'ufficio il DURC in corso di validita relativo all'Appaltatore/al Fornitore e a
tutti i subappaltatori, ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o
del subappalto.

L'appaltatore/Il Fornitore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione ap-
paltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avwenuta denunzia agli enti previ-
denziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui
al comma 15 dell'art. 119 del Codice.

Aisensidellart. 11, comma 6, del Codice, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni
dovute al personale dipendente dellAppaltatore/del Fornitore o del subappaltatore o dei
soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del Contratto/dell’Ac-
cordo Quadro, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso I'Appalta-
tore/il Fornitore, a provwvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove non sia stata contestata
formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro detto termine, Anas prov-
vedera al pagamento diretto, anche in corso d'opera, ai lavoratori delle retribuzioni arre-
trate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute allAppaltatore/al Fornitore owero
dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il paga-
mento diretto.

Ai sensi del medesimo art. 11 comma 6 del Codice, in caso di inadempienza contributiva
risultante dal DURC relativo al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore
0 dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto/ac-
cordo quadro, Anas prowedera a trattenere dal certificato di pagamento limporto corri-
spondente allinadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e
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assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sullimporto netto progressivo delle presta-
zioni sara operata una ritenuta dello 0,50 %. Tali ritenute potranno essere svincolate sol-
tanto in sede di liquidazione finale, dopo 'approvazione da parte di Anas del certificato di
verifica di conformita, previo rilascio del DURC.

L'Appaltatore/ll Fornitore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi
alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la
stazione appaltante, sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure |l
direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente di-
sposizione. L'affidatario e solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempi-
menti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Qualora, durante I'esecuzione delle attivita ed in qualsiasi momento, Anas accerti che I'Ap-
paltatore/il Fornitore risulti inadempiente con riferimento alle attivita affidate in subap-
palto, 'Appaltatore/il Fornitore, a seguito della ricezione di comunicazione scritta in merito,
deve porre in essere quanto necessario per eliminare l'inadempimento, ivi inclusa la riso-
luzione immediata del relativo subappalto e l'allontanamento dal luogo dell'esecuzione
dell'attivita del Subappaltatore medesimo.

La risoluzione del subappalto comporta da parte dellAppaltatore/del Fornitore, ove quali-
ficato per l'esecuzione delle attivita oggetto del Contratto di subappalto, I'assunzione di-
retta delle relative attivita, senza alcun onere aggiuntivo per Anas e fatto salvo il risarci-
mento di eventuali danni da Anas subiti e non da alcun diritto all’Appaltatore di pretendere
da Anas indennizzi, risarcimento di danni o spostamento dei termini contrattualmente pre-
visti.

L'affidamento delle attivita da parte dei soggetti di cui allart. 65, comma 2, lett. b), ¢) e d)
del Codice ai propri consorziati non costituisce subappalto. Si applicano comungue le di-
sposizioni di cui allart. 119 del Codice.

1.17.2 Responsabilita del Subappaltatore per i subappalti

Ai sensidell'art. 119, comma 12, del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in
subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel con-
tratto di appalto/accordo quadro e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e
normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale.

Il subappaltatore e tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del
contraente principale, qualora le attivita oggetto di subappalto coincidano con quelle ca-
ratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni/prestazioni prevalenti e
siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.
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1.17.3 Pagamento dei subappaltatori

Anas prowvede, di regola, al pagamento dell'importo dovuto per le prestazioni affidate in
subappalto direttamente nei confronti dellAppaltatore/del Fornitore che, a tal fine, e te-
nuto a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia
delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista,
con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora I'Appaltatore/il Fornitore non
trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto ter-
mine, Anas si riserva il diritto di sospendere il successivo pagamento a favore dellAppalta-
tore/del Fornitore.

In deroga a quanto sopra, Anas procedera a corrispondere direttamente al subappaltatore
e/o al subfornitore I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite qualora:

a) in sede di autorizzazione al subappalto, 'Appaltatore/il Fornitore dimostri che il su-
bappaltatore € una microimpresa o piccola impresa secondo la definizione di cui
allart. 1, comma 1, lett. o dell'All. 1.1 del Codice;

b) in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore/del Fornitore;

C) su richiesta del subappaltatore solo nel caso in cui la natura del contratto lo con-
senta.

Nel caso di pagamento diretto, 'Appaltatore/il Fornitore comunica alla stazione appaltante
le prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con specificazione del relativo
importo e con proposta motivata di pagamento, corredata di tutti gli elaborati tecnico eco-
nomici da cui risultino in dettaglio le prestazioni eseguite dal subcontraente.

In ogni caso, il pagamento diretto del subappaltatore o del subcontraente non potra avve-
nire prima della maturazione del diritto dellAppaltatore/del Fornitore al pagamento della
fattura ai sensi dell'art. 4.1 in cui siano ricomprese le prestazioni del subcontratto.

In applicazione della Legge sulla tracciabilita dei Flussi finanziari, 'Appaltatore/il Fornitore
dovra indicare a Anas i conti correnti dedicati da parte del subappaltatore ed il nominativo
del personale preposto alla gestione dello stesso.

1.18 Codice Etico e Modello Organizzativo

Nello svolgimento delle attivita oggetto del Contratto di appalto/Accordo Quadro, 'Appal-
tatore/il Fornitore deve uniformarsi ai principi e doveri etici richiamati nel Codice Etico del
Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. in vigore presso “ANAS S.p.A." e disponibile in
rete sul sito http://www.stradeanas.it nellapposita sezione “Governance e Trasparenza -
documenti societari”.

L'’Appaltatore/il Fornitore e altresi consapevole che ANAS S.p.A. ha adottato un modello
volontaristico di sottoposizione agli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza, ed
in tale ambito é stato adottato il Framework Unico costituito dalle Linee di indirizzo sulla
Politica Anticorruzione di ANAS S.p.A., dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
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ex D.lgs. n. 231/2001 e dalle Misure integrative di quelle adottate ai sensi del Decreto Le-
gislativo 8 giugno 2001, n. 231, in ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs. n. 231/2001,
consultabili nellapposita sezione “Governance e Trasparenza - documenti societari” del sito
www.stradeanas.it, con l'obiettivo di prevenire i reati, sia in Italia che all'estero, di cui al me-
desimo decreto, ivi compresi quelli contro la Pubblica Amministrazione e i reati societari
dando cosi volontaria attuazione alle disposizioni contenute nellart. 1 della Legge n.
190/2012.

1.19 Variazioni della compagine societaria dellAppaltatore/del Fornitore

L'’Appaltatore/Il Fornitore e tenuto a comunicare tempestivamente ad Anas eventuali varia-
zioni, che intervengano durante la validita del Contratto/Accordo quadro, nella composi-
zione societaria, negli organi sociali (anche delle eventuali societa controllanti), nonché in
ogni altro documento o dichiarazione forniti in sede di perfezionamento del Contratto/Ac-
cordo quadro.

Le variazioni dovranno essere comunicate con lo stesso dettaglio con il quale sono state
prodotte in sede di perfezionamento del Contratto/Accordo Quadro.

1.20 Trattamento Dati Personali

Anas siimpegna a trattare i dati personali, nellambito e per le finalita connesse alle attivita
di selezione degli Operatori Economici, nel rispetto dei principi di correttezza, liceita e tra-
sparenza previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Rego-
lamento UE 2016/679 e D.Igs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.).

In particolare, Anas si impegna a trattare i dati personali nel rispetto del principio di mini-
mizzazione, nonché a garantirne lintegrita e la riservatezza.

L'obbligo di informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 viene assolto me-
diante pubblicazione nella sezione Privacy del sito istituzionale www.stradeanas.it.

1.20.1 Protezione dei dati personali

L'appaltatore/Il Fornitore che, nellambito delle prestazioni oggetto del contratto di ap-
palto/Accordo Quadro, effettua un trattamento di dati personali in qualita di Responsabile
del trattamento (per conto di Anas) o in qualita di Contitolare (congiuntamente ad Anas)
stipula, ai sensi degli artt. 26 e 28 del GDPR, un Accordo di Data Protection con Anas nel
quale sono disciplinati gli obblighi delle parti rispetto alle finalita del trattamento e alla pro-
tezione dei dati personali.

Le parti si danno atto che, nel caso in cui la stipula e I'esecuzione del Contratto/Accordo
Quadro comportino un trattamento di dati personali di propri dipendenti/collaboratori, tali
dati sono trattati da ciascuna parte per finalita strettamente funzionali allinstaurazione e
allesecuzione del Contratto/Accordo Quadro stesso.
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2. ESECUZIONE DEL SERVIZIO/DELLA FORNITURA

2.0 Obblighi dellAppaltatore/del Fornitore nell'espletamento/erogazione del Servizio/della
Fornitura

Il Servizio/la Fornitura deve essere conforme, nel suo complesso e in ogni sua parte, oltre
che alle prescrizioni contrattuali, a tutte le disposizioni legislative e/o regolamentari e alle
prescrizioni stabilite dalle competenti Autorita nazionali, vigenti alla data dell'espletamento
del servizio medesimo/all'atto della consegna della Fornitura stessa ad Anas.

L'Appaltatore/Il Fornitore deve provvedere, ove occorra, all'ottenimento di tutti i permessi,
autorizzazioni e/o licenze necessarie per l'espletamento/l'erogazione del Servizio/della For-
nitura, ad eccezione di quelli che la legge espressamente prevede a cura della Stazione
Appaltante, per l'ottenimento dei quali 'Appaltatore/il Fornitore si impegna comunque a
fornire, ove richiesta, la necessaria assistenza e/o documentazione.

[Nel caso di forniture] La Fornitura sara consegnata dal Fornitore ad Anas pronta per il nor-
male funzionamento commerciale.

Tutti gli obblighi e gli oneri inerenti 'esecuzione del Contratto/Accordo Quadro devono in-
tendersi a completo ed esclusivo carico dell’Appaltatore/del Fornitore, ad esclusione di
quelli esplicitamente posti dal presente Capitolato a carico di Anas; resta inteso, pertanto,
che I'enunciazione, nel presente Capitolato, degli obblighi ed oneri a carico dell’Appalta-
tore/del Fornitore deve intendersi a titolo meramente esemplificativo e non limitativo.

Se non previsto diversamente dal presente Capitolato, tutte le fasi relative allo svolgimento
del Servizio/alla realizzazione della Fornitura (progettazione, realizzazione e verifica di con-
formita) saranno effettuate dallAppaltatore/dal Fornitore, con proprie risorse e mezzi,
salva la possibilita di acquistare presso terzi le materie prime, i materiali di serie, le even-
tuali apparecchiature, prodotti hardware, licenze di prodotti software necessari all'espleta-
mento del Servizio/della Fornitura nonché i mezzi di trasporto e sollevamento.

A tal fine, 'Appaltatore/il Fornitore deve dotarsi di tutto quanto necessario (ad esempio
strumentazione, software, materiale di consumo) per I'esecuzione del Servizio/per la realiz-
zazione della Fornitura; il materiale utilizzato dallAppaltatore/dal Fornitore dovra essere
tenuto in buono stato di efficienza e non costituire fonte di pericolo per I'ambiente di la-
VOro.

L'’Appaltatore/Il Fornitore adempira al Contratto con l'impiego dei capitali e dei mezzi ne-
cessari e assumendosi il rischio dell'impresa ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.lgs.
10.09.2003, n. 276 e ss.mmu.i..

2.1 Obblighi di Anas

La Stazione Appaltante si impegna ad adempiere gli obblighi previsti a suo carico dal pre-
sente Capitolato e dalle disposizioni normative applicabili al rapporto.
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In particolare, Anas provvede alla nomina dei soggetti che seguiranno l'esecuzione del Con-
tratto/Accordo Quadro. La direzione di tale esecuzione e affidata al RUP, che controlla i
livelli di qualita delle prestazioni.

I RUP, nella fase dell'esecuzione, si awale, secondo i rispettivi compiti stabiliti al successivo
punto 2.10, del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, del coordinatore in materia di sa-
lute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal D.Igs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché
del collaudatore owvero della commissione di collaudo, del verificatore della conformita e
accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.

2.2 Programma cronologico e termini contrattuali del Servizio/della Fornitura

Il Programma cronologico allegato al Contratto/Accordo Quadro stabilisce, per ogni fase
del Servizio, le date di espletamento del medesimo/le date di consegna della fornitura.

Il Programma cronologico del Servizio/della Fornitura (o dellinsieme dei servizi/delle forni-
ture che costituiscono l'oggetto del Contratto/Accordo quadro) e elaborato sulla base di
quanto stabilito nelle Specifiche Tecniche, considerando che possono essere richiesti ser-
vizi/forniture con caratteristiche diverse che non sempre hanno una medesima modalita
di svolgimento.

Il Programma cronologico approvato da Anas ha carattere esecutivo e impegna, in ogni
caso, 'Appaltatore/il Fornitore al rispetto di tutti i termini e scadenze temporali in esso in-
dicati e connessi al raggiungimento di specifici risultati.

Nel concordare termini e scadenze, 'Appaltatore/il Fornitore ha tenuto debitamente in
conto tutte le alee connesse con l'esecuzione del Contratto/Accordo quadro ed in partico-
lare di quelle relative alle condizioni ambientali e alla eventuale necessita di coordinamento
con altri fornitori e/o appaltatori e con le strutture di Anas.

In caso di ritardo rispetto ai termini indicati nel Programma cronologico approvati dalla
Rappresentanza di Anas trova applicazione quanto previsto nel successivo art. 2.3.

Ove per effetto delle variazioni di cui allart. 1.19 si determinino variazioni nell'entita di al-
cuni servizi/forniture, i termini di ultimazione relativi sono, se necessario e previa specifica
autorizzazione di Anas, congruamente differiti.

A tale Programma cronologico deve conformarsi il Programma cronologico di esecuzione
facente parte del Piano e Programma Generale di Fornitura (PPGF).

Nel Programma cronologico allegato al Contratto/Accordo Quadro sono esplicitati i se-
guenti termini contrattuali, il cui significato e di seguito precisato:

- Inizio Programma Cronologico (IPC): coincidente con la data di stipula del Con-
tratto/Accordo Quadro o, nei casi ove ricorra, con la Data di consegna anticipata
delle attivita;
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- Presa in Carico del Servizio (PCS), per ogni singolo servizio attivato: coincidente con |l
momento in cui 'Appaltatore puo effettivamente awiare I'erogazione dello specifico
servizio, a valle delle eventuali attivita di presa in carico awiate subito dopo I'lPC.

[In caso di appalto di Forniture]

- Termine di Consegna Piano e Programma Generale di Fornitura (CPG): data entro la
quale il Fornitore deve consegnare a Anas il Piano e Programma Generale della For-
nitura.

- Termine di Completamento delle Specifiche Dettagliate di Progetto della Fornitura (UIS):
data entro la quale il Fornitore deve consegnare a Anas le Specifiche Dettagliate di
Progetto della Fornitura, complete di tutti gli elaborati stabiliti nelle Prescrizioni Tec-
niche.

- Termine di Ultimazione (TU): data in cui la Fornitura installata si intende pronta per il
funzionamento commerciale e definitivamente presa in consegna da Anas. Entro
tale data dovranno pertanto:

v/ essere messe a punto e completate con esito positivo le prove di disponi-
bilita previste;

v’ essere  consegnata tutta la documentazione richiesta  dalle
Specifiche Tecniche;

v essere stata svolta la procedura di accettazione della Fornitura.

Il Piano cronologico puo prevedere scadenze diverse e specifiche in relazione ai/alle sin-
goli/e servizi/forniture oggetto del Contratto/dellAccordo Quadro.

Tutti i suddetti termini dovranno essere accertati da appositi Verbali debitamente sotto-
scritti dalle Parti, con l'esplicita indicazione della conclusione di tutte le attivita/fasi previste,
della consegna di tutti i prodotti, 'eventuale trasferimento di conoscenze e l'esito finale;
inoltre dovranno essere dettagliati gli eventuali ritardi rispetto ai termini contrattualmente
previsti, intermedi e finali, nonché le eventuali anomalie relative al non soddisfacimento di
requisiti (prestazionali, di qualita, ecc.) previsti nella Specifica tecnica/CSA Norme Tecniche
ai fini dell'applicazione di quanto previsto nel successivo articolo 2.3.

A tale Programma cronologico deve conformarsi il Piano di Esecuzione del Servizio/il Pro-
gramma cronologico di esecuzione facente parte del Piano e Programma Generale di For-
nitura (PPGF).

2.3 Spostamento dei termini contrattuali

Nel caso diinterruzione o ritardo nell'esecuzione di un Servizio/della Fornitura, determinati
da una o piu cause non imputabili allAppaltatore/al Fornitore, di seguito elencate, I'Appal-
tatore/Il Fornitore ha il diritto di chiedere una proroga dei termini contrattuali del/la servi-
zio/fornitura interessato/a per un periodo da concordare, ma comungue non superiore
alla durata dell'evento che ha determinato detta interruzione o ritardo.

In particolare, sono considerate cause legittime di ritardo o interruzione i seguenti eventi:
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a) eventi di forza maggiore: scioperi nazionali, calamita naturali, ecc., mentre a questa
fattispecie non sono assimilabili i ritardi imputabili ai subcontraenti;

b) opere ed attivita che, pur non rientrando nell'oggetto del Contratto/Accordo quadro,
sono strumentali all'esecuzione del/la servizio/fornitura e si trovino in uno stato di
avanzamento tale da non consentire all'Appaltatore/al Fornitore I'inizio delle attivita
alla data prevista nel Programma Cronologico;

C) altri eventuali eventi esplicitamente precisati nel Contratto/Accordo quadro.

L'’Appaltatore/Il Fornitore e tenuto, in 0gni caso, a presentare alla Rappresentanza di Anas,
a pena di decadenza, domanda di proroga scritta, debitamente motivata e documentata,
entro 10 (dieci) giorni dall'evento impeditivo owero, se diversa, dalla data in cui ne e venuto
a conoscenza, e comungue con congruo anticipo rispetto al termine contrattuale.

Accertato il diritto dellAppaltatore/del Fornitore alla proroga, la Rappresentanza di Anas
definira - entro un termine di tempo coerente con il Piano Cronologico delle attivita, e co-
munque non oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento dellistanza di proroga - un nuovo
termine contrattuale, che sostituisce a tutti gli effetti quello originario previsto dal Con-
tratto, richiedendo in ogni caso allAppaltatore/al Fornitore la ripianificazione e I'emissione
del Programma Cronologico delle attivita che sara verificato dalla Rappresentanza di Anas
e, se ritenuto congruo, approvato.

In relazione a sopravvenute modifiche dei propri programmi realizzativi, Anas ha la facolta
di modificare le date di scadenza dei termini contrattuali previste nel Programma Cronolo-
gico richiedendone la ripianificazione.

Non sono consentiti anticipi sull'espletamento del Servizio/di consegna rispetto ai termini
contrattuali, se non espressamente concordati con Anas o da quest'ultima richiesti per
iscritto. In particolare, 'esecuzione anticipata del Servizio/la consegna anticipata della For-
nitura potra avvenire solo su esplicita autorizzazione scritta della Rappresentanza di Anas.

2.4 Piano di Esecuzione del Servizio ICT/Programma Generale di Fornitura ICT

In relazione alle caratteristiche ed esigenze dei Servizi previsti nella Specifica Tecnica, I'Ap-
paltatore deve predisporre il Piano di Esecuzione del Servizio che costituisce il riferimento
per le modalita di esecuzione del Servizio medesimo.

[In caso di forniture] Il Fornitore deve predisporre il "Piano e Programma Generale di Forni-
tura”, compresi gli eventuali allegati, da inoltrare ad Anas.

Tale Piano deve contenere una descrizione dettagliata di tutte le attivita, con l'indicazione
del corrispondente Programma Cronologico di esecuzione, nel rispetto dei Termini Con-
trattuali stabiliti nel Programma Cronologico di cui al Contratto/Accordo Quadro e, in par-
ticolare, dei tempi previsti per le eventuali prestazioni in sito. Nel caso in cui il contratto
riguardi ladeguamento di un impianto in esercizio, il Programma Cronologico dovra anche
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tenere conto delle esigenze di continuita del servizio, secondo quanto richiesto dalla do-
cumentazione tecnica di riferimento.

In particolare, il Piano dovra sviluppare contenuti diversi in base al grado di definizione dei
servizi, approfondendo maggiormente gli aspetti metodologici per i servizi che hanno un
grado di approfondimento minore, o sviluppare invece maggiormente gli aspetti operativi
qualora il piano sia relativo ad un servizio le cui caratteristiche e requisiti siano gia comple-
tamente individuati e siano riportati in Specifica Tecnica.

Il Piano di Esecuzione del Servizio sara oggetto di revisione e di aggiornamento per tutta la
durata di esecuzione del Servizio.

[In caso di forniture] Il Fornitore si impegna a tenere costantemente aggiornato il Piano e
Programma Generale di Fornitura e ad informare Anas in occasione di ogni aggiornamento
intervenuto.

2.4.1  Progettazione affidata al Fornitore [In caso di forniture]

Il Fornitore deve eseguire, sulla base della documentazione tecnica fornita da Anas, la pro-
gettazione della Fornitura, nonché delle eventuali opzioni e varianti richieste da Anas in
conformita a quanto previsto nel presente documento e nel relativo contratto/accordo
quadro.

La progettazione affidata al Fornitore deve essere eseguita nel rispetto:

o delle prescrizioni di Anas;

o delle norme di legge applicabili al momento del perfezionamento del con-
tratto/dell'accordo quadro;

o delle forme e dimensioni stabilite da Anas come vincolanti.

In ogni caso la progettazione deve essere eseguita a regola d'arte, con la perizia, la pru-
denza e la diligenza professionale normalmente richieste in relazione alla natura dell'atti-
vita prestata. Il Fornitore, pertanto, si impegna espressamente ad acquisire le necessarie
conoscenze e competenze prima di procedere all'esecuzione del progetto, in modo tale da
garantire che la Fornitura abbia tutti i requisiti di sicurezza e funzionalita richiesti, in per-
fetta rispondenza allo scopo cui e destinata.

2.5 Imballo e trasporto delle Forniture

Nel caso in cui l'oggetto del Contratto preveda anche la fornitura di prodotti, 'Appaltatore/il
Fornitore deve curare, sotto la sua esclusiva responsabilita, I'imballaggio, I'approntamento
al trasporto, il carico, il trasporto dalla fabbrica al luogo di destinazione, lo scarico e la mo-
vimentazione di quanto fa parte della Fornitura, nonché la conservazione e la custodia della
stessa.
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Per consentire l'identificazione del materiale oggetto della Fornitura, sara resa disponibile,
all'interno e all'esterno dell'imballaggio, copia del documento con I'elenco di quanto con-
tenuto nell'imballaggio stesso.

Le modalita di assemblaggio dei materiali per il trasporto saranno definite dallAppalta-
tore/dal Fornitore tenendo conto della situazione logistica dello specifico impianto cui sono
destinati (accessibilita, viabilita, condizioni atmosferiche, ecc.). L'eventuale sub-fornitore
commissionato dallAppaltatore/dal Fornitore per il trasporto deve essere adeguatamente
informato della situazione logistica dello specifico impianto cui sono destinati (accessibilita,
viabilita, condizioni atmosferiche, ecc.).

I DUVRI o il PSC, laddove allegato al Contratto di appalto/Accordo Quadro, dovra essere
consegnato materialmente dall'Appaltatore/dal Fornitore al sub contraente trasportatore,
assicurandosi che le informazioni ivi contenute vengano da quest'ultimo adeguatamente
rispettate nella fase di consegna e scarico della Fornitura. Anas si riserva la facolta di non
accettare la Fornitura nel caso in cui rilevi che il sub contraente trasportatore non sia stato
informato dei contenuti del DUVRI o del PSC.

L'’Appaltatore/Il Fornitore garantisce che i trasportatori dallo stesso scelti osservino tutte le
norme di legge e/o regolamentari vigenti ed applicabili e, in particolare, il Codice della
Strada, i Regolamenti regionali, provinciali, comunali, autostradali e ferroviari.

2.6 Ricevimento delle Forniture
2.6.0 Consegna

L'Appaltatore/Il Fornitore e obbligato a consegnare lintera Fornitura, unitamente agli even-
tuali accessori, nel luogo e nei termini indicati nel Contratto/Accordo Quadro. Non sono
ammesse le consegne frazionate, senza previa autorizzazione scritta di Anas.

Se non diversamente disposto nel Contratto/Accordo Quadro, la Fornitura s'intende resa
franco destino, con le attivita di scarico a cura e spesa dellAppaltatore/del Fornitore, che
ne risponde in modo pieno ed esclusivo.

Le consegne dovranno essere eseguite durante il normale orario di lavoro osservato dal
personale di Anas, dando al destinatario un preawiso non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi.

In caso di Fornitura proveniente da un Paese non appartenente all'Unione Europea, I'Ap-
paltatore/il Fornitore avra l'obbligo, prima della spedizione, di trasmettere alla Rappresen-
tanza di Anas, le generalita ed il recapito telefonico dello spedizioniere, il quale dovra con-
tattare la suddetta Rappresentanza in tempo utile per gli adempimenti di propria compe-
tenza.
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2.6.1 Verifica di conformita e accettazione della Fornitura

La Fornitura si intende definitivamente accettata solo dopo che abbia superato con esito
positivo la verifica di conformita compiuta da Anas sulla quantita e qualita della Fornitura
nonché sulla sua rispondenza alle prescrizioni tecniche di Anas e, piu in generale, alle con-
dizioni e termini stabiliti nel Contratto/Accordo Quadro e i suoi allegati, ferme restando le
garanzie del Fornitore.

L'accettazione della Fornitura sara normalmente effettuata sulla base dei seguenti controlli,
fermo restando che nella Specifica Tecnica possono essere specificati altri controlli in so-
stituzione o integrazione:

- esito favorevole della verifica di conformita, svolta secondo quanto previsto dalla nor-
mativa specifica e quanto ulteriormente indicato nella Specifica Tecnica e secondo
quanto concordato nel Piano Generale di Fornitura;

- corrispondenza della Fornitura a quanto indicato nelle bolle di consegna/accompagna-
mento, per cio che riguarda quantita, codici, documentazione allegata (manuali, certifi-
cazioni, ecc.), e in particolare ai fini della conformita a quanto fissato contrattualmente
e dalla vigente norma in materia;

- verifica del possesso, ove presente, della Marcatura CE, con presentazione ed evidenza
a cura del fornitore, del relativo Certificato o Dichiarazione di Conformita alle specifiche
norme europee;

- assenzadieventualidanneggiamenti e/o imperfezioni esteriori, evidenziatisi anche dopo
I'apertura degli imballaggi.

Anas si riserva di rifiutare le Forniture i cui imballi siano danneggiati.

2.6.2 Non conformita - Difetti

In caso di non conformita della Fornitura alle prescrizioni di Anas o di danneggiamento
della stessa immediatamente rilevabili, Anas potra rifiutare i prodotti non conformi o dan-
neggiati, e il Contratto/I’Accordo Quadro s'intendera in tutto o in parte ineseguito, con I'ob-
bligo dell'Appaltatore/del Fornitore di effettuare, a propria cura e spese, la sostituzione dei
prodotti rifiutati. L'/Appaltatore/ll Fornitore dovra effettuare la sostituzione nel piu breve
tempo possibile e, comunque, entro il termine perentorio assegnatogli. La richiesta di so-
stituzione sara effettuata da Anas, con comunicazione scritta, contenente la descrizione
dei difetti, delle difformita e/o dei danni riscontrati.

Si conviene espressamente che, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1495 del codice
civile, eventuali vizi e/0 mancanza di qualita non apparenti, rilevati durante il normale uso,
potranno essere denunziati allAppaltatore/al Fornitore mediante comunicazione scritta,
entro 10 (dieci) giorni dalla scoperta. Anas, a propria discrezione, potra richiedere all'Ap-
paltatore/al Fornitore di sostituire o riparare il prodotto difettoso. Tutte le spese di ripara-
zione o sostituzione restano a totale carico dellAppaltatore/del Fornitore.
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Anas potra effettuare in qualunque momento tutte le verifiche che riterra necessarie e/o
opportune sui prodotti ricevuti ovwero su campioni degli stessi, al fine di accertare che i
requisiti e gli standard qualitativi dei medesimi corrispondano a quelli richiesti nel con-
tratto/accordo quadro, owero che i relativi valori siano compresi nell'intervallo di tolleranza
ammesso.

Nel caso in cui, all'esito delle verifiche, risulti che i prodotti forniti siano di qualita inferiore
rispetto a quella attesa, owero presentino caratteristiche non conformi a quelle pattuite,
Anas, a propria esclusiva discrezione, potra accettare la Fornitura, richiedendo, ai sensi
dell'articolo 1492 del codice civile, un'equa riduzione di prezzo, commisurata allo scosta-
mento dei valori accertati rispetto a quelli stabiliti nel contratto/accordo quadro, owero
rifiutarla, salvo il risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 1494 del codice civile.

2.6.3 Prove e test per il Servizio di installazione

L'Appaltatore/Il Fornitore, dopo aver completato l'installazione prowedera, sotto la propria
esclusiva responsabilita, all'approntamento ed esecuzione delle prove test; a tale riguardo
si rimanda alla Specifica Tecnica per eventuali maggiori specificazioni.

Con particolare riferimento allo sviluppo del software, Anas intende porre in atto, in forma
sempre piu ampia e stringente, tecniche di Application Security Testing (AST) durante l'intero
ciclo di vita dello sviluppo del software. In questa ottica Anas potra direttamente utilizzare,
o richiedere allAppaltatore/al Fornitore di utilizzare, specifici software di controllo finalizzati
a valutare la rispondenza del software sviluppato dallAppaltatore/dal Fornitore ai requisiti
di sicurezza applicativa indicati in Specifica Tecnica o nella documentazione aggiuntiva.

2.6.4 Assistenza post-vendita delle Forniture

Successivamente alla scadenza del Periodo di Garanzia, il Fornitore si impegna a mettere
a disposizione, nei termini e alle condizioni definite nel contratto/nellaccordo quadro, la
Sua organizzazione tecnico-commerciale di assistenza post-vendita, garantendo a titolo
esemplificativo e non limitativo:

- l'intervento su segnalazione, a seguito di disservizio per un periodo di 2 (due) anni
dalla scadenza del Periodo di Garanzia, salvo diversa indicazione prevista nel Con-
tratto/nell’Accordo Quadro, nonché la riparazione della Fornitura presso i siti Anas
e/o presso le proprie officine;

- la consulenza nellambito dell'attivita di diagnosi dei guasti.

Il Fornitore ha l'obbligo di comunicare ad Anas, con congruo anticipo, ogni eventuale inter-
ruzione nella produzione della Fornitura. In particolare, e richiesto un preavviso di un anno
se il prodotto puo essere sostituito con altro compatibile, di due anni nel caso in cui non
sia possibile tale sostituzione.
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2.7 Verifica di conformita - Presa in carico del Servizio/Presa in consegna della Fornitura

Il Servizio/La Fornitura si intende accettato/a e preso/a in carico/consegna da Anas solo
dopo il positivo superamento della verifica di conformita al Termine di Ultimazione (TU),
avente ad oggetto la rispondenza del Servizio/della Fornitura alle Specifiche Tecniche, e,
piu in generale, alle condizioni e termini stabiliti nel Contratto/nellAccordo Quadro e i suoi
allegati, ferme restando le garanzie dell’Appaltatore/del Fornitore.

[In caso di Fornitura] Pertanto, dal suddetto termine awiene il passaggio di proprieta con
inizio della decorrenza del periodo di garanzia, come definito nel successivo articolo 4.3.1
nonché il trasferimento a carico di Anas del rischio per il perimento o danneggiamento
della Fornitura.

2.8 Archiviazione elaborati

[ove applicabile] LU'Appaltatore/Il Fornitore si impegna ad attivare e mantenere in funzione
presso le proprie sedi, per tutto il periodo di esecuzione del contratto/dell'accordo quadro,
un sistema organizzato di raccolta e archiviazione di tutta la documentazione tecnica (ela-
borati di progetto, documentazione certificativa, etc.) inerente il Servizio/la Fornitura (di se-
guito “Archivio”), in modo da agevolare l'individuazione dei documenti in relazione alle parti
di Fornitura e alle attivita cui si riferiscono. L'Appaltatore/Il Fornitore assicura a Anas il libero
accesso all'Archivio in ogni momento. In mancanza di diverse disposizioni nelle Specifiche
Tecniche, la documentazione di interesse di Anas, conservata nellArchivio dell’Appalta-
tore/del Fornitore, dovra essere consegnata a Anas stessa alla data in cui cade il Termine
di Ultimazione. In particolare, 'Appaltatore/il Fornitore dovra consegnare a Anas, a titolo
meramente esemplificativo e non limitativo, la documentazione di seguito riportata:

- elaborati emessi in edizione "come costruito";
- documentazione certificativa;

- manuali di manutenzione e di esercizio.

2.8.1 Uso del sistema “Project Document Management”

Anas si riserva la facolta di richiedere all'’Appaltatore/al Fornitore l'utilizzo del proprio si-
stema “Project Document Management”(PDM), in forma gratuita durante il periodo di validita
del contratto/accordo quadro, ai fini della consegna dei deliverable documentali (documenti
nel seguito) prodotti nell'ambito dei servizi previsti nel Contratto/nell’Accordo Quadro.

Anas potra effettuare la suddetta richiesta in ogni momento del periodo di validita del con-
tratto/dell'accordo quadro mediante una “Richiesta di uso del sistema PDM di Anas per la
consegna dei documenti”.

A far data dalla suddetta richiesta:
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a) per la consegna dei documenti l'uso del sistema PDM diventera, per 'Appaltatore/l
fornitore, un obbligo contrattuale applicabile a tutti i documenti prodotti da quel
momento in poj;

b) I'Appaltatore/il Fornitore non dovra piu consegnare i documenti in forma cartaces;
pertanto, una modalita differente rispetto a quella prescritta al precedente punto
(es. l'invio del documento mediante e-mail o in forma cartacea, ecc.) non sara consi-
derata una consegna effettuata con le implicazioni che cio potra comportare.

Operativamente, I'Appaltatore/il Fornitore dovra alimentare il Sistema PDM di Anas inse-
rendo le informazioni necessarie ad identificare i documenti oggetto di consegna e cari-
cando i relativi documenti; Anas fornira le indicazioni operative di dettaglio per lo svolgi-
mento di tale attivita coerentemente con la “Richiesta di uso del sistema PDM di Anas per la
consegna dei documenti”.

2.9 Sorveglianza

Anas ha diritto di controllare e verificare, anche oltre e al di fuori dei tempi indicati nei piani
di test e controllo, tramite personale della Rappresentanza di Anas, la perfetta osservanza,
da parte dellAppaltatore/del Fornitore, di tutte le pattuizioni contrattuali e di tutte le dispo-
sizioni emanate da Anas stessa nel corso dell'espletamento del Servizio/della Fornitura,
nonché il corretto e tempestivo svolgimento, da parte dell'Appaltatore/del Fornitore me-
desimo di tutte le attivita necessarie per l'esecuzione del Contratto/dellAccordo Quadro.

| controlli e le verifiche, eseguiti dal personale di Anas, anche in assenza di obiezioni da
parte dello stesso, non liberano I'Appaltatore/il Fornitore dagli obblighi e responsabilita
inerenti il corretto espletamento del Contratto/dellAccordo Quadro e la conformita del
servizio/della fornitura alle clausole contrattuali, né lo sollevano dagli obblighi derivanti
dalle disposizioni di leggi e/o regolamentari vigenti.

Tali controlli e verifiche non possono, inoltre, essere invocati dall'Appaltatore/dal Fornitore
a giustificazione di eventuali ritardi e/o inadempienze dellAppaltatore/del Fornitore, addu-
cendo gli stessi quali causa di interferenza nelle modalita di conduzione delle prestazioni
oggetto dell'appalto, ivi inclusa l'utilizzazione dei mezzi d'opera, dei macchinari e dei mate-
riali.

2.10 Compiti della rappresentanza di Anas

La rappresentanza di Anas per lo svolgimento delle attivita oggetto del Contratto/dell’Ac-
cordo Quadro e esercitata dal Responsabile Unico del Progetto (RUP) e dal Direttore
dell'esecuzione del Contratto (DEC).

Il Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC) ha il compito di controllare, in proprio o
tramite i componenti della sua struttura a supporto, la perfetta osservanza da parte
dell'Appaltatore/del Fornitore di tutte le disposizioni contenute nel Contratto/nellAccordo
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Quadro stesso e nel presente Capitolato, nonché di quelle comunque emanate da Anas
nel corso dell'esecuzione/erogazione del Servizio/delle prestazioni/della Fornitura.

Allo stesso Direttore di Esecuzione del Contatto (DEC) ed al Responsabile Unico del Pro-
getto (RUP) di Anas dovranno essere inviate, sempre per iscritto, tutte le comunicazioni
inerenti il Servizio/la Fornitura.

2.11 Rappresentanza dellAppaltatore/del Fornitore

Al “Responsabile del Contratto”, come definito all'art. 1.5 del presente Capitolato compe-
tono tutte le responsabilita che, a norma delle vigenti disposizioni, derivano dalla condu-
zione tecnica ed amministrativa del servizio/della fornitura.

Il Responsabile del Contratto ed il suo sostituto devono essere in possesso dei requisiti di
legge, essere muniti delle necessarie deleghe ed avere adeguata competenza e piena co-
noscenza di tutte le clausole contrattuali.

L'’Appaltatore/Il Fornitore non puo preporre il Responsabile del Contratto od il suo sostituto
se non previo gradimento di Anas e deve provvedere immediatamente e senza oneri per
Anas alla loro sostituzione, nel rispetto delle norme vigenti, ove Anas gli comunichi il venir
meno del gradimento. Si conviene, altresi, che il rappresentante delllAppaltatore/del Forni-
tore, o il suo sostituto, deve essere reperibile in ogni momento per tutta la durata delle
attivita oggetto del servizio/della fornitura in modo che nessuna operazione subisca ritardi
per effetto della loro assenza.

2.12 Svolgimento delle attivita

Nulla sara dovuto allAppaltatore/al Fornitore per eventuali interferenze dovute alla con-
temporanea esecuzione di attivita ad opera di altri appaltatori e/o di Anas stessa.

L'Appaltatore/Il Fornitore e tenuto ad utilizzare in modo corretto e diligente le aree, i locali
e tutti i mezzi e strumenti di proprieta di Anas, comunque interessati dal servizio/dalla for-
nitura, e a prowvedere, in caso di danneggiamento, alle conseguenti riparazioni, ripristini e
indennizzi.

In particolare, in caso di danneggiamento, I'Appaltatore/il Fornitore dovra darne immediata
comunicazione ad Anas e dovra prontamente provwedere, a propria cura e spese, alla ri-
parazione ed al ripristino delle parti danneggiate sulla base delle indicazioni di Anas e pre-
vio accertamento dei danni e specifico benestare da parte di Anas stessa.

Anas si riserva in ogni caso la facolta di accettare le riparazioni o ripristini subordinata-
mente al buon esito dei controlli, delle prove e degli eventuali test, per I'esecuzione dei
quali 'Appaltatore/il Fornitore medesimo dovra fornire tutta la necessaria assistenza.
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2.13 Sicurezza
2.13.0 Misure per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Il RUP compie, su delega della Stazione Appaltante, in coordinamento con il Direttore
dellEsecuzione del Contratto (DEC), ove nominato, le azioni dirette a verificare, anche at-
traverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte
dell'esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

Fermi restando gli ulteriori obblighi di cooperazione e coordinamento di cui alla vigente
legislazione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, Anas, qualora i luoghi di esecu-
zione della prestazione ricadano nella sua giuridica disponibilita e sempre che sussistano
interferenze tra attivita connesse all'esecuzione del Contratto/dell’Accordo Quadro, ela-
bora il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI).

Fatte salve diverse previsioni normative, il DUVRI sara aggiornato da Anas in caso di subap-
palti o forniture con posa in opera intervenuti successivamente ovvero in caso di modifiche
di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalita realizzative del Con-
tratto/dellAccordo Quadro.

Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze resta immutato I'obbligo dell'Appalta-
tore/del Fornitore di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provve-
dere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i
rischi specifici propri dell'attivita svolta.

Ai sensi del D.Igs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., ove applicabile, 'Appaltatore/il Fornitore e obbli-
gato ad osservare quanto previsto dal DUVRI predisposto dalla Stazione Appaltante ed al-
legato al Contratto/all’Accordo Quadro.

L'’Appaltatore/Il Fornitore, prima di procedere all'esecuzione dellappalto, sulla base della
propria esperienza, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, potra pro-
porre ulteriori modifiche e/o integrazioni al PSC o al DUVRI, ove presenti. Tali proposte di
integrazione, una volta valutate da Anas, potranno essere inserite nel PSC o nel DUVRI de-
finitivo che verra allegato al Contratto d'appalto/Accordo Quadro e considerato alla stregua
delle specifiche tecniche.

Il PSC o il DUVRI definitivo e i relativi allegati dovranno essere sottoscritti ed inviati a Anas
dal datore di lavoro dellAppaltatore/del Fornitore, dallimpresa affidataria in caso di Con-
sorzio o RTC (Raggruppamento temporaneo consorzi).

L'’Appaltatore/il Fornitore si obbliga, ai fini della verifica dellidoneita Tecnico professionale,
a trasmettere ad Anas la documentazione di cui all'allegato XVII del D.Igs. 81/08 e ss.mm.ii.,
e a porre in essere tutte le misure di sicurezza previste dalla vigente normativa in materia
di prevenzione dagli infortuni sul lavoro e di igiene del lavoro. L'Appaltatore/Il Fornitore si
impegna ad informare adeguatamente il proprio personale ed il personale ad esso equi-
parato, quale e quello di eventuali subappaltatori e/o subfornitori, dei rischi specifici e am-
bientali ai quali potrebbero essere esposti e delle misure di prevenzione e di protezione
da adottare, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..
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Prima dell'inizio delle attivita 'Appaltatore/il Fornitore, e comunque tutte le imprese esecu-
trici delle prestazioni in caso di RTC o Consorzio, incluse le ausiliarie, devono presentare
una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi
delle denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
all'lstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una
dichiarazione relativa al Contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali compa-
rativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

Laddove e previsto il PSC, prima dell'inizio delle prestazioni Anas comunica alle ditte inca-
ricate delle stesse il nominativo del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione
(CSP) e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione (CSE).

L'’Appaltatore, ove previsto per legge, prima dell'inizio delle prestazioni, deve:

a) consegnare al Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione (CSE) copia del
Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC), sottoscritto per accettazione, unita-
mente al Piano Operativo di Sicurezza (POS), predisposto dallo stesso Appalta-
tore/Fornitore e complementare al PSC; 'Appaltatore/il Fornitore deve inserire all'in-
terno del POS, I'elenco nominativo dei referenti per la sicurezza, nonché dei prepo-
sti, con i rispettivi ruoli;

b) consegnare al Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione (CSE) apposita
dichiarazione in cui si evinca il nominativo del soggetto preposto alla funzione di
Responsabile della Gestione dellEmergenza in cantiere e del suo sostituto e la loro
dichiarazione di conoscenza dei compiti che sono chiamati a svolgere. Il responsa-
bile ed il suo sostituto dovranno esibire l'attestato di frequenza ad un adeguato
corso di formazione per addetti antincendio come previsto dalla normativa di set-
tore vigente;

C) inviare a Anas lavigente Visura camerale attestante l'iscrizione presso il registro della
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA).

Anas si riserva la facolta di verificare in ogni momento il preciso e puntuale adempimento,
da parte dell'Appaltatore/del Fornitore, di tutte le obbligazioni in materia di sicurezza e sa-
lute dei lavoratori, in conformita a quanto previsto dalla legislazione vigente. Resta, in ogni
caso, inteso che in nessun modo tali verifiche sollevano I'Appaltatore dalla piena e completa
responsabilita che gli compete.

Il personale dell'Appaltatore/del Fornitore sara tenuto ad osservare la normativa vigente in
materia di impianti e, in particolare, le disposizioni sull'accesso e la mobilita allinterno degli
immobili di Anas. Lo stesso sara inoltre dotato, ai sensi del D.Igs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e
della Legge 136/2010 e ss.mm.ii., di una tessera di riconoscimento, da esibire durante l'ese-
cuzione delle prestazioni, corredata di fotografia, contenente lindicazione del datore di la-
voro, le generalita del lavoratore, il relativo numero di matricola, nonché la data di assun-
zione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.
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Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento dovra contenere anche l'indi-
cazione della Stazione Appaltante.

Tutti i rappresentanti delle imprese esecutrici e i singoli lavoratori autonomi che operano
eventualmente nell'appalto, dovranno necessariamente partecipare a tutte le riunioni di
cooperazione e coordinamento indetta dal CSE. La prima di tali riunioni avra lo scopo di
definire:

- la programmazione delle attivita;

- eventuale integrazione dei POS e del PSC proposte dallAppaltatore/dal Fornitore al
fine di migliorare la sicurezza;

- le modalita organizzative e le procedure operative stabilite ai fini del coordinamento
tra le imprese e i lavoratori autonomi;

- Iindividuazione delle figure con particolari compiti allinterno del sito.

In caso di subappalto, il datore di lavoro dellAppaltatore/del Fornitore verifica I'idoneita
tecnico professionale dei subappaltatori e dei lavoratori autonomi, e trasmette ad Anas
una dichiarazione in cui attesta di aver verificato lidoneita tecnico professionale delle im-
prese subappaltatrici, ai sensi dell'articolo 90, comma 9, lettera a) e b), del D.Igs. n. 81/2008
e ss.mm.ii.. Nel caso di subappalto a Consorzila verifica sara limitata alle sole imprese con-
sorziate esecutrici del subappalto, mentre nel caso di RTC la verifica verra effettuata su
tutte le imprese associate esecutrici del subappalto.

Laddove e previsto il PSC, il subappaltatore dovra comunicare a Anas, il nominativo del
proprio responsabile della sicurezza in cantiere che avra il compito di tenere i rapporti con
il CSE.

In caso di mancato rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di tutela di salute
e sicurezza dei lavoratori, Anas ha facolta di risolvere il Contratto di Appalto/I'Accordo Qua-
dro come previsto nello specifico punto.

2.13.1 Regole comportamentali per l'accesso e I'utilizzo dei sistemi informativi di Anas

L'accesso da parte di personale dellAppaltatore/del Fornitore e del subappaltatore alla rete
ed ai sistemi di Anas nonché I'utilizzo delle applicazioni e dei servizi aziendali (computer,
reti, software di sistema ed applicativo, servizi di comunicazione, etc.), sono ammessi esclu-
sivamente per lo svolgimento delle attivita oggetto del Contratto/dellAccordo Quadro e
sono sempre vincolati al rispetto delle regole di uso “sicuro” stabilite da Anas, tra cui le
seguenti regole comportamentali:

a) l'accesso deve essere attuato nel rispetto dellambito assegnato e limitatamente alle
componenti tecnologiche, ai trattamenti ed alle informazioni strumentali all'espleta-
mento dell'attivita oggetto del Contratto/dellAccordo Quadro;
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b) le credenziali per I'accesso ai sistemi sono strettamente personali, non devono es-
sere cedute ad altri e devono essere gestite e protette secondo le prescrizioni di
Anas, comunicate al momento della loro consegna;

C) l'eventuale casella di posta elettronica fornita da Anas sul server aziendale, se previ-
sta per 'espletamento delle attivita del Contratto/dell’Accordo Quadro, non deve es-
sere utilizzata né nei confronti di interlocutori estranei alle attivita oggetto del Con-
tratto/dell’Accordo Quadro, né per attivita estranee al Contratto/dellAccordo Qua-
dro (messaggi personali, “catene di S. Antonio”, etc.);

d) in questi casi in cui sia prevista la classificazione dei documenti, gli eventuali mes-
saggi e-mail contenenti dati che Anas classifica ad uso “ristretto”, ammessi se finaliz-
zati allespletamento delle attivita oggetto del Contratto/dellAccordo Quadro, pos-
SoNo essere scambiati solo se protetti per mezzo di adeguati strumenti di crittogra-
fia.

2.13.2 Monitoraggio per la sicurezza e conseguenze di una violazione delle regole

Per garantire la protezione dei propri sistemi, applicazioni e servizi, Anas attua un monito-
raggio continuo della sicurezza nel rispetto delle leggi vigenti.

In presenza di violazioni alle regole comportamentali, Anas si riserva il diritto di revocare,
anche con effetto immediato, 'autorizzazione di accesso ai propri sistemi informativi/infor-
matici per I'Appaltatore/il Fornitore ed il suo personale.

Anas inoltre segnalera alla competente Autorita Giudiziaria le violazioni costituenti un'ipo-
tesi di reato.

2.13.3 Accettazione delle clausole per 'accesso ai sistemi al fine della sicurezza delle infor-
mazioni di Anas

Per poter essere autorizzato al trattamento delle informazioni di Anas e/o all'accesso ai
sistemi ed all'utilizzo dei servizi e delle applicazioni di Anas facenti parte dellambito delle
attivita del Contratto/dell’Accordo Quadro, I'Appaltatore/il Fornitore deve fornire ad Anas:

a) aifini del perfezionamento del Contratto/Accordo quadro, la dichiarazione che atte-
sti la conformita del proprio modello di sicurezza in linea con i principali standard di
sicurezza e best practice di settore (a titolo esemplificativo e non esaustivo ISO/IEC
27001, NIST, Framework Nazionale per la Cybersecurity e la Data Protection), assicu-
rando che le misure adottate possano prevenire e rispondere adeguatamente alle
minacce informatiche;

b) al momento della destinazione del proprio personale sulle attivita, la dichiarazione
sottoscritta di avwenuta formazione/informazione, per il proprio personale indivi-
duato e destinato ad operare nelle attivita del Contratto/Accordo quadro, sulle
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norme per la sicurezza delle informazioni applicabili al Contratto/Accordo quadro
stesso (impegni, regole comportamentali, tracciabilita e conseguenze);

¢) al momento dell'autorizzazione all'accesso per il personale dellAppaltatore/del For-
nitore, la dichiarazione di presa visione ed accettazione delle norme per la sicurezza
delle informazioni, sottoscritta dal personale individuato.

In assenza ditali adempimenti, non sara possibile dare seguito all'autorizzazione di accesso
ai sistemi ed alle relative aree tecnologiche e Anas si riservera di risolvere il contratto d'ap-
palto ai sensi del punto specifico.

2.14 Personale addetto alla prestazione
2.14.0 Generalita

L'Appaltatore/Il Fornitore deve prowvedere alla conduzione delle prestazioni oggetto del
Contratto con personale idoneo, di provate capacita ed adeguato, qualitativamente e nu-
mericamente, alle necessita connesse alla prestazione in relazione agli oneri ed obblighi
derivatigli dal Contratto/Accordo Quadro. In particolare, l'Appaltatore/il Fornitore deve ser-
virsi di tutta la mano d'opera comune, qualificata e specializzata occorrente per I'esecu-
zione delle prestazioni appaltate nei termini previsti dal Contratto/Accordo Quadro.

| lavoratori impiegati nell'espletamento/erogazione del servizio/delle prestazioni/della for-
nitura - assunti a tempo determinato o indeterminato dallAppaltatore/dal Fornitore in
base agli usuali e regolari contratti di lavoro subordinato ovvero di prestazione di lavoro
autonomo conformi alla vigente disciplina di settore - saranno soggetti, anche laddove la
prestazione venga effettuata presso locali Anas, all'esclusivo potere organizzativo, direttivo
e disciplinare dell'Appaltatore/del Fornitore, il quale rispondera dei danni alle persone e
alle cose provocati nello svolgimento/nell'erogazione del servizio/della fornitura, restando
a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di com-
pensi da parte della Stazione Appaltante; in relazione a cio I'Appaltatore/il Fornitore si ob-
bliga a contrarre apposita polizza assicurativa ai sensi del precedente art. 1.11 e si obbliga
espressamente a tenere indenne e a manlevare Anas da ogni e qualsivoglia azione risarci-
toria e/o pretesa retributiva da chiunque proposta nei confronti della predetta Stazione
Appaltante.

A seguito di esplicita richiesta di Anas, I'Appaltatore/il Fornitore dovra comprovare la cor-
responsione ai dipendenti impiegati nellappalto dei trattamenti retributivi loro dovuti, inol-
trando alla stessa copia della documentazione di lavoro ad essa relativa.

L'Appaltatore/Il Fornitore non ha comunque diritto ad alcun compenso se, per far fronte
alle prestazioni contrattuali, risulta necessario modificare, rispetto a quanto inizialmente
previsto, la consistenza del personale da impiegare, in termini qualitativi e/o quantitativi.

L'Appaltatore/Il Fornitore e tenuto ad impiegare personale di gradimento di Anas ed e te-
nuto a procedere all'allontanamento e/o alla sostituzione - nel rispetto delle norme vigenti
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e senza oneri per Anas - di quel personale per il quale Anas avanzasse apposita richiesta.
Tali aspetti sono regolamentati nella Specifica Tecnica.

Nel caso di esercizio di tale facolta, 'Appaltatore/il Fornitore dovra provvedere alla sostitu-
zione delle persone non gradite entro e non oltre 2 (due) giorni dal ricevimento della co-
municazione.

L'’Appaltatore/Il Fornitore si impegna altresi alla sostituzione preventiva del personale as-
sente per ferie e tempestiva in caso di malattia, ecc. allo scopo di evitare disservizi
nell'espletamento/erogazione del servizio/della fornitura.

Prima dell'inizio delle prestazioni, 'Appaltatore/il Fornitore dovra consegnare a Anas l'e-
lenco del personale - proprio e di ogni sub-contraente presente sul sito o presso locali
Anas - corredato da un estratto del Libro Unico del Lavoro (“LUL") dei datori di lavoro.

L'’Appaltatore/Il Fornitore garantisce altresi di astenersi dall'utilizzo di lavoro minorile, ma-
nodopera in nero o forme equivalenti di sfruttamento.

L'Appaltatore/ll Fornitore e ritenuto responsabile unico dell'operato del proprio personale
impiegato nello svolgimento/nell'erogazione del servizio/della fornitura.

L'Appaltatore/ll Fornitore e tenuto a fornire al suddetto personale indumenti di lavoro de-
corosi, adeguati alle caratteristiche dell'attivita da svolgere e muniti di scritta di identifica-
zione (da concordare con Anas) che rendano evidente il nome dell'lmpresa di apparte-
nenza.

Il personale in servizio dovra mantenere un contegno riguardoso e corretto. In particolare,
e tenuto allassoluto riserbo in ordine agli atti e ai documenti di cui viene a conoscenza nel
corso dello svolgimento della prestazione.

Al personale in parola é fatto divieto assoluto di utilizzare le attrezzature e le apparecchia-
ture Anas (fotocopiatrici, fax, telefoni, ecc.), che esulano dall'espletamento/erogazione del
servizio/della fornitura.

L'Appaltatore/Il Fornitore s'impegna a richiamare e, se del caso, sostituire il personale che
non osserva una condotta irreprensibile.

2.14.1 Clausola sociale

Al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, in caso di cambio di gestione, 'Appalta-
tore/il Fornitore ha I'obbligo di assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento
del servizio/nell'erogazione della fornitura, qualora disponibili, i lavoratori che gia vi erano
adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, nel rispetto di
quanto previsto dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale.
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2.14.2 Trattamento economico del personale

L'’Appaltatore/Il Fornitore deve applicare, nei confronti di tutto il personale utilizzato per
I'espletamento delle prestazioni, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle
risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ai sensi dell'art. 2070 del codice civile
vigenti nel periodo di tempo nonché ai sensi dell'art. 11 e dell'art. 41 comma 13 del Codice
nelle localita in cui si svolgono le prestazioni, nonché adempiere regolarmente agli oneri
assicurativi, antinfortunistici, assistenziali, previdenziali e di qualsiasi specie, in conformita
delle leggi, dei regolamenti e delle norme in vigore. L'’Appaltatore/Il Fornitore e responsa-
bile in solido con il subappaltatore dellassolvimento degli obblighi predetti.

La violazione degli obblighi ed oneriimposti dal presente articolo costituisce grave inadem-
pimento e legittima Anas alla risoluzione in danno del Contratto di appalto.

2.14.3 Tutela del personale e relative prowidenze

L'’Appaltatore/Il Fornitore e tenuto a prowedere alla tutela materiale e morale del perso-
nale dipendente comunque addetto allesecuzione delle prestazioni oggetto del Con-
tratto/Accordo Quadro. A tale fine egli e tenuto, pertanto, ad osservare ed applicare tutte
le norme sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

2.14.4 Prova degli adempimenti

L'’Appaltatore/Il Fornitore, ove Anas lo richieda, deve dimostrare di aver adempiuto alle di-
sposizioni richiamate nel presente documento, restando inteso che la mancata richiesta
da parte di Anas non lo esonera in alcun modo dalle sue responsabilita.

2.14.5 Personale dei Subappaltatori

L'’Appaltatore/Il Fornitore deve provvedere a che siano osservate le norme di cui al pre-
sente documento, anche da parte degli eventuali Subappaltatori nei confronti del loro per-
sonale dipendente.

La violazione degli obblighi ed oneriimposti dal presente articolo costituisce grave inadem-
pimento e legittima Anas alla risoluzione in danno del Contratto di appalto ai sensi e per
gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.

2.14.6 Sede e QOrario di lavoro

Tutte le attivita oggetto del Contratto/Accordo Quadro, salvo diversi accordi tra le Parti,
dovranno essere erogate presso le sedi di ANAS.
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ANAS si riserva tuttavia la facolta di richiedere I'esecuzione di taluni/e specifici/specifiche
servizi/forniture, o quota parte di essi/esse, presso proprie sedi italiane; in quest'ultimo
Caso saranno riconosciuti gli importi di trasferta contrattualmente previsti.

Le attivita oggetto del Contratto/Accordo quadro verranno normalmente eseguite nelle 5
(cinque) giornate feriali settimanali durante il normale orario di lavoro giornaliero del per-
sonale Anas.

Gli specialisti predisposti dallAppaltatore/dal Fornitore per I'erogazione di tutti/e i/le ser-
vizi/forniture oggetto del Contratto/Accordo Quadro dovranno operare, salvo diversi ac-
cordi tra le Parti, presso una delle sedi ANAS, secondo il seguente orario lavorativo giorna-
liero:

v 09,00-13,30
v’ 14,30-18,00

tutti i giorni feriali dal lunedi al venerdi, con esclusione dei periodi di “chiusura aziendale”
osservata da tutte le sedi di ANAS.

Eventuali attivita che, per ragioni di erogazione del servizio/della fornitura, dovessero es-
sere eseguite in giornate festive, di sabato o comunque al di fuori del suddetto orario di
lavoro, verranno preventivamente concordate e non daranno luogo, per 'Appaltatore/il
Fornitore, a maggiorazioni o compensi di sorta, fatto salvo quanto diversamente previsto e
regolato dal contratto.

Qualora, per proprie particolari esigenze, 'Appaltatore/il Fornitore intendesse effettuare le
attivita nelle giornate di sabato, festive o al di fuori del normale orario dilavoro, dovra farne
richiesta con congruo anticipo a Anas.

Anas si riserva - a suo insindacabile giudizio - la facolta di accordare o meno l'esecuzione
delle attivita nell'orario di lavoro richiesto.

Le prestazioni oggetto del Contratto/Accordo Quadro si intendono fornite senza alcun
onere di trasferta se richieste nelle sedi ANAS di Roma, anche se lo specialista incaricato
del servizio risiede in altra localita: in tal caso, infatti, 'onere di trasferta e a carico dellAp-
paltatore.

Le prestazioni oggetto del Contratto/Accordo Quadro si intendono fornite senza alcun
onere di trasferta se relative alle attivita di sopralluogo, verifica, test e configurazione affe-
renti ai servizi in perimetro.

Sono tassativamente esclusi rimborsi a pie di lista.

2.15 Soggezioni particolari

L'Appaltatore/Il Fornitore non ha diritto a compensi di sorta in ragione di soggezioni che
possano essergli comunque causate, anche all'interno eventualmente dei cantieri, dall'uso
e dall'esercizio normale dei beni, installazioni e servizi, di Anas o di terzi, nonché da servitu
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a favore di Anas o di terzi e cio in particolare per quanto riguarda la presenza e la manu-
tenzione di fabbricati, manufatti, strade, corsi d'acqua, condotti.

2.16 Coordinamento e subordinazione rispetto ad altre attivita di Anas

L'’Appaltatore/Il Fornitore e tenuto a svolgere la propria prestazione senza arrecare mole-
stia e comunqgue in modo da non ostacolare l'attivita svolta direttamente da Anas e da altri
Appaltatori o Fornitori che si trovassero ad operare negli stessi ambienti di lavoro, per il
buon andamento dell'insieme di tutte le prestazioni.

In ogni modo, 'Appaltatore/il Fornitore deve mantenere gli opportuni contatti con i suddetti
Appaltatori e Fornitori in maniera da non ostacolare il migliore coordinamento di tutte le
prestazioni e senza che tale circostanza possa costituire causa giustificatrice della richiesta
di maggiori oneri e/o compensi da parte dellAppaltatore/del Fornitore.

In caso di inosservanza delle disposizioni del presente articolo, I'Appaltatore/il Fornitore e
responsabile di tutte le conseguenze che ne possano derivare.

| luoghi in cui si eseguono le prestazioni oggetto del Contratto/Accordo Quadro, devono
essere mantenuti adeguatamente puliti ed ordinati dallAppaltatore/dal Fornitore durante
tutto il periodo di svolgimento delle prestazioni medesime.

2.17 Sospensione discrezionale del singolo servizio/della singola fornitura

Qualora l'esecuzione del contratto/accordo quadro sia temporaneamente impedita da cir-
costanze particolari, ai sensi dellart. 121, comma 1, del Codice, il DEC ha il diritto di di-
sporre, dandone comunicazione allAppaltatore mediante PEC, o, in alternativa, previo ac-
cordo tra le parti, tramite la messaggistica presente nella piattaforma digitale utilizzata, la
sospensione dell'esecuzione, redigendo apposito verbale nel quale sono indicate:

1) le ragioni della sospensione e limputabilita delle medesime;
2) le prestazioni gia effettuate;

3) le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto/accordo quadro
senza che siano richiesti ulteriori oneri;

4) i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'at-
tivita contrattuale era in corso di svolgimento.

Il verbale deve essere sottoscritto dall’Appaltatore/dal Fornitore.

La sospensione puo, altresl, essere disposta dal RUP per ragioni di necessita o di pubblico
interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica.

Si conviene che eventuali sospensioni delle prestazioni, disposte da Anas, non danno luogo
al riconoscimento di alcun compenso a favore dellAppaltatore/del Fornitore. Anas ricono-
scera invece lo slittamento del programma di pari giorni.
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Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un
quarto della durata complessiva prevista per I'esecuzione/erogazione dei servizi/delle for-
niture stessi/e, 0 comunque quando superino sei mesi complessivi, I'esecutore puo chie-
dere larisoluzione del contratto/accordo quadro senza indennita; se la stazione appaltante
si oppone, I'Appaltatore/il Fornitore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo e dovuto
allAppaltatore/al Fornitore negli altri casi.

Qualora 'Appaltatore/il Fornitore non dia corso alla esecuzione delle misure correttive e
agli interventi necessari anche dopo I'assegnazione di un termine perentorio commisurato
all'urgenza della prestazione/fornitura, Anas - ove possibile - ha il diritto di procedere di-
rettamente alla loro esecuzione utilizzando, a tale fine, la propria organizzazione o quella
di terzi ed ha facolta di risolvere in danno il contratto.

In nessun caso, neanche nellipotesi di contestazioni o in pendenza di giudizio, 'Appalta-
tore/il Fornitore pu0 sospendere di sua iniziativa I'esecuzione/erogazione dei servizi/delle
forniture.

In caso di arbitraria sospensione anche di un solo servizio/una sola fornitura da parte
dellAppaltatore/del Fornitore, oltre all'eventuale applicazione delle penali, ANAS provve-
dera contestualmente a trattenere I'importo previsto nei documenti contrattuali per ogni
giornata o frazione di giornata corrispondenti al periodo di arbitraria sospensione.

Ove lo ritenga opportuno, ANAS potra procedere all'esecuzione in danno dei servizi so-
spesi/delle forniture sospese, addebitando allAppaltatore/al Fornitore la spesa eccedente
gli importi trattenuti, salva ogni altra ragione od azione.

La sospensione non autorizzata delle attivita costituisce, in ogni caso, valido motivo di riso-
luzione del contratto/accordo quadro. Piu precisamente, qualora l'arbitraria sospensione
del servizio/della fornitura dovesse protrarsi per un periodo superiore a quello previsto nei
documenti contrattuali, ANAS ha piena facolta di ritenere il contratto/lI'accordo quadro ri-
solto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.
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3. PREZZ|I CONTRATTUALI
3.0 Condizioni ambientali

Con la firma del Contratto/Accordo Quadro, I'Appaltatore/il Fornitore riconosce di essersi
reso pienamente edotto e di avere tenuto debito conto di tutte le condizioni ambientali e
delle circostanze ed alee nonché condizionamenti e soggezioni ad esse connesse che pos-
sano avere influenza sulla esecuzione del Contratto/Accordo quadro e sulla determina-
zione dei prezzi. Dichiara quindi di avere preso esatta conoscenza dei luoghi dove deve
essere eseguito/a il servizio/la fornitura, nonché, tra l'altro, delle condizioni ambientali e
sanitarie della zona, delle condizioni meteorologiche, della distanza dei luoghi di lavoro dai
centri abitati, della disponibilita dei mezzi di trasporto, della disponibilita e del costo effet-
tivo della mano d'opera e di ogni altro elemento rilevante ai fini dell'esecuzione delle pre-
stazioni appaltate.

3.1 Remunerativita dei prezzi contrattuali

Le prestazioni/Le forniture comunque necessarie per l'esecuzione del Contratto/Accordo
Quadro, ivi comprese le eventuali modifiche e aggiunte di cui all'art. 1.16 sono remunerati
in base ai prezzi stabiliti nel Contratto/Accordo quadro e agli eventuali nuovi prezzi, di cui
al successivo art. 3.3.

| prezzi dei servizi/delle forniture si riferiscono al Servizio reso/alle sole forniture, intera-
mente finito/e, completo/e in ogni sua/loro parte anche accessoria, ed eseguito/e, a per-
fetta regola d'arte, in esatta rispondenza allo scopo a cui e/sono destinato/e.

Pertanto, i prezzi dei servizi/delle forniture coprono tutti gli oneri derivanti dal Con-
tratto/Accordo quadro, salvo quelli esplicitamente stabiliti a carico di Anas, ed inoltre tutti
quelli che, anche se non categoricamente espressi, siano necessari al perfetto compimento
delle relative prestazioni.

Con la firma del Contratto/Accordo quadro, I'Appaltatore/il Fornitore riconosce la remune-
rativita del complesso dei prezzi contrattuali che coprono quindi nel loro insieme ['utile
dell'Appaltatore/del Fornitore, oltre alla totalita delle spese, degli oneri ed alee inerenti il
compimento delle prestazioni oggetto del Contratto/Accordo quadro, secondo le prescri-
zioni, con le obbligazioni ed entro i termini in esso previsti.

Con la firma del Contratto/Accordo quadro I'Appaltatore/il Fornitore riconosce inoltre di
aver tenuto conto e di essere remunerato per qualsiasi onere relativo alla corresponsione
di paghe, premi, indennita, rimborsi e somministrazioni non previsti 0 comungue eccedenti
quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro, avendo pienamente valutato il costo effet-
tivo della mano d'opera anche in base alle condizioni ambientali, nonché per ogni onere
riferentesi al lavoro straordinario, festivo o notturno che fosse comunque necessario per
lo svolgimento del servizio/della fornitura nei termini contrattuali.
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In relazione alla riconosciuta remunerativita del complesso dei prezzi contrattuali, nessuna
riserva potra essere avanzata in ordine alla pretesa non remunerativita di singoli prezzi,
qualungue possa essere la causa che I'abbia determinata.

Pertanto, 'Appaltatore/il Fornitore dichiara che tutti i prezzi contrattuali relativi alle presta-
zioni tengono conto degli oneri previsti nel Contratto/Accordo quadro in relazione alle pre-
stazioni medesime, in particolare di:

1.

8.
9.

qualsiasi onere relativo alla corresponsione di paghe, premi, indennita, rimborsi e
somministrazioni non previsti 0 comungue eccedenti quanto stabilito dai contratti
collettivi di lavoro, avendo pienamente valutato il costo effettivo della mano d'opera
anche in base alle condizioni ambientali, nonché per ogni onere riferentesi al lavoro
straordinario, festivo o notturno che fosse comungue necessario per lo svolgimento
del servizio nei termini contrattuali;

tutta la documentazione richiesta allAppaltatore/al Fornitore nei documenti tecnici;
apprestamento delle eventuali attrezzature per l'esecuzione del Servizio;

altri oneri previsti nel Contratto per eventuali altre prestazioni accessorie a carico
dellAppaltatore/del Fornitore;

tutti gli oneri per lo svolgimento delle pratiche con Enti Pubblici e Privati per i depo-
siti cauzionali previsti dalla normativa applicabile e per 'ottenimento dei permessi,
nulla-osta, licenze e certificati occorrenti per I'esecuzione delle prestazioni (ad es.
permessi di lavoro rilasciati da tutti gli enti interessati, etc.) come meglio precisato
nelle Specifiche Tecniche e I'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite
da tutti gli Enti e/o Autorita competenti per il territorio e I'ambiente;

costi generali della sicurezza relativi allo svolgimento delle prestazioni;

tutti gli eventuali oneri derivanti dal dover provvedere - ai fini dello smaltimento,
quale produttore dei rifiuti prodotti nel corso delle prestazioni - alla gestione dei
rifiuti stessi conformemente alle vigenti normative;

[In caso di forniture] certificazione di prodotto;

[in caso di forniture] esecuzione delle prove e collaudi in fabbrica;

10.[in caso di forniture] imballaggio dei prodotti secondo le modalita precisate nella do-

cumentazione tecnica;

11.[in caso di forniture] trasporto dalle officine del Fornitore a destino, scarico compreso,

se non diversamente previsto in contratto/accordo quadro;

12.[in caso di forniture] oneri per sdoganamento delle merci. Si evidenzia che tutte le

operazioni di sdoganamento ed i relativi costi nonché il pagamento di eventuali dazi,
saranno eseguiti a cura e spese del Fornitore extracomunitario (avwalendosi gene-
ralmente dello spedizioniere), ad esclusione delllVA dovuta che sara sempre a ca-
rico di Anas. A tal proposito lo spedizioniere, oltre ad indicare la pertinente voce
doganale nelle citate operazioni di sdoganamento, dovra contattare per la suddetta
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anticipazione dell'lVA, la Direzione competente/Strutture Territoriali interessate di
Anas e dovra successivamente provvedere alla consegna in sito delle forniture sud-
dette, dietro indicazioni in merito del Fornitore;

13.[in caso di forniture] esecuzione delle attivazioni e collaudo in sito;

14.[in caso di forniture] altri oneri previsti nel contratto/accordo quadro per eventuali
altre forniture accessorie a carico del Fornitore.

Nel caso di esecuzione di prestazioni ICT, i prezzi sono altresi comprensivi di:
a) esecuzione delle eventuali prove/attivazioni e test;

b) altri oneri previsti nel Contratto/Accordo Quadro per eventuali altre prestazioni ac-
cessorie a carico dellAppaltatore;

¢) dellinstallazione e configurazione del Servizio;

d) ulteriori oneri eventualmente previsti dal Contratto di appalto/Accordo Quadro.

3.2 Revisione prezzi

Si applica la revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del Codice e si rinvia per il dettaglio alla
documentazione di gara.

3.3 Nuovi prezzi

Le ulteriori prestazioni/forniture che si rendessero necessarie nel periodo di validita del
Contratto/Accordo Quadro dovranno essere preventivamente autorizzate per iscritto da
Anas mediante specifiche varianti al Contratto/Accordo quadro, nelle quali verranno stabi-
liti i nuovi elementi di costo da inserire, le eventuali estensioni di quantita ed i relativi nuovi
prezzi.

Tali nuovi prezzi sono determinati tenendo conto di tutte le norme contrattuali, per analo-
gia, mediante ragguaglio con i prezzi contrattuali, ovwero, quando cio non sia possibile, to-
talmente o parzialmente, mediante nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi
alla data di formulazione dell'offerta, in contraddittorio con I'Appaltatore/il Fornitore. Anche
in caso di disaccordo sulla valutazione degli stessi, I'Appaltatore/il Fornitore e tenuto a dare
corso all'esecuzione delle prestazioni/forniture oggetto dei nuovi prezzi.

In quest'ultimo caso sono ammessi in contabilita i nuovi prezzi fissati da Anas, salvo il diritto
dell'Appaltatore/del Fornitore di iscrivere, nei termini e con le modalita del successivo art.
4.5, specifiche riserve.

Laddove non vengano iscritte riserve, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

3.4 Anticipazione

Su richiesta dellAppaltatore/del Fornitore, in applicazione della normativa vigente (ex art.
125, comma 1 del Codice), la Stazione Appaltante eroga allAppaltatore, entro quindici
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giorni dalla data di effettivo inizio della prestazione accertata dal RUP, anche in caso di awio
dell'esecuzione in via d'urgenza, 'anticipazione sullimporto contrattuale nella misura mas-
sima pari alla percentuale prevista dalla norma calcolata sul valore del Contratto di appalto.

Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui allarticolo 125, comma 1, del codice
i contratti di forniture e servizi indicati nell'allegato 11.14, art.33, ossia: contratti per presta-
zioni di forniture e di servizi a esecuzione immediata o la cui esecuzione non possa essere,
per loro natura, regolata da apposito cronoprogramma o il cui prezzo e calcolato sulla base
del reale consumo, noncheé i servizi che, per la loro natura, prevedono prestazioni intellet-
tuali o che non necessitano della predisposizione di attrezzature o di materiali.

Con i documenti di gara puo essere previsto un incremento dell'anticipazione del prezzo
fino al 30 per cento.

La sopraindicata erogazione e subordinata alla verifica della regolarita contributiva tramite
rilascio del DURC e alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di
importo pari all'anticipazione, maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della presta-
zione.

Per i contratti pluriennali l'importo dell'anticipazione deve essere calcolato sul valore delle
prestazioni di ciascuna annualita contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti,
ed e corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile rela-
tiva a ciascuna annualita, secondo il cronoprogramma delle prestazioni.

La gia menzionata garanzia e rilasciata da imprese bancarie, secondo lo schema tipo ap-
provato con decreto Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti e con il Ministro dellEconomia e delle Finanze e previa-
mente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze, autorizzate ai
sensi del D.Igs. n. 385/1993 (T.U.B.) o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai
quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi
che ne disciplinano la rispettiva attivita. La garanzia puo essere, altres, rilasciata dagli in-
termediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D.lgs.
n. 385/1993 (T.U.B.).

L'importo di tale garanzia verra gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della
prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte di Anas.

L'anticipazione sara recuperata mediante trattenuta su ciascun certificato di pagamento
proporzionalmente al numero di SAL previsti.

Il beneficiario decade dall'anticipazione se I'esecuzione della prestazione non procede se-
condo i tempi contrattuali per ritardi a lui imputabili, in tal caso la quota di anticipazione
non ancora recuperata sui SAL e restituita integralmente e su tale somma sono dovuti gli
interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipa-
zione.
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4. CONTABILITA" DELLE PRESTAZIONI/FORNITURE

4.0 Responsabilita e danni

La responsabilita dellAppaltatore/del Fornitore durante lo svolgimento dell'appalto, e fino
al termine del rapporto contrattuale, deve intendersi riferita ai danni arrecati a persone e
cose di Anas e/o di terzi, direttamente e/o indirettamente connessi allappalto. Sono com-
presi nelle responsabilita dellAppaltatore/del Fornitore gli eventuali danni che dovessero
verificarsi nelle diverse fasi di espletamento/erogazione del Servizio/della Fornitura confor-
memente a quanto previsto dal Contratto/Accordo quadro.

[in caso di forniture] Per le Forniture con prestazioniin sito, il Fornitore e responsabile della
corretta esecuzione delle stesse, anche se effettuate da terzi.

L'’Appaltatore e altresi responsabile della corretta esecuzione del Servizio, anche se effet-
tuata da terzi collaboratori, subappaltatori e/o subcontraenti.

L'accertamento, la valutazione e la liquidazione dei danni saranno eseguiti dall’Appalta-
tore/dal Fornitore in contraddittorio con i danneggiati. L'/Appaltatore/Il Fornitore siimpegna
in ogni caso a far firmare, all'atto della liquidazione, da persone che hanno giuridicamente
la facolta di impegnare I'Appaltatore/il Fornitore stesso, dichiarazioni ampiamente libera-
torie per Anas.

L'’Appaltatore/Il Fornitore assume nei confronti di Anas la piena responsabilita per tutte le
obbligazioni derivanti dal Contratto/Accordo quadro, garantendo anche per l'operato dei
suoi collaboratori, subappaltatori e/o subcontraenti. LAppaltatore/Il Fornitore si impegna,
conseguentemente, a tenere Anas indenne e manlevata da ogni responsabilita per inci-
denti e/o infortuni che, nell'esecuzione del Contratto/Accordo Quadro, possano derivare al
personale dell’Appaltatore/del Fornitore stesso e/o di Anas, owero a loro collaboratori e/o
a terzi.

L'Appaltatore/Il Fornitore siimpegna ad agire con la massima diligenza e ad assumere ogni
iniziativa necessaria e/o opportuna per evitare danni di qualsivoglia genere e natura a per-
sone e cose. Ove questi si verifichino, 'Appaltatore/il Fornitore dovra in ogni caso provve-
dere al completo e sollecito risarcimento degli stessi.

In ogni caso, 'Appaltatore/il Fornitore non puo pretendere compensi per danni, se non in
caso di forza maggiore per gli eventuali danni che dovessero derivare a opere e prowiste
limitatamente ed unicamente in assenza di concorso di colpa da parte dell’Appaltatore ov-
vero dei soggetti dei quali e tenuto a rispondere. In tale evenienza, I'Appaltatore e tenuto
a prendere, tempestivamente ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad evitare
owvero limitare i danni e a darne comunicazione alla Rappresentanza di Anas entro il ter-
mine di 5 giorni dalla data dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Al
fine di determinare I'importo da riconoscere a titolo risarcitorio, il DEC, in presenza dell’Ap-
paltatore/del Fornitore, provwwede alla redazione di un processo verbale, accertando lo
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stato delle cose dopo il danno (rapportato allo stato precedente), le cause dei danni (pre-
cisando l'eventuale causa di forza maggiore), I'eventuale negligenza, con indicazione del
responsabile, 'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del DEC.

Resta inteso che il risarcimento del danno e limitato alle spese sostenute e documentate
per il ripristino delle opere e non potranno superare il corrispondente importo contrat-
tuale, decurtato dell'utile d'impresa e delle spese generali come risultanti dall'offerta.

4.0.1 Penali

In caso di difformita nell'esecuzione/erogazione del servizio/fornitura rispetto ai termini e/o
alle condizioni contrattualmente previste, e rispetto a quanto piu dettagliatamente previsto
nel Contratto/Accordo Quadro, I'Appaltatore/il Fornitore dovra corrispondere a Anas una
somma a titolo di penale nella misura giornaliera indicata nel Contratto/Accordo Quadro.

Il Contratto/Accordo Quadro potra altresi prevedere termini intermedi il cui mancato ri-
spetto potra comportare I'applicazione di penali, nella misura giornaliera indicata nel me-
desimo Contratto/Accordo Quadro, che potranno essere riaccreditate, senza interessi o
indennizzi comungue denominati, laddove I'Appaltatore/il Fornitore provveda a recuperare
i ritardi intermedi, ultimando il servizio/la fornitura nel rispetto del termine finale.

E’ espressamente fatta salva la risarcibilita dell'ulteriore danno come previsto al primo ca-
poverso del presente articolo, in aggiunta allimporto delle penali precisate nel contratto di
appalto/accordo quadro. Il suddetto danno potra consistere tanto nel danno emergente
che nel lucro cessante.

| relativi importi saranno trattenuti allatto del pagamento delle fatture in corrispondenza
alle prestazioni per le quali il termine contrattuale e/o le condizioni contrattuali siano di-
sattese, owero all'atto del pagamento di quanto a qualsiasi titolo dovuto allAppaltatore/al
Fornitore in relazione al Contratto/Accordo quadro, ovwvero, in mancanza, awalendosi, in
tutto o in parte, della cauzione prestata.

L'importo della penale non potra in ogni caso eccedere il 10% del valore complessivo del
Contratto/Accordo quadro.

In particolare, nel caso di appalti basati su un Accordo Quadro i cui singoli servizi/le cui
singole forniture saranno awviati/e mediante contratto applicativo, limporto applicato a ti-
tolo di penale non potra eccedere il 10% rispetto allimporto del singolo contratto applica-
tivo. In ogni caso gli importi cumulati per penalita non potranno eccedere il 10% dellim-
porto complessivo dell’Accordo Quadro.

Quando l'importo della penale ha raggiunto il limite del 10%, Anas ha la facolta di avvalersi
della clausola risolutiva di cui all'art. 5.0.

L'applicazione delle penali non esime I'Appaltatore/il Fornitore dall'osservanza di tutti gli
obblighi contrattuali e di legge inerenti la corretta esecuzione del Contratto/Accordo Qua-
dro.
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4.1 Modalita di fatturazione e pagamento

Il pagamento dei corrispettivi relativi al Servizio sara regolato con la presentazione di fat-
ture emesse dall'Appaltatore in base agli stati di avanzamento delle prestazioni (SAP).

Il SAP dovra essere redatto dall’Appaltatore/dal Fornitore sul modello predisposto da Anas;
il SAP di ciascun periodo dovra essere presentato dallAppaltatore/dal Fornitore entro il
termine previsto nella documentazione contrattuale.

Il SAP sara approvato integralmente o parzialmente dalla Rappresentanza di Anas entro 30
(trenta) giorni naturali consecutivi dalla data di presentazione da parte dellAppaltatore/del
Fornitore. Il SAP approvato costituisce il riferimento per la fatturazione delle attivita, in man-
canza di approvazione non potranno essere emesse le fatture corrispondenti. L'Appalta-
tore/Il Fornitore non potra emettere fatture per un importo superiore a quello approvato,
fatta salva la facolta del medesimo di far valere le proprie osservazioni, secondo I'apposita
disciplina in materia di riserve.

Le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico, come previsto
dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della
fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, ai sensi
della Legge 244/2007, all'art. 1, commi da 209 a 214.

Le fatture dovranno essere trasmesse al Codice Univoco Ufficio di riferimento corrispon-
dente alla struttura organizzativa di Anas responsabile del pagamento (I'Elenco CUU delle
Strutture Territoriali e Centrali di Anas e presente sul sito istituzionale della societa), come
previsto dalla normativa di settore sulla fatturazione elettronica.

La trasmissione delle fatture dovra avvenire tramite il sistema di interscambio (sdi)
dell'Agenzia delle Entrate, per le cui istruzioni di utilizzo si rinvia al sito www.fatturapa.gov.it.

La fattura elettronica dovra essere compitala secondo le “Istruzioni operative per la com-
pilazione della FatturaPA” pubblicate sul sito istituzionale di "ANAS S.p.A.", www.stradea-
nas.it, alla voce “Fatturazione Elettronica”; piu specificatamente dovranno essere indicati
obbligatoriamente, il codice CIG relativo al lotto/gara di interesse, il numero dell'ordine di
acquisto, la specifica causale.

La fatturazione sara effettuata secondo le modalita generali di seguito descritte che pero
potranno essere modificate e/o0 maggiormente dettagliate nel Contratto/Accordo Quadro,
in relazione alle specificita:

- tuttiiservizi task chiavi in mano e tutti i servizi task saranno fatturati sulla base dello
stato di avanzamento;

- i servizi a misura saranno fatturati sulla base delle effettive giornate erogate dalle
diverse figure professionali;

- le forniture saranno fatturate sulla base dell'effettivo installato, accettato da Anas
con opportuno verbale.
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4.2 Termini di pagamento, interessi sui pagamenti e tracciabilita dei flussi finanziari

| pagamenti verranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di acquisizione della fat-
tura sul sistema di Interscambio, in esito alla positiva conclusione della verifica di confor-
mita.

In caso di contestazione da parte dell'ANAS i pagamenti saranno sospesi sino alla definitiva

verifica di conformita del Servizio/della Fornitura e dell'accertamento della regolarita del
Servizio/della Fornitura stesso/a.

In caso di ritardo nei pagamenti oltre il termine suddetto per fatto non imputabile al me-
desimo vengono riconosciuti allAppaltatore/al Fornitore, a partire dal citato termine, gli
interessi legali di mora di cui al D.Igs. 231/2002 e ss.mmu.ii..

Per assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali,
ai sensi e per gli effetti dellart. 3 comma 1 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., i movimenti
finanziari relativi all'attivita oggetto del Contratto/Accordo Quadro, devono essere effettuati
esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale, owero con altri
strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni, utiliz-
zando uno o piu conti correnti dedicati alle commesse pubbliche, anche non in via esclu-
siva, accesi presso banche o presso la societa Poste italiane S.p.A., pena la risoluzione del
Contratto di appalto/Accordo Quadro ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.

Qualsiasi movimento finanziario afferente il Contratto/Accordo Quadro dovra riportare |l
relativo codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorita Nazionale Anticorruzione
(ANAC) su richiesta di Anas nonché, ove previsto dalla legge, il corrispondente codice unico
di progetto (CUP).

| pagamenti saranno accreditati utilizzando le coordinate bancarie che I'Appaltatore/il For-
nitore comunichera nelle modalita di cui sopra.

4.3 Cauzioni

All'atto della stipula del Contratto/Accordo Quadro I'Appaltatore/il Fornitore dovra costi-
tuire ai sensi della normativa vigente apposita fidejussione, ed inviare la stessa ad Anas, a
garanzia, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dallaccettazione del Con-
tratto/Accordo Quadro e della corretta esecuzione dello stesso e salvo il maggior
danno;

- del risarcimento a Anas dei danni derivanti dallinadempimento delle obbligazioni
contrattuali;

- di tutte le obbligazioni che fanno capo allAppaltatore/al Fornitore inerenti il paga-
mento dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali dovuti ai propri lavo-
ratori;
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- del risarcimento a Anas delle maggiori somme che questa avesse eventualmente
pagato in piu durante l'espletamento del Contratto/Accordo Quadro, unitamente a
quanto altro dovuto, a qualsiasi titolo, dallAppaltatore/dal Fornitore a Anas, al mo-
mento della chiusura del rapporto contrattuale.

La cauzione e progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel
limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione
del certificato di verifica di conformita/di regolare esecuzione, 0 comunque fino a dodici
mesi dalla data di ultimazione del servizio/della fornitura risultante dal relativo certificato.

Lo svincolo e automatico, senza necessita di nulla osta della Stazione Appaltante, con la
sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore/del
Fornitore, di un documento, in originale o in copia autentica, attestante I'avenuta esecu-
zione.

In ogni caso |'Appaltatore/il Fornitore e obbligato a reintegrare la cauzione di cui Anas si sia
awalsa, in tutto o in parte durante l'esecuzione del Contratto/Accordo Quadro e, in caso di
proroga della durata del contratto di appalto/accordo quadro, a produrre una fideiussione
con una nuova durata che tenga conto della stessa proroga. A tal fine le parti concordano
espressamente che la violazione di quanto sopra disposto da diritto a Anas di risolvere in
danno il rapporto contrattuale, con conseguente diritto di Anas stessa al risarcimento dei
danni.

Il pagamento della rata di saldo e subordinato alla costituzione di una cauzione o di una
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo
maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di
emissione del certificato di verifica di conformita/di regolare esecuzione e l'assunzione del
carattere di definitivita dei medesimi.

4.3.1 Garanzia in caso di Forniture

Il Fornitore garantisce il corretto funzionamento e la buona qualita della Fornitura, nel suo
insieme ed in ogni sua parte, nonché la sua idoneita allo scopo cui € destinata.

Il periodo di garanzia decorre dal termine della presa in consegna della fornitura/collaudo
ed ha una durata di 12 mesi.

Rispetto alle parti che siano state sostituite, riparate o modificate, o sulle quali eventuali
sostituzioni, riparazioni o modifiche abbiano comunque inciso, direttamente o indiretta-
mente, il periodo di garanzia e esteso di ulteriori 12 mesi, a partire dalla data di ultimazione
della riparazione, sostituzione o modifica.

Durante il periodo di garanzia, il Fornitore siimpegna ad intervenire, entro 48 ore a partire
dalla richiesta da parte di Anas, a sua cura e spese ed a porre in essere tutte le azioni
necessarie per eliminare i difetti, malfunzionamenti e guasti segnalati, ovvero a fornire di
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NUOVO N opera - se necessario - e collaudare quelle parti che si presentino difettose per
cattiva qualita del materiale o della lavorazione, owero per errata progettazione, al fine di
ripristinare la funzionalita della Fornitura, conformemente a quanto previsto nelle Specifi-
che Tecniche.

In caso di mancato intervento nei termini suddetti, Anas ha il diritto di procedere diretta-
mente alla sua esecuzione utilizzando, a tale fine, la propria organizzazione o quella di terzi.
| maggiori oneri che Anas sopportera saranno ad esclusivo carico del Fornitore. In caso di
mancato pagamento da parte del Fornitore dei suddetti oneri, Anas provwedera ad escu-
tere la cauzione per il corrispondente importo.

4.4 Cessione crediti

E ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'art. 120, comma 12, del Codice ed in appli-
cazione di quanto disposto dalla Legge n. 52/1991 e ss.mm.ii..

Ai fini dellopponibilita ad Anas della cessione dei crediti, I'atto di cessione dovra essere
stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata e dovra essere notificato alla Sta-
zione Appaltante, mediante PEC, o, in alternativa, previo accordo tra le Parti, tramite la mes-
saggistica della piattaforma digitale utilizzata, e, per conoscenza, al RUP, indicando espres-
samente il codice IBAN completo di numero di conto corrente (bancario/postale) sul quale
deve essere effettuato il pagamento. Al suddetto conto corrente si applicano le disposizioni
sulla tracciabilita dei flussi finanziari, di cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii..

L'atto di cessione dovra contenere l'indicazione del cedente, del cessionario, dellimporto e
della natura del debito ceduto.

Il' mancato rispetto di ciascuna delle anzidette prescrizioni determina l'inefficacia e l'inop-
ponibilita della cessione nei confronti di Anas.

Resta inteso che l'efficacia dell'atto di cessione e subordinata allapprovazione espressa -
da rendersi entro il termine di 45 giorni dalla notifica della cessione - di Anas che si riserva
di verificare, di volta in volta, la sussistenza dei presupposti giuridici e contabili per 'oppo-
nibilita della cessione medesima nonché l'effettiva regolarita dei pagamenti, da parte del
cedente, nei confronti dei subappaltatori e/o subcontraenti.

Resta inteso che, anche in caso di accettazione espressa della cessione, Anas potra op-
porre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente e derivanti dallapplicazione del
Contratto.

4.5 Riserve e controversie

L'esecutore e sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del DEC, senza poter sospen-
dere o ritardare il regolare sviluppo delle prestazioni, quale che sia la contestazione o la
riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Pagina 54 di 59
Edizione del 21 settembre 2023



Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle,
successivo all'insorgenza del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni
caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilita
all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi del fatto pregiudizievole. Le ri-
serve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni
sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammis-
sibilita la precisa quantificazione delle somme che I'esecutore ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva e effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive
integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Qualora la esplicazione o quantificazione non sia possibile al momento delliscrizione della
riserva, 'Appaltatore/il Fornitore dovra provvedervi, sempre a pena di decadenza, nel ter-
mine di quindici giorni dalliscrizione, scrivendo e formulando le corrispondenti domande
di indennita ed indicando con precisione il compenso cui crede di aver diritto e le ragioni
di ciascuna domanda. Nel caso in cui 'Appaltatore/il Fornitore non firmi il registro di con-
tabilita oppure lo faccia con riserva senza esplicare nel modo predetto, i fatti ivi registrati
si intendono definitivamente accertati e I'Appaltatore/Fornitore decade dal diritto di far va-
lere in qualungue termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

I DEC espone nel registro le sue eventuali motivate deduzioni.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia stata possibile una precisa e completa
contabilizzazione e il DEC abbia conseguentemente registrato in partita prowvisoria sui li-
bretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantita dedotte da misurazioni
sommarie, I'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizza-
zione definitiva delle prestazioni interessate vengono portate in detrazione le partite prov-
visorie.

La risoluzione delle riserve iscritte nei modi e nei termini sopra indicati avra luogo secondo
le procedure di cui agli artt. 211 e ss. del Codice.

Tutte le controversie con 'Appaltatore/il Fornitore che potranno insorgere in conseguenza
dell'appalto delle prestazioni, qualora non si siano potute definire in via amministrativa,
saranno devolute al Giudice ordinario.

Nelle more della risoluzione delle controversie I'Appaltatore/il Fornitore non puo comun-
que rallentare o sospendere le prestazioni, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla
Stazione Appaltante.

4.6 Contestazioni

I DEC deve dare comunicazione al RUP delle contestazioni insorte in relazione agli aspetti
tecnici che possono influire sull'esecuzione del contratto/accordo quadro, redigendo, in
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contraddittorio con 'Appaltatore/il Fornitore o, in difetto di quest'ultima, in presenza di due
testimoni, un processo verbale delle circostanze contestate.

Ove il processo verbale sia stato redatto in assenza dell'Appaltatore/del Fornitore, copia
del medesimo e trasmessa all’Appaltatore/al Fornitore per la formulazione di eventuali os-
servazioni, da rendere al DEC nei termini indicati nella documentazione contrattuale. In
mancanza di osservazioni entro il predetto termine, le risultanze del verbale si intendono
definitivamente accettate.

Il processo verbale deve essere firmato dallAppaltatore/dal Fornitore, in persona del Re-
sponsabile del Contratto, ovvero dai testimoni, ed essere trasmesso, unitamente alle even-
tuali osservazioni, al RUP.

4.7 Imposte e tasse

Tutte le tasse, imposte, diritti ed oneri di qualsivoglia natura gravanti sul servizio/sulla for-
nitura saranno a carico dellAppaltatore/del Fornitore, ad eccezione delll.V.A. e di quelle
che la legge espressamente pone a carico della Stazione Appaltante.
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5. SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO

5.0 Risoluzione del Contratto

In tutti i casi di inadempimento da parte dell'Appaltatore/del Fornitore degli obblighi deri-
vanti dall'appalto, il Contratto di appalto, ivi incluso I'Accordo Quadro, puo essere risolto da
Anas, ai sensi delle disposizioni del Codice Civile e dell'art. 122 del Codice. La risoluzione
opera altresi di diritto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile nei casi previsti negli artt. 1.10,
1.13.2,1.14,1.17,2.13.0,2.13.3,2.14.2,2.14.5,2.17,4.0.1, 4.2, 4.3 e in tutte le altre ipotesi
in cui si fa espresso richiamo al medesimo articolo 1456 codice civile, nonché in caso di
mancato rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di prevenzione della delin-
quenza di tipo mafioso.

E’ altresi in facolta di Anas di risolvere il Contratto di appalto/Accordo quadro allorquando
si verifichino delle modificazioni delle condizioni soggettive dellAppaltatore/del Fornitore
in relazione alle cause di esclusione previste dagli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del Codice.

Nei casi sopra menzionati, Anas si riserva la facolta di sospendere il servizio, esigendo |l
rimborso delle somme eventualmente versate e, nel caso di applicazione delle penali, qua-
lora le stesse raggiungano il limite di cui all'art. 4.0 di incamerare limporto della cauzione
rilasciata dallAppaltatore/dal Fornitore a garanzia degli obblighi contrattuali, fatto salvo,
anche in tal caso, il risarcimento del danno.

5.1 Procedimento di Risoluzione del Contratto

Nelle ipotesi indicate al precedente punto 5.0, nonché in tutte quelle contemplate dalla
normativa vigente, la Stazione Appaltante, previa eventuale acquisizione delle informazioni
utili da parte della Rappresentanza di Anas, provedera a contestare allAppaltatore/al For-
nitore gli addebiti, assegnando al medesimo un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni
dal ricevimento della contestazione per porre rimedio allinadempimento in cui esso sia
incorso, laddove I''nadempimento sia suscettibile di rimedio, e valutando altresi le contro-
deduzioni che I'Appaltatore/il Fornitore dovra fornire alla Rappresentanza di Anas entro 15
(quindici) giorni dal ricevimento della contestazione.

Ove 'Appaltatore/il Fornitore non rimedi allinadempimento nel termine ad esso assegnato
owero non fornisca le controdeduzioni richieste, owero se ad insindacabile giudizio di
Anas le medesime non siano ritenute soddisfacenti, la Stazione Appaltante potra disporre
la risoluzione del Contratto/Accordo Quadro.

Anas potra tenere conto delle controdeduzioni presentate anche per valutare se esten-
dere il termine per rimediare linadempimento.

Nellipotesi in cui la Stazione Appaltante proceda alla risoluzione del Contratto/Accordo
quadro, spettera allAppaltatore/al Fornitore esclusivamente il pagamento delle prestazioni
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regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione del Con-
tratto/Accordo quadro; Anas avra diritto a far completare nel modo che riterra piu oppor-
tuno le prestazioni oggetto del Contratto/Accordo quadro, addebitandone la maggiore
spesa sostenuta allAppaltatore/al Fornitore.

In caso di risoluzione del Contratto/Accordo Quadro per colpa dell'esecutore Anas avra
inoltre diritto al risarcimento del danno e sara legittimata ad escutere la cauzione definitiva
dal medesimo prestata nonché a rivalersi sulle somme a qualunqgue titolo detenute dallo
stesso.

5.2 Recesso dal Contratto
5.2.0 Recesso ordinario

E' facolta di Anas, in ogni momento e qualunque sia lo stato di svolgimento del Servi-
zio/l'erogazione della Fornitura oggetto del Contratto di recedere dallo stesso, ivi incluso
I'Accordo Quadro, secondo le modalita e i criteri di cui all'art. 123 e dellall. 11.14 del Codice.

L'’Appaltatore/Il Fornitore ha I'obbligo, entro il termine di 30 (trenta) giorni naturali e conse-
cutivi decorrenti dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 3 del richiamato art.
123, owero nel diverso termine indicato nella comunicazione predetta, di consegnare ad
Anas i servizi eseguiti/la fornitura richiesta. All’Appaltatore/Al Fornitore, a definitiva e com-
pleta tacitazione di ogni diritto e pretesa, verranno riconosciuti esclusivamente il paga-
mento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso, il valore dei ma-
teriali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dellimporto dei servizi/delle forniture non
ancora eseguito calcolato ai sensi di quanto previsto dallart. 11, comma 1, dell'all. .14, del
Codice.

Al momento del recesso, la S.A. diviene in ogni caso unico titolare della proprieta esclusiva
del prodotto dei servizi resi e dell'ulteriore documentazione, nonché di ogni altro diritto sui
medesimi, senza che possano essere fatte valere dall'esecutore a qualsivoglia titolo pretese
di sorta, anche in ordine ad ulteriori riconoscimenti, compensi, indennizzi o risarcimenti
comungue denominati.

5.2.1 Recesso per fallimento dellAppaltatore/del Fornitore

In caso di fallimento dell'Appaltatore/del Fornitore o di sua sottoposizione alla procedura
di concordato preventivo con continuita aziendale, anche ai sensi dellart. 161, comma 6
delr.d.n. 247/1942 e ss.mm.ii. owero di ammissione a concordato con cessione di beni, il
Contratto di appalto/Accordo Quadro puo essere proseguito dallAppaltatore/dal Fornitore
a condizione che sia in tal senso autorizzato dal giudice delegato, sentita 'A.N.AC.. In difetto
di tali condizioni, il Contratto/Accordo Quadro si scioglie ai sensi dell'art. 81 della legge fal-
limentare.
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5.2.2 Recesso per altre procedure concorsuali dell’Appaltatore/del Fornitore

Anas siriserva la facolta di recedere dal Contratto di appalto, ivi incluso 'Accordo Quadro,
secondo le modalita e criteri precisati nel terzo, quarto e quinto capoverso, del precedente
articolo 5.1, qualora rilevi che I'Appaltatore/il Fornitore sia sottoposto ad una procedura
concorsuale diversa da quelle di cui all'art. 5.2.1.
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