



LEGENDA	
RETINO SIMBOLO	DESCRIZIONE
ESPROPRIO	AREE ESPROPRIO PE
	AREE ESPROPRIO PV (maggiori aree)
	AREE DA OCCUPAZIONE TEMPORANEAMENTE
	AREE DA ASSERVIRE/CONVENZIONARE
	LINEA FASCIA DI RISPETTO PE
CATASTO	NUMERO PIANO
	ACQUE
	STRADE
	FABBRICATO
	PARTICELLA
	CONFINI FOGLIO CATASTALE

Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

ITINERARIO RAGUSA-CATANIA

Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 "di Chiaramonte" con la S.S. 115 e lo Svincolo della S.S. 194 "Ragusana"

LOTTO 1 - Dallo svincolo n. 1 sulla S.S. 115 (compreso) allo svincolo n. 3 sulla S.P. 5 (escluso)

PERIZIA DI VARIANTE N. 1

COD: PA895

PROGETTAZIONE : ATISTE Srl - SWS Engineering

PROGETTISTA RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:
Prof. Ing. Francesco Maria La Camera
Ordine degli Ingegneri della Prov. di Roma n° 7380

IL GEOLOGO:
Dott. Geol. Massimo Petroni
Ordine dei Geologi della Regione Lazio n° 738

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:
Dott. Arch. Salvatore Verriglia
Ordine degli Architetti della Provincia di Reggio Calabria n° 1270

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:
TRANSDATUM
STRUCTURE AND TRANSPORT ENGINEERING S.r.l.
Via Garibaldi, 4 - 00187 ROMA
S.T.E. S.r.l.
Prof. Ing. F. M. La Camera
Structure and Transport Engineering
MANDANTE:
WEBUILD S.p.A.
Via della Ricerca, 27 - 00137 ROMA
SYSTRAO S.p.A.
Dott. Ing. P. Casoli

IMPRESA: WEBUILD S.p.A.

Webuild S.p.A. con socio unico
Sede Legale:
Centro Storico-Milano/Strada 6 - Palazzo L - 20089 Rozzano (MI)
Il Project Manager
Ing. Raffaele Bizzarro

VISTO: IL DIRETTORE DEI LAVORI
Dott. Ing. Antonio Fedè

VISTO: IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Luigi Mugo

ESPROPRI

Planimetria delle maggiori aree di esproprio e occupazione temporanea

Tav. 13/23

CODICE PROGETTO			NOME FILE			REVISIONE	SCALA:
PROGETTO	LIV. PROG.	N. PROG.	PROGETTO	LIV. PROG.	N. PROG.		
L0408Z	V	2101	L0408Z	V	2101	C	1:1000

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
D	INTEGRAZIONE CON OCCUPAZIONI TEMPORANEE DA PVT	MARZO 2023			
B	Obi ANAS n° 4 del 16/11/2024	FEBBRAIO 2025			
A	EMISSIONE	APRILE 2024			