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< > GRUPPO FS ITALIANE
Prefettura U.T.G. di Reggio Calabria ANAS S.p.A.

PROTOCOLLO DI LEGALITA'
PER LA REALIZZAZIONE DI

ACCESSIBILITA AL PORTO DI GIOIA TAURO - Svincolo autostrada Porto di Gioia
Tauro - A2 - ammodernamento ed adeguamento al tipo I/A norme CNR/80
Tronco 3° tratto 2° lotto 3° stralcio C - dal km 382+475 al km 383+000 — Svincolo

di Rosarno.
(CODICE UNICO DI PROGETTO - CUP slave F94E14001510001- CIG derivato AO2E480548.)

LE PARTI:

La Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria (RC), nella persona del Prefetto
Dott.ssa Clara Vaccaro;

La Societa ANAS S.p.A. responsabile della realizzazione dell'opera, individuata con il CUP slave
F94E14001510001, che funge da Soggetto aggiudicatore, con sede legale in Roma (RM), Via
Monzambano, 10 - CAP 00184 - codice fiscale 80208450587, partita IVA 02133681003, nella persona
della Dott.ssa Maria Dolores Rucci in qualita di Direttore Tutela Aziendale;

L'Appaltatore R.T.I. RICCIARDELLO COSTRUZIONI S.p.a. (Mandataria) con Infrastrutture M&B S.r.I.
(mandante) con sede legale in Roma (RM), in via Poli, 29 - 00187 - Codice Fiscale e Partita IVA
02987670839, nella persona del Legale Rappresentante ..........cccocoeueennne.

PREMESSO

che ANAS con Accordo Quadro quadriennale del 16/02/2023 Rep. n. 28361 Racc. n. 12258 ha affidato
al R.T.I. RICCIARDELLO COSTRUZIONI S.p.a. (Mandataria) con Infrastrutture M&B S.r.l. (mandante)
I'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria del corpo stradale - 2020 - Lotto 2 - Area
Gestione Rete Catania;

che ANAS con relativo Contratto applicativo n.1, REP. ANAS 1926 del 18/12/2023, avente ad oggetto
"ACCESSIBILITA AL PORTO DI GIOIA TAURO - Svincolo autostrada Porto di Gioia Tauro - A2 -
ammodernamento ed adeguamento al tipo I/A norme CNR/80 Tronco 3° tratto 2° lotto 3° stralcio
C - dal km 382+475 al km 383+000 - Svincolo di Rosarno” ne ha affidato I'esecuzione dei lavori de
quo al R.T.I. RICCIARDELLO COSTRUZIONI S.p.A. (mandataria) M&B S.r.l. (mandante);

che l'articolo 200 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii., in prosieguo "Codice dei
contratti pubblici”, prevede che la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari &
indistintamente oggetto di: concessione di costruzione e gestione; affidamento unitario a contraente
generale; finanza di progetto; qualunque altra forma di affidamento compatibile prevista dal Codice
dei contratti;

Pagina 1di 19




danas

GRUPPO FS ITALIANE
ANAS S.p.A.

che le procedure di monitoraggio idonee ad assicurare il governo in rete, dei dati e delle informazioni
in possesso dei diversi soggetti, pubblici e privati, interessati alla realizzazione delle opere sono
quelle di cui agli artt. 38 e 39 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

che I'art. 39, comma 9, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, regola la realizzazione delle
infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, valutati e conseguentemente
inseriti negli appositi strumenti di pianificazione e programmazione del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti;

del dettato di cui all'art. 7 del Decreto del Ministero dell'Interno 2 ottobre 2023, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 2023;

dello schema tipo di protocollo di legalita in materia di prevenzione antimafia adottato con delibera
CIPE 26 novembre 2020, n. 62;

che l'opera in questione, rientra tra le Opere Strategiche di cui a Delibere CIPE 21 dicembre 2001 n.
121 e 43/2022, e nel CDP Anas 2007/2011 — Programma Operativo Nazionale Infrastrutture & Reti
annualita 2014/2020 linea di azione 11.1.2, identificata con il CUP riportato nell'intestazione, rientra
nel novero delle infrastrutture e gli insediamenti prioritari, aggregato che, sino al completamento
della ricognizione di cui all'articolo 200 del predetto Codice da parte del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, si sostanzia nelle opere indicate dalla delibera del CIPE 21 dicembre 2001, n. 121 e
ss.mm.ii., relativa al "Programma infrastrutture strategiche” (PIS), ovvero € un‘opera sottoposta alle
procedure per il monitoraggio antimafia di cui all'articolo 6, del decreto interministeriale 21 marzo
2017;

che l'intervento e finanziato nell'ambito del CdP 2007-2011 e Programma Operativo Nazionale
Infrastrutture & Reti 2014-2020 (PON I&R) linea di .azione 11.1.2;

che per la progettazione/realizzazione di tale opera potranno essere stipulati piu
contratti/convenzioni finanziati nell'ambito del suddetto CUP;

che l'articolo 203 del Codice dei contratti pubblici ha previsto l'istituzione del "Comitato di
coordinamento per |'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari” (CCASIIP),
che ha assorbito ed ampliato le competenze precedentemente attribuite al “Comitato di
coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere” (CCASGO);

che con il decreto 21 marzo 2017 del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro della
giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 203 del “Codice dei
contratti pubblici”, & stato istituito il CCASIIP con il compito, tra I'altro, di individuare procedure per
il monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione
di tentativi di infiltrazione mafiosa, in continuita con la sistematica adottata nella “direttiva linee
guida” 2005, approvate dal Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti;

che la Deliberazione CIPE del 3 agosto 2011, n 58, concernente I’Approvazione di linee guida per la
stipula di accordi in materia di sicurezza e lotta antimafia conferma in capo al Comitato di cui al
punto precedente la competenza ad approvare su proposta del CCASIIP I'aggiornamento delle linee
guida, anche con riferimento alla fattispecie degli interventi da realizzare mediante appalto, semplice
ed integrato, effettuando opportuni adeguamenti rispetto alle linee guida riferite alle figure, diverse,
dei contraenti generali e dei concessionari, a loro volta ispirati a criteri di forte managerialita;

che il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e ss.mm.ii., in proseguo “Codice antimafia”, al Libro
Il (articoli da 82 a 101) contiene specifiche disposizioni in materia di documentazione antimafia;

che la legge 13 agosto 2010, n. 136, e ss.mm.ii. prevede, tra I'altro, I'adozione di regole specifiche per
i controlli della proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per I'attivita dei cantieri e
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di identificazione degli addetti nei cantieri;

che l'articolo 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n.
114, richiamato dall'articolo 203, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, prevede che il controllo
dei flussi finanziari per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo
sviluppo del Paese avvenga con le procedure del monitoraggio finanziario e che al riguardo il CIPE
ha approvato la delibera 28 gennaio 2015, n. 15, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale,
n. 155 del 7 luglio 2015;

che il CIPE, nell'approvare con delibera 6 agosto 2015, n. 62, lo schema di Protocollo di legalita ai
sensi dell'articolo 176 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ha disposto I'equiparazione dei
“concessionari di reti nazionali” a soggetti aggiudicatori, tra I'altro in coerenza con i contenuti delle
linee guida di cui alla citata delibera 15/2015, ed in considerazione della specifica posizione
istituzionale di detti concessionari;

che il CIPE, con delibera 26 novembre 2020, n. 62, ha aggiornato i protocolli-tipo, introdotti con la
delibera CIPE 62/2015, con particolare riguardo al nuovo schema di Protocollo di legalita relativo
all""appaltatore” di cui al presente affidamento;

che il soggetto aggiudicatore provvede all'adozione di protocolli di legalita che comportino clausole
specifiche di impegno da parte dell'affidatario a denunciare eventuali tentativi di estorsione e le cui
prescrizioni sono vincolanti, oltre che per il soggetto aggiudicatore, anche per |'affidatario e, ove
presente, il gestore dell'interferenza tenuti a trasferire i relativi obblighi a carico delle imprese
appartenenti alle relative filiere e interessate a qualunque titolo alla progettazione/realizzazione
dell'opera;

che i lavori ricadono nel territorio della provincia di Reggio Calabria sicché I'autorita competente &
da individuare nel Prefetto della suddetta provincia;

che e volonta dei firmatari del presente Protocollo assicurare la realizzazione del preminente
interesse pubblico alla legalita ed alla trasparenza in relazione alla realizzazione dell'opera sopra
richiamata, comprese le procedure ablative, esercitando appieno i poteri di monitoraggio e vigilanza
attribuiti dalla legge, anche ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione
mafiosa e di verifica della sicurezza e della regolarita dei cantieri di lavoro;

che, al fine di garantire piu elevati livelli di prevenzione antimafia nella esecuzione delle opere, il
regime delle informazioni antimafia di cui all'articolo 91 del Codice antimafia e esteso a tutti i soggetti
appartenenti alla “filiera delle imprese”, di cui alla lettera m) dell’articolo 1 del Protocollo, e a tutte le
fattispecie contrattuali, indipendentemente dall'oggetto, dal valore, dalla durata e da qualsiasi
condizione e modalita di esecuzione;

che, a cura del soggetto aggiudicatore, il presente Protocollo verra allegato al testo della
convenzione da sottoscrivere con il gestore dell'interferenza, diventandone anche in questo caso
parte integrante;

che le previsioni del presente Protocollo relative all’assoggettamento dei Contratti e Subcontratti alle
verifiche antimafia effettuate con le modalita di cui all'art. 91 del Codice Antimafia si applicano, altresi,
ai rapporti contrattuali e alle tipologie di prestazioni eventualmente gia in essere alla data di stipula
del Protocollo. Nel caso che, a seguito di tali verifiche, emergano elementi che si riferiscono a
tentativi di infiltrazione mafiosa a carico dei soggetti della filiera delle imprese, il Soggetto
aggiudicatore si impegna ad esercitare il diritto di risoluzione ovvero ad imporre al suo Affidatario
I'esercizio di tale diritto, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del Codice Antimafia;

che & necessario attivare un flusso di informazioni che possa garantire, tra l'altro, I'alimentazione
della banca-dati di cui alla lettera n), comma 1, dell’articolo 1 del Protocollo e, anche attraverso le
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informazioni in essa contenute, consentire il monitoraggio:

a) dei soggetti che a qualsiasi titolo rientrano nel ciclo di progettazione e/o di realizzazione
dell'opera, compresi i parasubordinati e i titolari di “Partita IVA senza dipendenti”;

b) dei flussi finanziari connessi alla progettazione e/o alla realizzazione delle opere;

c) delle condizioni di sicurezza dei cantieri e del rispetto dei diritti contrattuali dei lavoratori
impiegati;

che dall'attuazione del presente Protocollo non devono derivare ulteriori oneri a carico del Bilancio

dello Stato;

che in caso di sottoscrizione, con Gestore delle interferenze di cui alla lettera g), comma 1,

dell'articolo 1 del Protocollo, di apposita convenzione per la gestione delle stesse, i relativi termini

dovranno essere allineati con quanto disposto dal presente Protocollo.

CONVENGONO E ACCETTANO QUANTO SEGUE

Articolo 1. Definizioni

1. Ai fini del presente atto si intendono per:

a)
b)

Protocollo: il presente Protocollo di legalita;

Prefettura-UTG: la Prefettura-UTG di Reggio Calabria (RC), che sottoscrive il Protocollo ed e
competente per quanto riguarda la sua attuazione;

Soggetto Aggiudicatore: la societa ANAS S.p.A., con sede in Roma Via Monzambano 10
Opera: intervento oggetto del presente Protocollo, contraddistinto dal CUP slave
F94E14001510007;

Interferenza: manufatto, o insieme di manufatti, insistente sullo stesso piano di sedime
dell'opera per il quale si impone un intervento di modifica o di rimozione, anche parziale, o
altra opera d'ingegno funzionale alla corretta realizzazione dell’opera;

Affidatario: I'Appaltatore, R.T.I. RICCIARDELLO COSTRUZIONI S.p.a. (Mandataria) con
Infrastrutture M&B S.r.l. (mandante) con sede legale in Roma (RM), in via Poli, 29 - 00187,
che, nell'ambito del CUP oggetto del Protocollo, intrattiene un rapporto giuridico diretto
con il soggetto aggiudicatore, per I'esecuzione delle lavorazioni inerenti all'opera;

Gestore dell'interferenza: soggetto qualificato, diverso dall'affidatario, che, sulla base di
apposita convenzione stipulata con il soggetto aggiudicatore o un affidatario, se
formalmente autorizzato dal soggetto aggiudicatore, provvede in proprio o con
affidamento a subcontraente alla risoluzione della interferenza operando nell'ambito dello
stesso CUP dell'opera. Il gestore dell'interferenza costituisce autonomo ramo nella “filiera
delle imprese” del soggetto aggiudicatore o dell'affidatario, di cui & parte integrante,
restando comunque vincolato agli impegni e agli obblighi di cui al presente Protocollo ad
esso relativi;

Convenzione: atto negoziale a titolo oneroso sottoscritto con il gestore dell'interferenza al
fine di regolare i rapporti tra le parti per la gestione delle interferenze;

Contratto: atto di cui alle successive lettere j) e k);
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Contratto di affidamento: accordo negoziale (ed eventuali atti aggiuntivi) che regola il
rapporto giuridico intercorrente tra il soggetto aggiudicatore e un suo affidatario, per
I'esecuzione di prestazioni rientranti nella progettazione e/o realizzazione dell'opera;
Subcontratto: qualsiasi accordo, diverso dal contratto di affidamento o dalla convenzione,
stipulato dall’affidatario, dal gestore dell'interferenza o dal subcontraente, relativo o
comunque connesso alla progettazione e/o alla realizzazione dell'opera;

Subcontraente: il subappaltatore e qualsiasi altro soggetto avente causa dall'affidatario, dal
gestore dell'interferenza o da altro subcontraente, che stipula un subcontratto per lavori,
forniture o servizi, relativo o comunque connesso alla progettazione e/o realizzazione
dell'opera, ovvero alla risoluzione di interferenze;

Filiera delle imprese: complesso dei soggetti individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 1,
della legge 13 agosto 2010, n. 136, come interpretato dall'articolo 6, comma 3, del decreto-
legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2010,
n. 217, e ai sensi degli indirizzi espressi in materia dall’Autorita Nazionale Anticorruzione
nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 e ss.mm.ii. La “filiera delle imprese” &, dunque, il
complesso dei soggetti che intervengono a qualunque titolo - a prescindere dalla natura
del rapporto e dall'entita dellimporto - nel ciclo di progettazione e/o realizzazione
dell'opera. In essa sono, pertanto, ricompresi, oltre all’affidatario, tutti i soggetti che abbiano
stipulato subcontratti, anche se relativi ad attivita collaterali. A titolo esemplificativo, sono
ricompresi nella filiera i soggetti che hanno stipulato contratti attinenti ai noli, alle forniture
di calcestruzzo, inerti ed altri consimili, e alle forniture di servizi di natura intellettuale - come
i servizi di consulenza, d'ingegneria e architettura - qualunque sia I'importo, che non
rientrino tra le prestazioni di tipo generico, come specificato nella delibera CIPE n. 15/2015
e eventuali ed ulteriori delibere adottate ai sensi dell'articolo 36 del decreto-legge n.
90/2014. Le stesse definizioni e condizioni si applicano anche alla filiera di imprese originata
dal gestore dell'interferenza;

Banca-dati: la piattaforma informatica di cui all’articolo 4.

BDNA: la "Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia” di cui agli articoli
96 e seguenti del Codice antimafia;

CCASIIP: il Comitato di Coordinamento per I'Alta Sorveglianza delle Infrastrutture e degli
Insediamenti Prioritari presso il Ministero dell'Interno;

DIPE: il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica
della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

SASGOQ: il Servizio per l'alta sorveglianza delle grandi opere presso il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti;

ANAC: I'Autorita Nazionale Anticorruzione;

Gruppo Interforze organismo costituito ai sensi del D.M. 21 Marzo 2017, presso la Prefettura-
UTG competente.

Articolo 2. Valore delle premesse
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Le premesse sono parte integrante e costitutiva del presente Protocollo di legalita.
Ogni rimando testuale é riferito al presente atto salvo diversa indicazione esplicita.

Articolo 3. Ambito di applicazione

Il presente Protocollo & allegato, o comunque espressamente menzionato, in tutti i contratti e i
rapporti negoziali di cui alle lettere j) e k), comma 1), dell'articolo 1, afferenti la progettazione/
realizzazione dell'opera, la cui sottoscrizione equivale ad adesione e accettazione dello stesso.
Il presente atto & parte aggiuntiva integrante di eventuale convenzione con il gestore
dell'interferenza; qualora sia precedente all'adozione del Protocollo, il gestore dellinterferenza
sottoscrivera per adesione e accettazione il presente atto, riconoscendo gli impegni e gli
obblighi ivi previsti.

Il presente atto e accettato in ogni sua parte per adesione esplicita da ciascun soggetto
economico avente causa dall'affidatario, dal gestore dell'interferenza o dal subcontraente,
diventando parte integrante del relativo contratto.

Il soggetto aggiudicatore, in collaborazione con |'affidatario e, quando presente, con il gestore
dell'interferenza, verificano che in tutti i contratti di cui al comma precedente sia riportato
esplicito riferimento al presente atto.

In caso di mancato esplicito riferimento al Protocollo, il soggetto aggiudicatore ne da immediata
comunicazione alla Prefettura-UTG di Reggio Calabria e, infruttuosamente esperito ogni
possibile rimedio preventivamente concordato con la stessa Prefettura-UTG, promuove la
risoluzione di diritto del contratto tra le parti in causa secondo quanto disposto dall'articolo 1456
c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto nei confronti del dante causa.

Articolo 4. Costituzione banca-dati e conferimento dati

Al fine dell’attuazione del presente Protocollo € costituita una banca-dati informatica nella quale
sono raccolti i dati relativi ai soggetti che intervengono a qualunque titolo nella progettazione
e/o nella realizzazione dell'opera.

La banca-dati deve garantire:

a) il monitoraggio degli aspetti, procedurali e gestionali, connessi alla progettazione e alla
realizzazione dell'opera;

b) la connessione con il sistema di Monitoraggio Grandi Opere (MGO), prevedendo la
presenza, I'implementazione e la gestione, nei modi e nei tempi stabiliti, di tutti i dati previsti
nell'allegato 2 della delibera Cipe 15/2015 e ss.mm.ii., assunta ai sensi dell'articolo 36 del
decreto legge n. 90/2014;

¢) la verifica delle condizioni di sicurezza dei cantieri;

d) la verifica del rispetto dei diritti dei lavoratori impiegati;
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e) il monitoraggio della forza lavoro presente in cantiere, specificando per ciascuna unita la
qualifica professionale;

f) il monitoraggio della somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed
eseqguita.

Il soggetto aggiudicatore e responsabile della costituzione, dellimplementazione e della

gestione della banca-dati e garantisce, verso gli organi istituzionalmente deputati ai controlli, la

continuita e la coerenza del flusso di dati. Lo stesso soggetto provvede all'acquisizione e al

contestuale inserimento dei dati.

Il soggetto aggiudicatore s'impegna a rendere immediatamente disponibili i dati raccolti nella

banca-dati e a garantirne l'accesso al Gruppo interforze, al SASGO, al DIPE e agli altri soggetti

istituzionali legittimati alle attivita di monitoraggio e verifica: 'accesso avviene attraverso

collegamento telematico e le relative utenze saranno abilitate entro 7 giorni dalla comunicazione

dei nominativi dei soggetti autorizzati.

Il soggetto aggiudicatore, sin d'ora, delega I'alimentazione (acquisizione e inserimento dei dati)

della banca-dati all'affidatario, che vi provvede per la filiera che soggiace alla sua aggiudicazione

e per tutta la durata del contratto. In capo al soggetto aggiudicatore resta in ogni caso la

vigilanza circa il corretto funzionamento della banca-dati, la verifica della puntualita

dell'inserimento dei dati, la valutazione della qualita degli stessi e la verifica delle modalita di

accesso alla infrastruttura informatica.

In presenza di interferenze, limitatamente alla specifica filiera e alle attivita necessarie alla

risoluzione delle interferenze, anche se svolte in house, il gestore dell'interferenza e responsabile

della raccolta, della verifica, della correttezza, della qualita e della congruita dei dati, e provvede

all'invio degli stessi al soggetto aggiudicatore, anche per il tramite dell’affidatario se delegato,

per il conseguente inserimento in banca-dati, ovvero all'inserimento diretto se convenuto dalle

parti, copia dell'accordo € comunicata preventivamente alla Prefettura; detto onere si estende a

tutto il periodo di risoluzione dell'interferenza.

Per le finalita di cui al presente articolo, la banca-dati si compone di due sezioni:

a) "Anagrafe degli esecutori”, di cui al presente articolo;

b) “Settimanale di cantiere o sub-cantiere”, di cui al successivo articolo 5.

L™ Anagrafe degli esecutori”, oltre ai contenuti di cui al successivo articolo 6, commi 3, 7 e 9,

riporta i seguenti dati:

a) anagrafica dell'impresa o dell'operatore economico;

b) indicazione analitica di tutti i dati di cui all'articolo 85 del Codice antimafia;
c) tipologia del contratto e oggetto delle prestazioni;
d) importo del contratto al momento dell’affidamento, anche per le finalita indicate nell'articolo

10;

e) luogo di esecuzione della prestazione;

f) data iniziale e data finale prevista del contratto;

g) annotazioni relative alla eventuale risoluzione del contratto e all’applicazione della relativa
penale;

h) coordinate bancarie dei “conti dedicati” o del “conto dedicato” all'opera;

i) gli ulteriori dati previsti dall'allegato 2 alla delibera CIPE n. 15/2015 e ss.mm.ii.;

j) annotazioni relative a modifiche intervenute nell'assetto proprietario o manageriale del
soggetto imprenditoriale, nonché relative al direttore tecnico;
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10.

1.

12.

13.

k) annotazioni relative a modifiche intervenute nell'assetto societario o gestionale
dell'operatore economico.

L'obbligo di trasmissione dei dati descritti al precedente comma, ad eccezione delle lettere j) e

k), & posto in capo al soggetto dante causa del contratto, ivi compresi |'affidatario e il gestore

dell'interferenza, che deve provvedervi prima di procedere alla stipula definitiva dei subcontratti,

ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subcontratti. Con riferimento ai dati di cui alla lettera

g), I'obbligo di comunicazione permane in capo al soggetto dante causa, che vi provvede entro

2 giorni lavorativi dall'evento.

L'obbligo di comunicazione dei dati di cui alle lettere j) e k) del comma 8, sussiste per tutte le

imprese annoverate nella filiera, ivi inclusi I'affidatario e il gestore dell'interferenza. La

comunicazione dell'intervenuta modifica e la trasmissione dei nuovi dati al soggetto
aggiudicatore deve essere eseguita dall'impresa interessata nel termine tassativo di 30 giorni
dalla modifica.

Nel caso di subcontraenti la comunicazione puo avvenire anche per il tramite dell'affidatario e

del gestore dell'interferenza, fermo restando il rispetto del termine prescritto.

Per le finalita di raccolta, comunicazione e condivisione dei dati di cui al presente articolo, il

soggetto aggiudicatore, |'affidatario e, se presente, il gestore dell'interferenza nominano uno o

piu referenti responsabili della raccolta e dell'immissione dei dati nella banca-dati. | nominativi

sono trasmessi per conoscenza alla Prefettura-UTG di Reggio Calabria, al DIPE e al SASGO.

La violazione degli obblighi di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo, nonché il mancato

rispetto dei termini ivi previsti ovvero l'inoltro parziale delle informazioni richieste, comporta per

il soggetto inadempiente:

a) in sede di primo accertamento, I'applicazione di una penale pari all1% (uno per cento)
dell'importo del contratto di cui non si € proceduto a dare le previste comunicazioni e
comungue in misura non superiore ad euro 5.000 (cinquemila/00);

b) in sede di secondo accertamento, I'applicazione di una penale del 2% (due per cento)
dell'importo del contratto di cui non si & proceduto a dare le previste comunicazioni e con
la formale diffida al subcontratto;

c) in sede di ulteriore accertamento, I'applicazione di una penale pari al 3% (tre per cento)
dell'importo del contratto di cui non si e proceduto a dare le previste comunicazioni e con
la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o con la revoca
dell'autorizzazione al subcontratto.

Articolo 5. Settimanale di cantiere

Al fine di massimizzare gli obiettivi piu generali di controllo sulla trasparenza e sulla legalita,
nonché sull'impiego di manodopera, il soggetto aggiudicatore, anche in collaborazione con
I'affidatario e, se presente, il gestore dell'interferenza, predispone un “Piano di controllo
coordinato del cantiere e del sub-cantiere”. L'attuazione e la gestione del Piano sono di
competenza dell'affidatario e del gestore dell'interferenza che vi attendono, ciascuno per
propria competenza, sotto la vigilanza del soggetto aggiudicatore e il controllo svolto dalle

Pagina 8 di 19



danas

GRUPPO FS ITALIANE
ANAS S.p.A.

Forze di polizia e dai Gruppi Interforze. Ai fini del presente Protocollo, I'affidatario e il gestore
dell'interferenza predispongono il “Settimanale del cantiere”, reso disponibile anche attraverso
la banca-dati di cui al precedente articolo 4, quale strumento operativo con cui dare evidenza
degli accessi di mezzi e personale nel cantiere.

L'affidatario e il gestore dell'interferenza, ciascuno per quanto di competenza, individuano al

proprio interno un “referente di cantiere”, formalmente incaricato e responsabile dell'attuazione

complessiva del “Piano”, nonché della compilazione e dell'inserimento in banca-dati del

“Settimanale del cantiere”. | nominativi sono trasmessi alla Prefettura-UTG di Reggio Calabria. Il

referente di cantiere puo altresi svolgere i compiti di cui al comma 12 dell’articolo 4.

Il “Settimanale del cantiere” dovra essere redatto secondo il modello approvato dal CCASIIP, e

dovra essere reso disponibile nella sezione dedicata della banca-dati entro le ore 18:00 del

venerdi precedente alla settimana di riferimento.

A tal fine esso dovra contenere ogni utile e dettagliata informazione relativa:

a) all'opera da realizzare, con l'indicazione, limitatamente alla settimana di riferimento, delle
attivita previste, di tutti gli operatori economici, inclusi i titolari delle “partite IVA senza
dipendenti”, che a qualsiasi titolo opereranno nel cantiere, degli automezzi che vi avranno
accesso, nonché dei nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni
all'interno del cantiere;

b) al referente di cantiere, a cui spetta I'obbligo di acquisire e inserire nella sezione dedicata
della banca-dati tutte le informazioni inerenti alle attivita e agli accessi previsti per la
settimana entrante, nonché |'obbligo di comunicare e di inserire senza alcun ritardo ogni
eventuale variazione rispetto ai dati in precedenza inviati;

c) all'affidatario e al gestore dell'interferenza, a cui spetta I'obbligo, per il tramite del referente
di cantiere o di altro responsabile allo scopo appositamente nominato, di garantire, ciascuno
per la propria competenza, il corretto svolgimento dei lavori con I'impiego del personale,
delle attrezzature, dei mezzi e dei macchinari segnalati.

Tutti gli operatori economici che a qualsiasi livello e a qualsiasi titolo opereranno nel cantiere,

ivi compresi |'affidatario e il gestore dell'interferenza, devono comunicare al “referente” le

informazioni necessarie alla compilazione del “settimanale” nelle forme e nei tempi di cui al

precedente comma.

Con esplicito riferimento alla forza lavoro impiegata di cui al punto a) del comma 3, ogni

operatore economico coinvolto nella prestazione di lavori e forniture, dovra inoltre comunicare

al referente di cantiere:

a) i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unita, la
qualifica professionale;

b) i dati relativi al periodo complessivo di occupazione o in caso di nuove assunzioni le
modalita di reclutamento della manodopera e le tipologie professionali necessarie ad
integrare il quadro delle esigenze;

c) le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore: dette informazioni
possono essere fornite dall'operatore economico anche tramite presentazione di
autocertificazione da parte del lavoratore in conformita all'articolo 46 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Il mancato rispetto dei termini previsti o I'inadempimento, sia pure parziale, degli impegni

assunti, anche solo di comunicazione, comporta per il soggetto inosservante:
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a) in sede di primo accertamento, I'applicazione di una penale pari all'1% (uno per cento)
dellimporto del corrispondente contratto e comunque in misura non superiore ad euro
5.000 (cinquemila/00), indipendentemente dal numero e dall‘entita delle violazioni
riscontrate;

b) in sede di secondo accertamento, |'applicazione di una penale del 2% (due per cento)
dell'importo del corrispondente contratto, comunque in misura non superiore ad euro 5.000
(cinquemila/00) e con la formale diffida all'Affidatario o al Subcontraente, a futuri accessi,
indipendentemente dal numero e dall’entita delle violazioni riscontrate;

c) in sede di ulteriore accertamento, |'applicazione di una penale pari al 3% (tre per cento)
dellimporto del corrispondente contratto, comungue in misura non superiore ad euro 5.000
(cinquemila/00), e la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell’articolo 1456 c.c. o con
la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto.

Le informazioni acquisite sono utilizzate dalle Forze di polizia e dal Gruppo Interforze presso la

Prefettura-UTG di Reggio Calabria per:

a) verificare la proprieta dei mezzi e la posizione del personale;

b) confrontare i dati al fine di evidenziare eventuali anomalie o illeciti.

Per le finalita di cui al comma precedente, il Gruppo Interforze, fatte salve le competenze

istituzionali attribuite dalla legge, potra:

a) calendarizzare incontri periodici tra il Referente di cantiere e il coordinatore del Gruppo
Interforze;

b) richiedere, ferme restando le verifiche gia previste dalle norme di settore, controlli sulla
qualita del calcestruzzo e dei suoi componenti impiegati, presso laboratori indicati dal
Soggetto aggiudicatore, d'intesa con la Prefettura-UTG, i cui oneri finanziari saranno
sostenuti dall'affidatario secondo le procedure di accertamento o verifica previste dalla
regolamentazione tecnica vigente in materia.

Per le finalita di cui al presente articolo e gli utilizzi di cui al comma 8, I'affidatario e il gestore

dell'interferenza verificano, per il tramite del proprio referente di cantiere e ciascuno per la

propria quota di responsabilita e di competenza, che:

a) il personale presente in cantiere esponga costantemente la tessera di riconoscimento di cui
all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante gli ulteriori dati
prescritti dall'articolo 5 della legge n. 136/2010, anche ai fini della rilevazione oraria della
presenza. Per i lavoratori dipendenti lo stesso documento verra utilizzato anche ai fini della
rilevazione dell'orario di lavoro. La disposizione non si applica al personale addetto ad
attivita di vigilanza e controllo sui luoghi di lavoro;

b) la bolla di consegna del materiale indichi il numero di targa e il nominativo del proprietario
degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali, secondo quanto prescritto dall'articolo 4
della legge n. 136/2010.

In caso di violazione delle prescrizioni di cui dalle lettere a) e b) del precedente comma,

accertate nell'esercizio dell'attivita di monitoraggio e controllo della regolarita degli accessi nei

cantieri, fermo restando che il lavoratore o il mezzo devono essere in ogni caso
immediatamente allontanati dal cantiere, salvo che la circostanza non configuri ulteriori
violazioni della legge, I'impresa di riferimento del lavoratore e/o titolare/utilizzatrice del mezzo
in violazione & sanzionata:

a) insede di primo accertamento, con una penale di euro 1.000 (mille);

b) in sede di secondo accertamento, con una penale di euro 1.500 (millecinquecento);
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c) insede diterzo accertamento, con una penale di euro 2.000 (duemila) con la formale diffida;
d) in sede di ulteriore accertamento, con una penale di euro 2.500 (duemilacinquecento), con
la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e la revoca dell’autorizzazione al
subcontratto. Restano a carico dell'operatore economico sanzionato eventuali richieste
risarcitorie da parte delle imprese esecutrici della filiera aventi causa, in linea diretta e
indiretta.
Violazioni multiple riscontrate durante medesimo giorno o nel corso della stessa sessione di
controllo sono considerate riconducibili a una programmazione unitaria; di conseguenza ad esse
si commina un‘unica penale individuata secondo quanto stabilito ai punti a), b), c) e d) del
precedente comma. L'applicazione delle misure sanzionatorie di cui al precedente comma non
interferisce con un eventuale ulteriore regime sanzionatorio previsto dal soggetto aggiudicatore
nella documentazione contrattuale.

Articolo 6. Verifiche antimafia

Ai fini del Protocollo, il regime delle informazioni antimafia di cui all'articolo 91 del Codice
antimafia viene soddisfatto, con riguardo ai soggetti menzionati all'articolo 85 dello stesso
Codice, attraverso la consultazione della BDNA ed e esteso a tutti i soggetti appartenenti alla
filiera delle imprese, sia essa scaturente dall'affidatario o dal gestore dell'interferenza (ivi
compresi lo stesso appaltatore e il gestore dell'interferenza).

Il predetto regime si applica a tutte le fattispecie contrattuali indipendentemente dall'oggetto,
dalla durata, dal valore delle soglie e da qualsiasi condizione e modalita di esecuzione, incluse
quelle aventi ad oggetto:

a) lafornitura e il trasporto di acqua (escluse le societa municipalizzate);

b) i servizi di mensa, pulizia e alloggiamento del personale;

c) la somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.

Restano esentate dal regime di cui al precedente comma unicamente le acquisizioni di materiale
di consumo di pronto reperimento nel limite complessivo di € 9.000 (novemila/00), IVA inclusa,
a trimestre e per operatore economico, fatte salve diverse intese raggiunte con il CCASIIP: per
dette acquisizioni andranno comunque inseriti nella Banca-dati i dati identificativi dei fornitori.
Fermo restando l'obbligo di conferimento nella banca-dati di cui all'articolo 4 di apposita
indicazione, I'obbligo di richiesta di documentazione antimafia non sussiste nelle ipotesi in cui
si ricorra a fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori iscritti negli elenchi (cd White list)
di cui all'articolo 1, comma 52, della Legge 6 novembre 2012, n.190 ovvero iscritti in appositi
elenchi o Anagrafe antimafia costituita presso la Struttura di missione Sisma 2016. In tal caso
deve essere unicamente comunicata |'avvenuta stipula del contratto.

Nel caso in cui I'impresa non sia censita in BDNA la documentazione antimafia € rilasciata con
le modalita previste dall'articolo 92 del Codice antimafia.

In caso di mancato funzionamento della BDNA, si applica I'articolo 99, comma 2-bis, del Codice
antimafia.

Il soggetto aggiudicatore, qualora sia stata emessa interdittiva antimafia, salvo che sia stato
disposto il controllo giudiziario dell'impresa ai sensi dell'articolo 34-bis del Codice antimafia
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ovvero sia stata disposta la sottoposizione dell'impresa all'amministrazione giudiziaria ai sensi
dell'articolo 34 del medesimo Codice, nonché nell'ipotesi dell’articolo 32, comma 10, del d.l.
90/2014, non puo procedere alla stipula di contratti o all'autorizzazione di subcontratti. Analogo
divieto fa capo all'affidatario, al gestore dell'interferenza e al subcontraente, qualunque sia la
posizione occupata nella relativa filiera.

L'esito delle verifiche effettuate € comunicato dalla Prefettura-UTG, al soggetto aggiudicatore,
all'affidatario e al gestore dell'interferenza ed & inserito nella sezione preposta della “Anagrafe
degli esecutori”, di cui all'articolo 4.

Il soggetto aggiudicatore, I'affidatario, il gestore dell'interferenza e tutti gli altri operatori della
filiera verificano, ciascuno per quanto di propria competenza, che nei relativi contratti sia inserita
una clausola risolutiva espressa nella quale e stabilita I'immediata e automatica risoluzione del
vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula
abbiano dato esito interdittivo.

Il soggetto aggiudicatore, I'affidatario, il gestore dell'interferenza e tutti gli altri operatori della
filiera, ciascuno per quanto di propria competenza e nei confronti dell'avente causa interdetto,
effettuano senza ritardo ogni adempimento necessario a rendere operativa la clausola di cui al
precedente comma e a revocare l'autorizzazione al subcontratto comunicando, entro e non oltre
5 giorni dall'avvenuta interdittiva, alla Prefettura-UTG di Reggio Calabria I'applicazione della
clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione del soggetto interdetto; se
I'attivazione della procedura e effettuata dall’affidatario, dal gestore dell'interferenza e/o da altri
operatori della filiera, la stessa comunicazione e indirizzata anche al Soggetto aggiudicatore. |
dati relativi ai fatti summenzionati sono inseriti nella “banca-dati” entro 2 giorni lavorativi dalla
loro acquisizione.

Le disposizioni di cui al precedente comma 9 si applicano anche nel caso in cui, successivamente
alla sottoscrizione dei contratti, vengano disposte ulteriori verifiche antimafia, anche soltanto
per effetto di variazioni societarie, e queste diano esito interdittivo.

Nei confronti dell'affidatario, del gestore dell'interferenza o del subcontraente, avverso cui e
stata applicata la clausola risolutiva espressa, € prevista |'applicazione di una penale nella misura
dal 5% al 10% dell'importo del relativo contratto; tale penale si applica anche nelle ipotesi di cui
all'articolo 94, comma 3, del Codice antimafia, fermo restando quanto disposto dallo stesso
articolo in termini di revoca.

In caso di mancata osservanza dei divieti di stipula e di autorizzazione, di cui al comma 6, di
mancato inserimento delle clausole risolutive espresse, di cui al comma 8, o di mancata
risoluzione del contratto ai sensi dei commi 9 e 10, si procede con la risoluzione del contratto
con il soggetto autore materiale della violazione e la contestuale revoca della autorizzazione al
subcontratto.

Il mancato invio delle comunicazioni e il mancato conferimento in banca dati delle
informazioni, secondo quanto previsto al comma 9, comporta per il soggetto inadempiente la
comminazione di una penale nella misura dal 5% al 10% dell'importo del relativo contratto.

La Prefettura-UTG di Reggio Calabria, entro quindici giorni dalla stipula del Protocollo, istituisce
una "Cabina di regia”, operante presso la Prefettura-UTG stessa, allo scopo di effettuare,
mediante incontri periodici o appositamente convocati, un monitoraggio congiunto e una
valutazione complessiva della situazione o di specifiche problematiche di rilievo; alla Cabina di
regia partecipano, oltre a rappresentanti dei soggetti sottoscrittori del Protocollo, tutti i soggetti
che la Prefettura-UTG ritenga di individuare in relazione alle caratteristiche dell'intervento.
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| soggetti sottoscrittori del Protocollo possono affidare alla “Cabina di regia” il compito di
esaminare le problematiche applicative in relazione alla nozione di filiera delle imprese oggetto
del Protocollo, tenendo conto degli indirizzi espressi in materia dal’lANAC, nonché delle
indicazioni fornite dal CCASIIP.

Quanto disposto dai precedenti commi 9, 10, 11, 12 e 13 non si applica qualora siano gia state
attivate le procedure di cui all'articolo 32, comma 10, del decreto-legge n. 90/2014 e degli articoli
34 e 34-bis del Codice antimafia.

Articolo 7. Prevenzione delle interferenze illecite a scopo corruttivo

Il soggetto aggiudicatore si impegna a predisporre, nella parte relativa alle dichiarazioni
sostitutive legate al disciplinare di gara, e a inserire nei contratti di affidamento con i propri
aventi causa, le seguenti clausole:

a) Clausola n. 1. «il soggetto aggiudicatore, l'affidatario e tutte le altre imprese della filiera si

impegnano a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura-UTG di Reggio Calabria e
all’Autorita giudiziaria dei tentativi di concussione o di induzione indebita a dare o promettere
denaro o altra utilita che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti
dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.
Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo
inadempimento dara luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’articolo
1456 c.c, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato
funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o
sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’articolo 317 c.p o per il delitto previsto
dall'art 319 quater, commal, c.p.»;

b) Clausola n. 2. «il soggetto aggiudicatore, ['affidatario e le imprese della filiera, si impegnano
ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c. ogni qualvolta nei
confronti del titolare, dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con
funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, di un
proprio avente causa sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio
per il delitto di cui all'articolo 321 c.p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c.p.,
nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2 c.p., 322 e 322-bis comma 2 c.p.,
346-bis comma 2 c.p., 353 e 353-bis c.p.».

Le stesse clausole, con le modifiche del caso, sono inserite nelle convenzioni sottoscritte con il

gestore dell'interferenza, in ogni caso applicandosi quanto previsto dall'articolo 3, comma 2.

Il soggetto aggiudicatore, in collaborazione con I'affidatario e, se presente, il gestore

dell'interferenza, verificano altresi, in occasione del rilascio dell’autorizzazione alla stipula di

subcontratti, che le stesse clausole siano inserite, 0 espressamente citate, in tutti i subcontratti

afferenti all'opera.

Nei casi di cui alle clausole a) e b) del precedente comma 1, I'esercizio della potesta risolutoria e

subordinato alla previa intesa con I'ANAC.

La Prefettura-UTG di Reggio Calabria, avuta comunicazione da parte del Soggetto

aggiudicatore, ovvero da parte dell'impresa dante causa, della volonta di avvalersi della clausola

Pagina 13 di 19



danas

GRUPPO FS ITALIANE
ANAS S.p.A.

risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c., ne da notizia all’ANAC, che valuta se, in alternativa
all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale alle
condizioni di cui all'articolo 32 del decreto-legge n. 90/2014.

[l mancato inserimento delle clausole di cui al comma 1, ovvero il mancato esplicito riferimento
alle stesse, e sanzionato ai sensi dell’articolo 1456 c.c. con la risoluzione del relativo contratto e
la contestuale sospensione, per il soggetto dante causa, della autorizzazione al subcontratto.

Articolo 8. Prevenzione delle interferenze illecite di natura mafiosa

Il Soggetto aggiudicatore s'impegna a inserire nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive

legate al disciplinare di gara e in ogni contratto di affidamento le seguenti clausole:

a) Clausola n. 1. «La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all’Autorita giudiziaria o agli
organi di Polizia giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro,
prestazioni o altra utilita (quali, ad esempio, pressioni per assumere personale o affidare
lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento
criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti la compagine
sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell’aggiudicazione sia in quella
dell’esecuzione del contratto di affidamento e dei subcontratti da esso derivanti. Della
denuncia é tempestivamente informato il Prefetto, il quale, sentita ['‘Autorita giudiziaria e sulla
base delle indicazioni da questa fornite, valuta se informarne il soggetto aggiudicatore».

b) Clausola n. 2. «La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di quanto previsto nel
Protocollo di legalita sottoscritto dalla Prefettura-UTG di Reggio Calabria e dal soggetto
aggiudicatore in data ................. e dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il
sistema sanzionatorio ivi previsto».

Le stesse clausole, con le modifiche del caso, sono inserite negli atti convenzionali sottoscritti con

il gestore dell'interferenza, in ogni caso applicandosi quanto previsto dall’articolo 3, comma 2.

Il soggetto aggiudicatore, in collaborazione con I'affidatario e, se presente, il gestore

dell'interferenza, verificano altresi, in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula di

subcontratti, che le stesse clausole siano inserite, o0 espressamente citate, in tutti i subcontratti

afferenti all'opera.

Il Soggetto aggiudicatore si impegna altresi a prevedere nei contratti e a verificare l'inserimento,

o il riferimento, in tutti i contratti afferenti all'opera, di quanto segue:

a) l'obbligo per affidatario, gestore dell'interferenza e tutti gli altri operatori economici della
filiera delle imprese, di assumere a proprio carico l'onere derivante dal rispetto degli
Accordi/Protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza, nonché di repressione della
criminalita;

b) I'obbligo per l'affidatario e il gestore dell'interferenza di far rispettare il Protocollo ai
subcontraenti, sia tramite l'inserimento, anche tramite I'esplicito riferimento, di clausole
contrattuali, di contenuto analogo a quelle di cui al precedente comma 1 e I'allegazione del
Protocollo al subcontratto, sia prevedendo contestualmente I'obbligo in capo ad ogni
subcontraente di inserire analoga disciplina nei propri contratti;
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c) l'obbligo per I'affidatario e il gestore dell'interferenza di inserire nei propri contratti, e di
verificare che sia inserita o espressamente richiamata nei subcontratti, una clausola che
subordini sospensivamente |'accettazione e, quindi, I'efficacia delle cessioni dei crediti a
soggetti diversi da banche o intermediari finanziari, disciplinati dalle leggi in materia bancaria
e creditizia e il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attivita di acquisto di crediti di
impresa, alla preventiva acquisizione da parte del soggetto aggiudicatore della
documentazione antimafia di cui all’articolo 84 del Codice antimafia relativa al cessionario;

d) l'obbligo per I'affidatario, il gestore dell'interferenza e qualunque subcontraente che intenda
ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese
comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, recante
I'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del
15 maggio 2014 - di procedere solo previa autorizzazione del soggetto aggiudicatore
all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati. Tale autorizzazione e subordinata alla
preventiva acquisizione, da parte del soggetto aggiudicatore, della documentazione
antimafia di cui all'articolo 84 del Codice antimafia sull'impresa distaccante.

I mancato inserimento, da parte di affidatario, gestore dell'interferenza e dei subcontraenti delle

clausole di cui al comma 1 e sanzionato ai sensi dell’articolo 1456 c.c. con la risoluzione del

contratto che non contenga tali clausole e la contestuale sospensione, per il soggetto dante
causa, della autorizzazione al subcontratto.

Il mancato rispetto degli obblighi di denuncia, di cui alla clausola a) del comma 1, € sanzionata

con la risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c. e con la revoca dell'autorizzazione

al subcontratto.

I mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 4, lett. ¢), da parte dell'affidatario e del gestore

dell'interferenza, viene sanzionato con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 4, lett. d), da parte dell'affidatario, del gestore

dell'interferenza, se presente, o dei subcontraenti, viene sanzionato con la revoca

dell'autorizzazione al subcontratto.

Il soggetto aggiudicatore, I'affidatario, il gestore dell'interferenza e tutti i subcontraenti a

qualunque titolo interessati, assumono ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso

ordini di servizio al proprio personale, per I'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione,
intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in
essere.

In caso in cui affidatario, gestore dell'interferenza e subcontraenti non provvedano all'adozione

di misure organizzative per la segnalazione di tentativi di estorsione, intimidazione o

condizionamento di natura criminale, viene applicata, in sede di primo accertamento, una penale

pari allo 0,1% dell'importo del relativo contratto/convenzione e comunque in misura non
superiore ad euro 20.000 (ventimila/00).

In caso di recidiva, la predetta violazione viene sanzionata con la risoluzione del

contratto/convenzione o con la revoca dell’autorizzazione al subcontratto.

Trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione dalla partecipazione a una procedura

d'appalto o concessione previste dall'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici o dall’art. 94,95

e 96 del decreto legislativo n. 36 del 2023.

Articolo 9. Rapporti in corso e ATI
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Le verifiche antimafia, effettuate con le modalita di cui all‘articolo 91, commi 3 e seguenti, del
Codice antimafia, sono riferite altresi ai rapporti contrattuali ed alle tipologie di prestazioni
eventualmente gia in essere alla data di stipula del Protocollo. Nel caso in cui, in seguito a tali
verifiche, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa a carico dei soggetti della
filiera delle imprese, il soggetto aggiudicatore si impegna ad esercitare il diritto di risoluzione
ovvero a verificare che I'affidatario, il gestore dell'interferenza e il subcontraente esercitino tale
diritto, ai sensi dell'articolo 94, comma 2, del Codice antimafia.

| titolari dei rapporti di cui al comma precedente dovranno impegnarsi ad assolvere agli obblighi
stabiliti dalle clausole di cui ai precedenti articoli 4, 5, 7 e 8, restando in caso di inadempimento
soggetti alle sanzioni e alle penali previste.

Nell'ipotesi di Associazioni Temporanee di Impresa (ATI), la violazione degli obblighi espressi dal
Protocollo prevede l'applicazione delle penali, dato il valore complessivo del contratto, ed
attuata in base alla quota di partecipazione della societa inadempiente all’ATl o alla diversa
quota risultante da eventuali patti parasociali sottesi allo stesso contratto; qualora sia prevista la
risoluzione del contratto e fatta salva la valutazione circa I'estromissione della Societa che ha
commesso la violazione e la sua sostituzione all'interno dell’ATI secondo quanto previsto
dall'articolo 48, commi 17 e 18, del Codice dei contratti pubblici o dall'art. 97 del decreto
legislativo n. 36 del 2023.

Articolo 10. Applicazione delle Sanzioni

Le penali previste dal Protocollo sono determinate e applicate dal soggetto aggiudicatore
direttamente nei confronti dell’affidatario e del gestore dell'interferenza, se presente, ovvero per
il loro tramite qualora rivolte a subcontraenti. In tutti i casi il soggetto aggiudicatore ne da
comunicazione alla Prefettura-UTG di Reggio Calabria.

Le penali sono applicate mediante automatica detrazione del relativo importo dalle somme
dovute all'impresa responsabile della violazione, in relazione alla prima erogazione utile e, in
ogni caso, nei limiti degli importi contrattualmente dovuti (esclusi quelli trattenuti a titolo di
garanzia sulla buona esecuzione dell’'opera).

Il soggetto che, all'interno della filiera, deve applicare la penale da comunicazione dell’esito alla
Prefettura-UTG, al soggetto aggiudicatore e al proprio dante causa; in caso di incapienza totale
o parziale delle somme contrattualmente dovute all'impresa nei cui confronti viene applicata la
penale, si procedera secondo le disposizioni del codice civile.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle penali sono posti a disposizione del soggetto
aggiudicatore e da questi accantonati nel quadro economico dell'intervento. Il Soggetto
aggiudicatore potra disporne per sostenere le spese conseguenti alle violazioni cui si riferiscono
le medesime penali ovvero per lincremento delle misure per la sicurezza antimafia e
anticorruzione dell'opera, secondo le indicazioni appositamente fornite dalla Prefettura-UTG di
Reggio Calabria, sentito il CCASIIP. L'eventuale quota residua delle penali verra versata
all'entrata del bilancio dello Stato.
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Sono fatte salve le sanzioni per gli inadempimenti relativi al monitoraggio finanziario di cui
all'articolo 36 del d.I. 90/2014, soggette ad altra disciplina.

La risoluzione dei contratti e |la revoca dell'autorizzazione al subcontratto, assunti in applicazione
del regime sanzionatorio del Protocollo, non comportano obblighi di carattere indennitario o
risarcitorio a qualsiasi titolo a carico del soggetto aggiudicatore e, ove ne ricorra il caso,
dell'affidatario, del gestore dell'interferenza o dei subcontraenti per il cui tramite viene disposta
la risoluzione del contratto, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite dal soggetto nei
cui confronti il contratto € stato risolto, al netto dell’'eventuale applicazione di penali.

La risoluzione del contratto in applicazione del regime sanzionatorio configura un‘ipotesi di
sospensione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 107 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e
ss.mm.ii. o dell‘art. 121 del decreto legislativo n. 36 del 2023, estesa fino alla ripresa delle
prestazioni oggetto del contratto risolto e da luogo al riconoscimento di proroga in favore
dell'affidatario (ex art. 107, co. 5, D.L.vo 50/16, ex art. 121, co. 8, D.L.vo 36/23), stanti le previsioni
degli stessi articoli appena citati.

Articolo 11. Monitoraggio e tracciamento, a fini di trasparenza, dei flussi di manodopera

Nell'ambito delle azioni volte a contrastare le possibili infiltrazioni della criminalita organizzata
nel ciclo di realizzazione dell'opera, le parti concordano nel ritenere necessario sottoporre a
particolare attenzione le modalita di assunzione della manodopera, i relativi adempimenti
previsti dalla legislazione sul lavoro e dal CCNL di categoria, e a tal fine si impegnano a definire
procedure di reclutamento di massima trasparenza.

Per le finalita di cui al comma 1 & costituito presso la Prefettura-UTG un apposito “Tavolo di
monitoraggio dei flussi di manodopera”, di cui fanno parte un funzionario del locale Ispettorato
Territoriale del Lavoro e i rappresentanti del soggetto aggiudicatore e delle organizzazioni
sindacali degli edili maggiormente rappresentative e sottoscrittrici del Protocollo.

Allo scopo di mantenere il necessario raccordo con le altre attivita di controllo antimafia, il Tavolo
& presieduto dal coordinatore del Gruppo Interforze costituito presso la Prefettura-UTG. Alle
riunioni possono partecipare, su invito della Prefettura-UTG, altri esperti.

Al fine di non compromettere |'osservanza del cronoprogramma dei lavori, il “Tavolo” potra
altresi esaminare eventuali questioni inerenti le criticita riguardanti I'impiego della manodopera,
anche con riguardo a quelle che si siano verificate a seguito dell’estromissione di un‘impresa e/o
in conseguenza della risoluzione di un contratto.

In coerenza con le indicazioni espresse nelle Linee-guida del CCASGO e del CCASIIP, il “Tavolo”
viene informato delle violazioni contestate in merito alla sicurezza dei lavoratori nel cantiere e
alla utilizzazione delle tessere di riconoscimento di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n.
81/2008, come richiesto dall’articolo 5.

Nel caso in cui la realizzazione dell'opera ricada nei territori di piu Provincie, il “Tavolo” sara
unico. Analoga condizione si prevede qualora nel medesimo ambito provinciale siano presenti
opere analoghe a quella del presente atto, aventi lo stesso Soggetto aggiudicatore e rientranti
nel programma delle “Infrastrutture pubbliche e private e degli insediamenti prioritari”.
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Per le finalita di cui sopra, il “Referente di cantiere” deve trasmettere settimanalmente alle Casse
Edili/Edilcasse e al locale Ispettorato Territoriale del Lavoro uno stralcio del “Settimanale del
cantiere” che contenga l'indicazione delle imprese e i nominativi dei dipendenti impegnati nella
settimana di riferimento con le relative qualifiche professionali. | dati devono comprendere
anche i titolari di partite IVA senza dipendenti e le eventuali variazioni rispetto a dati gia inseriti.
L'inosservanza degli impegni di cui al comma precedente & sanzionata con le modalita di cui
all'art.5, comma 6.

Articolo 12. Verifica sulle procedure di esproprio

Al fine di verificare eventuali ingerenze mafiose nei passaggi di proprieta delle aree interessate
dagli espropri, il Soggetto aggiudicatore s'impegna a fornire alla Prefettura-UTG di Reggio
Calabria il piano particellare d'esproprio per le conseguenti verifiche.

Ai fini della trasparenza delle procedure ablative, il Soggetto aggiudicatore indichera alla
Prefettura-UTG di Reggio Calabria i criteri di massima ai quali intende parametrare la misura
dellindennizzo, impegnandosi a segnalare alla stessa Prefettura-UTG eventuali circostanze,
legate all'andamento del mercato immobiliare o ad altri fattori, che in sede di negoziazione
possano giustificare lo scostamento dai predetti criteri. Resta fermo I'obbligo di denuncia
all'Autorita giudiziaria di eventuali elementi di reato che riguardino o siano intervenuti nel corso
delle suddette attivita espropriative.

Ferme restando le verifiche previste dal precedente comma, la Prefettura-UTG di Reggio
Calabria si avvale, a fini di consulenza, della collaborazione della competente Agenzia del
Territorio.

Articolo 13. Attivita di vigilanza

Il Soggetto aggiudicatore riferisce sulla propria attivita di vigilanza, come derivante
dall'applicazione del Protocollo, inviando alla Prefettura-UTG e, per il tramite di essa, al CCASIIP,
ogni volta che ne ravvisi I'esigenza e comunque entro il 31 marzo di ogni anno, un rapporto
redatto secondo il modello elaborato dal CCASIIP.

Articolo 14. Entrata in vigore e durata del Protocollo

Il Protocollo entra in vigore il giorno successivo a quello di sottoscrizione.

Il Protocollo pud essere sottoscritto con firma digitale.

Sara cura della Prefettura-UTG di Reggio Calabria inoltrare al CCASIIP copia del Protocollo
sottoscritto dalle parti, per il seguito di competenza.
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4. |l soggetto aggiudicatore invia il Certificato di Ultimazione Lavori alla Prefettura di Reggio
Calabria e, per il tramite di essa, al CCASIIP, al SSASGO e al DIPE, quale attestazione del termine
delle attivita connesse alla realizzazione dell'opera. Il Protocollo vige fino alla data di
recepimento di suddetto certificato da parte della Prefettura-UTG di Reggio Calabria.

Articolo 15. Norme di riferimento

| riferimenti normativi, contenuti nel presente Protocollo, devono intendersi automaticamente
sostituiti e/o modificati dalle successive disposizioni normative e/o regolamentari che disciplinano la
materia.

Sottoscritto a Reggio Calabria il ..................

Il Prefetto di Reggio Calabria - Dott.ssa Clara Vaccaro

Firmato da PIETRO RUSSO

Per 'ANAS S.p.A. — Dott. Russo Pletro (N

12:48:40 CEST

Per I'’Appaltatore - il Legale Rappresentante

Firmato digitalmente da:

LETIZIA GIUSEPPE

Firmato il 27/06/2024 12:53

Seriale Certificato: 1242145

Valido dal 08/03/2022 al 08/03/2025

(limitatamente all” articolo 11)

Il Rappresentante dell'lspettorato territoriale de#favoro ....... InfoGamere Qualifieet Electronic Signature CA
Le OO.SS. di categoria: . g 4o MURA
Fillea CGIL v 285%2%{)124 ‘ / gg%fgﬁi%ﬂ::z A;ONALE DEL
FIlCa CISL. oo 13:20:51 e
uTC z
Feneal UIL ..o,

Firmato digitalmente da:
SENESE MARIAELENA
Firmato il 03/07/2024 12:12

Firmato digitalmente da:

Seriale Certificato: 1387258 ENDRIO MINERVINO

. Firmato il 27/06/2024 13:16
Valido dal 28/04/2022 al 28/04/2025 Seriale Certificato: 7696514446377712508
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA Valido dal 15/06/2023 al 15/06/2026

= ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

Firmato digitalmente da:

CLARA VACCARO

Ministero dell'Interno/97149560589
Firmato il 03/07/2024 16:14

Seriale Certificato: 3767362995928443543

Valido dal 29/03/2021 al 23/08/2030

—— Ministero della Difesa - CA di Firma Digitale
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